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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	

	на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу:  ул. Молочинского, 10, ул. Комсомольская, 94-100а.
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)



	Сметная стоимость:
	3 899.065
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.588
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	439.697
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Демонтажные работы

	1.
	Е68-13-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических
	1000 м2
	
	0.504
	2 287.47
	1 152.88
	16 440.36
	8 286
	7.187

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	57.76
	29.11104
	8.820
	256.76
	149.970
	4 366
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.7
	7.9128
	11.230
	88.86
	191.220
	1 513
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	15.7
	7.9128
	95.16
	752.98
	468.45
	3 707
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	88.86
	191.22
	1 513
	17.028

	1. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	47.1
	23.7384
	6.03
	143.14
	8.99
	213
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	359.44
	88%
	5 174
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	207.37
	48%
	2 822
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 719.70
	
	16 281
	

	

	2.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	36.29
	3.71
	134.64
	36.66
	1 330
	9.878

	
	
	Объем: 504*0.04*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	36.29
	16.40
	595.16
	145.95
	5 297
	8.9

	
	
	Объем: 504*0.04*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Устройство покрытия из бетонной плитки т. 60 мм. S=42м2, без демонтажных работ.

	4.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка пескоцементной смеси.
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.021
	14 953.22
	314.02
	73 400.04
	1 541
	4.907

	
	
	Объем: 42*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.10353
	11.972
	1.24
	203.871
	21
	17.029

	4. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.08358
	102.57
	8.57
	835.60
	70
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.94
	191.22
	16
	17.028

	4. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.01995
	139.36
	2.78
	1 430.52
	29
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.30
	256.87
	5
	17.034

	4. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	2.142
	141.30
	302.66
	673.68
	1 443
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.76
	121%
	25
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.00
	65%
	14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316.79
	
	1 580
	

	

	5.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-2.142
	141.30
	-302.66
	673.68
	-1 443
	4.768

	
	
	Объем: (0.021)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	2.14
	280.61
	600.51
	2 121.17
	4 539
	7.559

	
	
	Объем: (0.021)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	4.2
	144.07
	605.07
	2 196.06
	9 223
	15.243

	7. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	49.56
	10.360
	513.44
	176.300
	8 737
	17.017

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.252
	12.085
	3.05
	205.490
	52
	17.004

	7. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.126
	102.57
	12.92
	835.60
	105
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.41
	191.22
	24
	17.028

	7. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.126
	133.41
	16.81
	763.85
	96
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.63
	219.76
	28
	16.983

	7. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	2.394
	10.08
	24.13
	13.73
	33
	1.362

	7. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.126
	101.31
	12.77
	999.00
	126
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.63
	219.76
	28
	16.983

	7. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.21
	104.66
	21.98
	516.66
	108
	4.937

	7. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.84
	3.60
	3.02
	20.52
	17
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	733.42
	121%
	10 635
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	418.36
	65%
	5 713
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 756.84
	
	25 571
	

	

	8.
	С1.Цена поставщи
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	42.84
	63.68
	2 728.05
	369.98
	15 850
	5.81

	
	
	Объем: 42*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Устройство покрытия из бетонной плитки т. 60 мм. S=312 м2.

	9.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.078
	4 846.79
	378.05
	49 459.80
	3 858
	10.205

	
	
	Объем: 312*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.17624
	8.280
	9.74
	140.760
	166
	17

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	3.40236
	15.080
	51.31
	256.870
	874
	17.034

	9. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.59584
	112.40
	291.77
	1 144.08
	2 970
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	39.15
	256.87
	667
	17.034

	9. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.80652
	93.88
	75.72
	890.86
	718
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.16
	256.87
	207
	17.034

	9. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00312
	263.51
	0.82
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	58.00
	81%
	842
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	26.25
	34%
	354
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	462.30
	
	5 054
	

	

	10.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	12.48
	16.40
	204.67
	145.95
	1 821
	8.897

	
	
	Объем: 7.8*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0078
	344.93
	2.69
	3 421.73
	27
	10.037

	11. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.023322
	8.280
	0.19
	140.760
	3
	17

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.025428
	15.080
	0.38
	256.870
	7
	17.034

	11. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.025428
	93.88
	2.39
	890.86
	23
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.38
	256.87
	7
	17.034

	11. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000546
	126.43
	0.07
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	11. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000156
	263.51
	0.04
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.54
	81%
	8
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.25
	34%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.48
	
	39
	

	

	12.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.624
	2 520.14
	1 572.57
	17 348.53
	10 825
	6.884

	
	
	Объем: 312*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	9.80928
	8.510
	83.48
	144.650
	1 419
	16.998

	12. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	8.66112
	14.301
	123.87
	243.333
	2 108
	17.015

	12. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.67696
	102.57
	274.58
	835.60
	2 237
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	30.06
	191.22
	512
	17.028

	12. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.10448
	139.36
	153.92
	1 430.52
	1 580
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.66
	256.87
	284
	17.034

	12. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	4.41792
	223.58
	987.76
	1 170.91
	5 173
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	71.17
	273.99
	1 210
	17.007

	12. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.46176
	133.41
	61.60
	763.85
	353
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.98
	219.76
	101
	16.983

	12. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	3.12
	3.60
	11.23
	20.52
	64
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	294.44
	121%
	4 268
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	167.95
	65%
	2 293
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 034.96
	
	17 385
	

	

	13.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	68.64
	104.66
	7 183.86
	516.66
	35 464
	4.937

	
	
	Объем: 62.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка пескоцементной смеси.
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.156
	14 953.22
	2 332.70
	73 400.04
	11 450
	4.908

	
	
	Объем: 312*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.76908
	11.972
	9.21
	203.871
	157
	17.029

	14. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.62088
	102.57
	63.68
	835.60
	519
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.97
	191.22
	119
	17.028

	14. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.1482
	139.36
	20.65
	1 430.52
	212
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.23
	256.87
	38
	17.034

	14. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	15.912
	141.30
	2 248.37
	673.68
	10 720
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	13.08
	121%
	190
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	7.46
	65%
	102
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 353.24
	
	11 742
	

	

	15.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-15.912
	141.30
	-2 248.37
	673.68
	-10 720
	4.768

	
	
	Объем: (0.156)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	15.91
	280.61
	4 464.51
	2 121.17
	33 748
	7.559

	
	
	Объем: (0.156)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	31.2
	144.07
	4 494.84
	2 196.06
	68 517
	15.243

	17. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	368.16
	10.360
	3 814.14
	176.300
	64 907
	17.017

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.872
	12.085
	22.62
	205.490
	385
	17.004

	17. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.936
	102.57
	96.01
	835.60
	782
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.51
	191.22
	179
	17.028

	17. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.936
	133.41
	124.87
	763.85
	715
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.11
	219.76
	206
	16.983

	17. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	17.784
	10.08
	179.26
	13.73
	244
	1.362

	17. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.936
	101.31
	94.83
	999.00
	935
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.11
	219.76
	206
	16.983

	17. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.56
	104.66
	163.27
	516.66
	806
	4.937

	17. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	6.24
	3.60
	22.46
	20.52
	128
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	5 448.20
	121%
	79 003
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3 107.78
	65%
	42 440
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 050.81
	
	189 960
	

	

	18.
	С1.Цена поставщи
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	318.24
	63.68
	20 265.52
	369.98
	117 742
	5.81

	
	
	Объем: 312*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой т. 80мм.

	19.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.386
	4 846.79
	1 870.86
	49 459.80
	19 091
	10.204

	
	
	Объем: 965*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	5.82088
	8.280
	48.20
	140.760
	819
	17

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	16.83732
	15.080
	253.91
	256.870
	4 325
	17.034

	19. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	12.84608
	112.40
	1 443.90
	1 144.08
	14 697
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	193.72
	256.87
	3 300
	17.034

	19. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	3.99124
	93.88
	374.70
	890.86
	3 556
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	60.19
	256.87
	1 025
	17.034

	19. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.01544
	263.51
	4.07
	1 266.59
	20
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	287.00
	81%
	4 167
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	129.91
	34%
	1 749
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 287.77
	
	25 007
	

	

	20.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	617.6
	16.40
	10 128.64
	145.95
	90 139
	8.899

	
	
	Объем: 386*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	
	0.386
	423.58
	163.50
	4 182.66
	1 615
	9.878

	21. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	3.65
	1.4089
	8.280
	11.67
	140.760
	198
	17

	21. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.97
	1.53242
	15.080
	23.11
	256.870
	394
	17.034

	21. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.97
	1.53242
	93.88
	143.86
	890.86
	1 365
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23.11
	256.87
	394
	17.034

	21. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.08
	0.03088
	126.43
	3.90
	1 018.85
	31
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.40
	219.76
	7
	16.983

	21. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.01544
	263.51
	4.07
	1 266.59
	20
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	33.04
	81%
	480
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	14.96
	34%
	201
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	211.50
	
	2 296
	

	

	22.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.93
	2 520.14
	4 863.87
	17 348.53
	33 483
	6.884

	
	
	Объем: 965*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	30.3396
	8.510
	258.19
	144.650
	4 389
	16.998

	22. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	26.7884
	14.301
	383.11
	243.333
	6 519
	17.015

	22. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	8.2797
	102.57
	849.25
	835.60
	6 919
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	92.98
	191.22
	1 583
	17.028

	22. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	3.4161
	139.36
	476.07
	1 430.52
	4 887
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	51.51
	256.87
	877
	17.034

	22. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	13.6644
	223.58
	3 055.09
	1 170.91
	16 000
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	220.13
	273.99
	3 744
	17.007

	22. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	1.4282
	133.41
	190.54
	763.85
	1 091
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.48
	219.76
	314
	16.983

	22. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	9.65
	3.60
	34.74
	20.52
	198
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	910.65
	121%
	13 199
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	519.45
	65%
	7 090
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 293.97
	
	53 772
	

	

	23.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	212.3
	104.66
	22 219.32
	516.66
	109 687
	4.937

	
	
	Объем: 193*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.965
	61 088.01
	58 949.93
	523 248.53
	504 935
	8.565

	24. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	35.6664
	8.670
	309.23
	147.370
	5 256
	16.998

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	40.48175
	14.601
	591.06
	248.282
	10 051
	17.005

	24. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	3.8407
	102.57
	393.94
	835.60
	3 209
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	43.13
	191.22
	734
	17.028

	24. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	2.49935
	93.88
	234.64
	890.86
	2 227
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	37.69
	256.87
	642
	17.034

	24. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.39565
	139.36
	55.14
	1 430.52
	566
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.97
	256.87
	102
	17.034

	24. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	9.3605
	76.06
	711.96
	517.81
	4 847
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	121.12
	219.76
	2 057
	16.983

	24. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	20.9019
	110.81
	2 316.14
	779.38
	16 291
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	336.73
	273.99
	5 727
	17.007

	24. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	2.8564
	133.41
	381.07
	763.85
	2 182
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	36.96
	219.76
	628
	16.983

	24. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.62725
	127.56
	80.01
	698.95
	438
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.46
	256.87
	161
	17.034

	24. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	14.475
	400.56
	5 798.11
	3 333.65
	48 255
	8.322

	24. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	182.385
	266.28
	48 565.48
	2 308.69
	421 070
	8.67

	24. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	28.95
	3.60
	104.22
	20.52
	594
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 278.41
	121%
	18 521
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	729.23
	65%
	9 950
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60 957.58
	
	533 406
	

	

	25.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка пескоцементной смеси.
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.4825
	14 953.22
	7 214.93
	73 400.04
	35 416
	4.909

	
	
	Объем: 965*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	2.378725
	11.972
	28.48
	203.871
	485
	17.029

	25. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.92035
	102.57
	196.97
	835.60
	1 605
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21.57
	191.22
	367
	17.028

	25. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.458375
	139.36
	63.88
	1 430.52
	656
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.91
	256.87
	118
	17.034

	25. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	49.215
	141.30
	6 954.08
	673.68
	33 155
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	40.44
	121%
	587
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	23.07
	65%
	315
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 278.44
	
	36 318
	

	

	26.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-49.215
	141.30
	-6 954.08
	673.68
	-33 155
	4.768

	
	
	Объем: (0.4825)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	49.215
	280.61
	13 810.22
	2 121.17
	104 393
	7.559

	
	
	Объем: (0.4825)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	96.5
	144.07
	13 902.30
	2 196.06
	211 919
	15.243

	28. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	1138.7
	10.360
	11 796.93
	176.300
	200 753
	17.017

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	5.79
	12.085
	69.97
	205.490
	1 190
	17.004

	28. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	2.895
	102.57
	296.94
	835.60
	2 419
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	32.51
	191.22
	554
	17.028

	28. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	2.895
	133.41
	386.22
	763.85
	2 211
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	37.46
	219.76
	636
	16.983

	28. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	55.005
	10.08
	554.45
	13.73
	755
	1.362

	28. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	2.895
	101.31
	293.29
	999.00
	2 892
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	37.46
	219.76
	636
	16.983

	28. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	4.825
	104.66
	504.98
	516.66
	2 493
	4.937

	28. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	19.3
	3.60
	69.48
	20.52
	396
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	16 851.00
	121%
	244 351
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	9 612.19
	65%
	131 263
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40 365.49
	
	587 533
	

	

	29.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400)
	м2
	
	984.3
	82.62
	81 322.87
	480.02
	472 484
	5.81

	
	
	Объем: 965*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	30.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.03787
	4 846.79
	183.55
	49 459.80
	1 873
	10.204

	
	
	Объем: (290*0.3*0.3+327*0.18*0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.5710796
	8.280
	4.73
	140.760
	80
	17

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.6518894
	15.080
	24.91
	256.870
	424
	17.034

	30. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.2603136
	112.40
	141.66
	1 144.08
	1 442
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.01
	256.87
	324
	17.034

	30. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.3915758
	93.88
	36.76
	890.86
	349
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.90
	256.87
	101
	17.034

	30. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0015148
	263.51
	0.40
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	28.16
	81%
	408
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	12.75
	34%
	171
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	224.45
	
	2 453
	

	

	31.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	60.592
	16.40
	993.71
	145.95
	8 843
	8.899

	
	
	Объем: 37.87*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	1000 м3 грунта
	
	0.03787
	423.58
	16.04
	4 182.66
	158
	9.85

	32. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	3.65
	0.1382255
	8.280
	1.14
	140.760
	19
	17

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.97
	0.1503439
	15.080
	2.27
	256.870
	39
	17.034

	32. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.97
	0.1503439
	93.88
	14.11
	890.86
	134
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.27
	256.87
	39
	17.034

	32. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.08
	0.0030296
	126.43
	0.38
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	32. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0015148
	263.51
	0.40
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.24
	81%
	47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.47
	34%
	20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20.75
	
	225
	

	

	33.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.233
	2 520.14
	587.19
	17 348.53
	4 042
	6.884

	
	
	Объем: 290*0.3*0.2+327*0.18*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.66276
	8.510
	31.17
	144.650
	530
	16.998

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	3.23404
	14.301
	46.25
	243.333
	787
	17.015

	33. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.99957
	102.57
	102.53
	835.60
	835
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11.23
	191.22
	191
	17.028

	33. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.41241
	139.36
	57.47
	1 430.52
	590
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.22
	256.87
	106
	17.034

	33. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.64964
	223.58
	368.83
	1 170.91
	1 932
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	26.58
	273.99
	452
	17.007

	33. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.17242
	133.41
	23.00
	763.85
	132
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.23
	219.76
	38
	16.983

	33. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.165
	3.60
	4.19
	20.52
	24
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	109.94
	121%
	1 594
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	62.71
	65%
	856
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	759.84
	
	6 492
	

	

	34.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	25.63
	104.66
	2 682.44
	516.66
	13 242
	4.937

	
	
	Объем: 23.3*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.9
	5 013.40
	14 538.86
	32 447.66
	94 098
	6.472

	35. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	220.632
	8.970
	1 979.07
	152.560
	33 660
	17.008

	35. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.972
	15.080
	29.74
	256.870
	507
	17.034

	35. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.972
	113.70
	224.22
	810.77
	1 599
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	29.74
	256.87
	507
	17.034

	35. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.116
	101.31
	11.75
	999.00
	116
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.50
	219.76
	25
	16.983

	35. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.0029
	10 705.00
	31.04
	54 434.60
	158
	5.085

	35. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.493
	960.26
	473.41
	3 126.47
	1 541
	3.256

	35. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	17.11
	685.00
	11 720.35
	3 302.36
	56 503
	4.821

	35. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.174
	569.06
	99.02
	2 995.86
	521
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 852.51
	121%
	41 342
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 627.14
	65%
	22 209
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 018.51
	
	157 649
	

	

	36.
	С403-8024 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	290
	86.06
	24 957.40
	387.28
	112 311
	4.5

	

	37.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	3.27
	937.76
	3 066.46
	12 783.98
	41 804
	13.633

	37. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	248.7816
	8.970
	2 231.57
	152.560
	37 954
	17.008

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	2.2236
	15.080
	33.53
	256.870
	571
	17.034

	37. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	2.2236
	113.70
	252.82
	810.77
	1 803
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	33.53
	256.87
	571
	17.034

	37. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1308
	101.31
	13.25
	999.00
	131
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.69
	219.76
	29
	16.983

	37. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00327
	10 705.00
	35.01
	54 434.60
	178
	5.085

	37. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.5559
	960.26
	533.81
	3 126.47
	1 738
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 216.44
	121%
	46 615
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 834.73
	65%
	25 041
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 117.63
	
	113 461
	

	

	38.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0647
	569.06
	36.82
	2 995.86
	194
	5.269

	
	
	Объем: (3.27)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	16.592
	685.00
	11 365.52
	3 302.36
	54 793
	4.821

	
	
	Объем: (3.27)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	327
	34.14
	11 163.78
	185.77
	60 747
	5.441

	

	
	Прочие работы

	41.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	7.82
	2 168.55
	16 958.06
	14 380.30
	112 454
	6.631

	41. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	312.8
	8.430
	2 636.90
	143.350
	44 840
	17.005

	41. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	117.3
	122.09
	14 321.16
	576.42
	67 614
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	3 032.44
	98%
	43 943
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	2 030.41
	61%
	27 352
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 020.91
	
	183 750
	

	

	42.
	Е47-01-110-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 (омолаживающая обрезка)
	1 дерево
	
	1
	296.22
	296.22
	2 448.27
	2 448
	8.264

	42. 1.
	З1-100-50
	Рабочий среднего разряда 5,0
	чел.-ч
	4.07
	4.07
	11.770
	47.90
	199.780
	813
	16.974

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.98
	1.98
	11.230
	22.24
	191.220
	379
	17.028

	42. 3.
	Х03-1002
	Автогидроподъемники высотой подъема: 18 м
	маш.-ч
	1.98
	1.98
	125.41
	248.31
	825.84
	1 635
	6.585

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	22.24
	191.22
	379
	17.028

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	80.66
	98%
	1 168
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	54.01
	61%
	727
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	430.89
	
	4 343
	

	

	43.
	С101-0408 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Краска для наружных работ зеленая
	т
	
	0.0001
	20 784.00
	2.08
	90 123.16
	9
	4.327

	
	
	Объем: (1.0)*0.06/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	338 819.20
	
	2 374 378
	7.008

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	326 762.38
	
	2 266 948
	6.938

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	202 802.90
	
	1 135 203
	5.598

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=121 - по стр. 4, 7, 12, 14, 17, 22, 24, 25, 28, 33, 35, 37; %=81 - по стр. 9, 11, 19, 21, 30, 32; %=98 - по стр. 41, 42)
	
	
	
	
	35 632.80
	
	516 567
	14.497

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=65 - по стр. 4, 7, 12, 14, 17, 22, 24, 25, 28, 33, 35, 37; %=34 - по стр. 9, 11, 19, 21, 30, 32; %=61 - по стр. 41, 42)
	
	
	
	
	20 588.44
	
	280 684
	13.633

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	382 983.62
	
	3 064 199
	8.001

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 056.82
	
	107 430
	8.91

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 056.82
	
	107 430
	8.91

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	395 040.44
	
	3 171 629
	8.029

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	8 453.87
	2.14
	67 873
	8.029

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	403 494.31
	
	3 239 502
	8.029

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	8 069.89
	2
	64 790
	8.029

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	411 564.20
	
	3 304 292
	8.029

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	74 081.56
	18
	594 773
	8.029

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	485 645.76
	
	3 899 065
	8.029

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	35 632.80
	
	516 567
	14.497

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	20 588.44
	
	280 684
	13.633


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

