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	Объект:
	МКД  по адресу г. Калининград, ул. Калужская 12-18

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	На Капитальный ремонт  дворовой территории

	Сметная стоимость:
	1 084.342
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.045
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	131.299
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Подготовительные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	1.125
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	1 901.04
	703.42
	1 197.62
	12.52
	4.64
	14 364
	8 807
	5 557

	
	
	
	
	
	105.66
	
	
	118.87
	1
	12.5
	
	
	1 486

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	855.18
	
	
	
	88%
	9 058
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	493.37
	
	
	
	48%
	4 941
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 249.60
	
	
	
	
	28 362
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.672
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	4 637.28
	1 442.35
	3 194.93
	12.51
	4.72
	33 124
	18 044
	15 080

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	318.19
	1
	12.5
	
	
	3 977

	
	Объем: 300*3.2*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 830.96
	
	
	
	88%
	19 378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 056.32
	
	
	
	48%
	10 570
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 524.57
	
	
	
	
	63 073
	
	

	

	3.
	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.183
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	886.96
	22.85
	862.18
	12.51
	6.33
	5 755
	286
	5 458

	
	
	
	
	10.54
	669.13
	
	1.93
	122.45
	5.88
	12.5
	
	11
	1 531

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	138.04
	
	
	
	81%
	1 472
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	62.48
	
	
	
	34%
	618
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(42.5*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 087.47
	
	
	
	
	7 845
	
	

	

	4.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	56.58
	7.34
	
	7.34
	415.06
	
	415.06
	
	5.54
	2 299
	
	2 299

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 112.5*0.3*0.18*2.4+21*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	5.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	349.38
	26.50
	
	26.50
	9 258.57
	
	9 258.57
	
	5.54
	51 292
	
	51 292

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 112.5*0.3*0.18*2.4+21*2+183*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	17 098.91
	2 168.62
	14 928.36
	
	
	106 834
	27 137
	79 686

	
	
	
	1.93
	559.51
	
	
	
	11
	6 994

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	17 098.91
	2 168.62
	14 928.36
	
	
	106 834
	27 137
	79 686

	
	
	
	1.93
	559.51
	
	
	
	11
	6 994

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3)
	2 824.18
	
	
	
	
	29 908
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 3)
	1 612.18
	
	
	
	
	16 129
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	21 535.27
	
	
	
	
	152 871
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	21 535.27
	
	
	
	
	152 871
	
	

	
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	460.85
	
	
	
	
	3 271
	
	

	
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	21 996.12
	
	
	
	
	156 142
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	439.92
	
	
	
	
	3 123
	
	

	
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	22 436.04
	
	
	
	
	159 265
	
	

	
	НДС
	4 038.49
	
	
	
	
	28 668
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	26 474.53
	
	
	
	
	187 933
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 824.18
	
	
	
	
	29 908
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 612.18
	
	
	
	
	16 129
	
	

	

	
	Раздел 2.  Ремонт проезжей части

	

	6.
	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного, 100 м бортового камня
	1.036
	1 060.47
	784.81
	101.71
	1 098.65
	813.06
	105.37
	12.52
	6.05
	11 754
	10 179
	638

	
	
	
	
	173.95
	12.84
	
	180.21
	13.30
	5.2
	12.49
	
	937
	166

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 173.43
	
	
	
	121%
	12 517
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	669.35
	
	
	
	65%
	6 724
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 941.43
	
	
	
	
	30 996
	
	

	

	7.
	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0205
	569.06
	
	
	11.67
	
	
	
	
	62
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	11.67
	
	3 011.94
	
	
	62
	

	
	Объем: (1.036)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	5.2567
	685.00
	
	
	3 600.84
	
	
	
	
	19 120
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	3 600.84
	
	3 637.31
	
	
	19 120
	

	
	Объем: (1.036)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТССЦ 403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	103.6
	34.14
	
	
	3 536.90
	
	
	
	
	23 703
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	3 536.90
	
	228.79
	
	
	23 703
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.86
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	2 693.78
	132.31
	2 545.99
	12.51
	4.41
	12 939
	1 655
	11 228

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	15.48
	213.52
	3.61
	12.51
	
	56
	2 671

	
	Объем: (430)*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	491.08
	
	
	
	121%
	5 234
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	280.12
	
	
	
	65%
	2 812
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 464.98
	
	
	
	
	20 985
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	94.6
	104.66
	
	
	9 900.84
	
	
	
	
	68 804
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	9 900.84
	
	727.31
	
	
	68 804
	

	
	Объем: 86*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 27-04-007-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.43
	55 479.33
	320.44
	3 755.12
	23 856.11
	137.79
	1 614.70
	12.51
	4.98
	126 030
	1 724
	8 041

	
	
	
	
	51 403.77
	528.74
	
	22 103.62
	227.36
	5.26
	12.52
	
	116 265
	2 847

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	518.51
	
	
	
	121%
	5 531
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	295.77
	
	
	
	65%
	2 971
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 670.39
	
	
	
	
	134 532
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-06-027-01 
Добавка песко-цементной (прим) смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.172
	675.78
	
	675.78
	116.23
	
	116.23
	1
	4.76
	553
	
	553

	
	
	
	
	
	73.83
	
	
	12.70
	7.95
	12.5
	
	
	159

	
	Объем: 430*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	18.03
	
	
	
	121%
	192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	10.29
	
	
	
	65%
	103
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144.55
	
	
	
	
	849
	
	

	

	14.
	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	17.54
	280.61
	
	
	4 921.90
	
	
	
	
	35 366
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	4 921.90
	
	2 016.33
	
	
	35 366
	

	
	Объем: 17.2*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	43
	166.36
	140.59
	19.83
	7 153.59
	6 045.26
	852.48
	12.51
	4.35
	81 010
	75 626
	3 708

	
	
	
	
	5.95
	0.90
	
	255.85
	38.70
	6.55
	12.6
	
	1 676
	488

	
	Объем: (300+2.5*52)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	8 639.22
	
	
	
	121%
	92 098
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4 928.01
	
	
	
	65%
	49 474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 720.82
	
	
	
	
	222 582
	
	

	

	16.
	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) Кирпичик  Красная, м2
	5.304
	92.50
	
	
	490.62
	
	
	1
	1
	2 198
	
	

	
	
	
	
	92.50
	
	
	490.62
	
	4.48
	1
	
	2 198
	

	
	Объем: 5.2*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =370*1.12/4.48

	

	17.
	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) Кирпичик Серая, м2
	433.296
	82.50
	
	
	35 746.92
	
	
	1
	1
	160 146
	
	

	
	
	
	
	82.50
	
	
	35 746.92
	
	4.48
	1
	
	160 146
	

	
	Объем: 424.8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =330*1.12/4.48

	

	18.
	ТЕРр 66-23-1 
(прим.) 
Регулировка люков колодцев и камер, 1 люк
	4
	284.75
	33.03
	10.13
	1 139.00
	132.12
	40.52
	12.51
	7.18
	7 413
	1 653
	291

	
	
	
	
	241.59
	
	
	966.36
	
	5.66
	1
	
	5 470
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	142.69
	
	
	
	92%
	1 521
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108*0.85)
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	89.84
	
	
	
	54%
	893
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68*0.8)
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 371.53
	
	
	
	
	9 826
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	94 267.05
	7 260.54
	5 275.29
	
	
	549 098
	90 837
	24 459

	
	
	
	81 731.21
	505.58
	
	
	
	433 803
	6 331

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	94 267.05
	7 260.54
	5 275.29
	
	
	549 098
	90 837
	24 459

	
	
	
	81 731.21
	505.58
	
	
	
	433 803
	6 331

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	58 209.69
	
	
	
	
	309 399
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 6, 10, 12, 13, 15; %=92 - по стр. 18)
	10 982.97
	
	
	
	
	117 094
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 6, 10, 12, 13, 15; %=54 - по стр. 18)
	6 273.38
	
	
	
	
	62 977
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	111 523.40
	
	
	
	
	729 169
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	111 523.40
	
	
	
	
	729 169
	
	

	
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	2 386.60
	
	
	
	
	15 604
	
	

	
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	113 910.00
	
	
	
	
	744 773
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	2 278.20
	
	
	
	
	14 895
	
	

	
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	116 188.20
	
	
	
	
	759 668
	
	

	
	НДС
	20 913.88
	
	
	
	
	136 740
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	137 102.08
	
	
	
	
	896 408
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 982.97
	
	
	
	
	117 094
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 273.38
	
	
	
	
	62 977
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	111 365.96
	9 429.16
	20 203.65
	
	
	655 932
	117 974
	104 145

	
	
	
	81 733.14
	1 065.09
	
	
	
	433 814
	13 325

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	111 365.96
	9 429.16
	20 203.65
	
	
	655 932
	117 974
	104 145

	
	
	
	81 733.14
	1 065.09
	
	
	
	433 814
	13 325

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	58 209.69
	
	
	
	
	309 399
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 3; %=121 - по стр. 6, 10, 12, 13, 15; %=92 - по стр. 18)
	13 807.15
	
	
	
	
	147 002
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 3; %=65 - по стр. 6, 10, 12, 13, 15; %=54 - по стр. 18)
	7 885.56
	
	
	
	
	79 106
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	133 058.67
	
	
	
	
	882 040
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	133 058.67
	
	
	
	
	882 040
	
	

	
	СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	2 847.46
	
	
	
	
	18 876
	
	

	
	ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	135 906.13
	
	
	
	
	900 916
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%
	2 718.12
	
	
	
	
	18 018
	
	

	
	ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	138 624.25
	
	
	
	
	918 934
	
	

	
	НДС
	24 952.37
	
	
	
	
	165 408
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	163 576.62
	
	
	
	
	1 084 342
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	13 807.15
	
	
	
	
	147 002
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 885.56
	
	
	
	
	79 106
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7
