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	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Отмостка, вертикальная гидроизоляция

	

	1.
	ГЭСНр 68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	
	0.028
	61 976.99
	1 735

	
	
	Объем: (28*2)*0.1*0.5
	
	
	
	
	

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	1.15892
	203.672
	236

	1. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	243.35
	6.8138
	156.950
	1 069

	1. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.05992
	1 543.79
	93

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	16

	1. 4.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.03612
	35.92
	1

	1. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	1.099
	493.44
	542

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	220

	1. 6.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	3.297
	9.05
	30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	1 148

	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	626

	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 510

	

	2.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	5.04
	510.71
	2 574

	
	
	Объем: 2.8*1.8
	
	
	
	
	

	

	3.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.84
	22 685.74
	19 056

	
	
	Объем: (28*2)*1.5*1.0
	
	
	
	
	

	3. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	129.36
	147.310
	19 056

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	11 624

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	5 907

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36 588

	

	4.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0896
	7 577.13
	679

	4. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	4.798976
	141.470
	679

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	414

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	210

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 304

	

	5.
	ГЭСН 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.7504
	12 520.10
	9 395

	
	
	Объем: 84-((28*2)*0.8*0.2)
	
	
	
	
	

	5. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	66.4104
	141.470
	9 395

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	5 731

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	2 912

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 038

	

	6.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	14.34
	151.56
	2 173

	
	
	Объем: 8.96*1.6
	
	
	
	
	

	

	7.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	5.04
	262.99
	1 325

	

	8.
	ГЭСНр 53-15-3
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.05
	254 795.18
	12 740

	8. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2
	0.1
	268.820
	27

	8. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	606.9
	30.345
	154.230
	4 680

	8. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	2
	0.1
	874.68
	87

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	27

	8. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.15
	0.0575
	20.52
	1

	8. 5.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	5.8
	0.29
	2 735.32
	793

	8. 6.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	10.33
	0.5165
	13 896.92
	7 178

	8. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	51.3
	2.565
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	3 436

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	2 636

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 812

	

	9.
	ГЭСН 15-02-036-01 
(20/15=1,33)
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (20мм)
	100 м2
	
	0.84
	50 210.74
	42 177

	
	
	Начисления: Н5= 1.33, Н48= 1.33

	9. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.44
	1.2096
	262.141
	317

	9. 2.
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч
	172.8335
	145.18014
	173.510
	25 190

	9. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.14
	0.1176
	964.28
	113

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	24

	9. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.3
	1.092
	308.04
	336

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	294

	9. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.0133
	0.011172
	20.52
	

	9. 6.
	01.7.07.29-0111
	Пакля пропитанная
	кг
	15.96
	13.4064
	117.38
	1 574

	9. 7.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.003325
	0.002793
	88 186.48
	246

	9. 8.
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.01729
	0.0145236
	6 628.70
	96

	9. 9.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	4.123
	3.46332
	2 390.43
	8 279

	9. 10.
	08.1.02.17-0036
	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм
	м2
	143.64
	120.6576
	52.56
	6 342

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	20 406

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	9 438

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72 020

	

	10.
	ГЭСН 08-01-003-05
	Гидроизоляция стен: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя
	100 м2
	
	0.84
	22 731.74
	19 095

	10. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.462
	229.990
	106

	10. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	46.8
	39.312
	179.760
	7 067

	10. 3.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	3.58
	3.0072
	116.06
	349

	10. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.55
	0.462
	1 037.49
	479

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	106

	10. 5.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.01344
	25 327.06
	340

	10. 6.
	01.2.03.03-0013
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.44
	0.3696
	26 382.45
	9 751

	10. 7.
	01.3.01.03-0002
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.02016
	54 972.66
	1 108

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	6 671

	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	3 873

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 639

	

	11.
	12.1.02.01-0001
	Гидроизол
	м2
	
	193.2
	68.24
	13 184

	
	
	Объем: (0.84)*230.0
	
	
	
	
	

	

	12.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	4.48
	746.76
	3 345

	
	
	Объем: (28*2)*0.1*0.8
	
	
	
	
	

	12. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	1.344
	200.120
	269

	12. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3.41
	15.2768
	163.200
	2 493

	12. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.3584
	964.28
	346

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	72

	12. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	1.9712
	3.34
	7

	12. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	0.9856
	493.44
	486

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	197

	12. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.672
	20.52
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 596

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 409

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 350

	

	13.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	5.376
	523.12
	2 812

	
	
	Объем: (4.48)*1.2
	
	
	
	
	

	

	14.
	ГЭСН 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	
	4.48
	943.87
	4 229

	
	
	Объем: (28*2)*0.1*0.8
	
	
	
	
	

	14. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	2.464
	200.120
	493

	14. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3.73
	16.7104
	167.270
	2 795

	14. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.4032
	964.28
	389

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	81

	14. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	4.1664
	3.34
	14

	14. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	2.0608
	493.44
	1 017

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	412

	14. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.672
	20.52
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	3 091

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 677

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 997

	

	15.
	02.2.02.02-0001
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	
	0.4928
	1 155.07
	569

	
	
	Объем: (4.48)*0.11
	
	
	
	
	

	

	16.
	02.2.05.04-0052
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	
	4.48
	1 385.44
	6 207

	
	
	Объем: (4.48)*1.0
	
	
	
	
	

	

	17.
	02.2.05.04-0050
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	
	0.4032
	1 442.55
	582

	
	
	Объем: (4.48)*0.09
	
	
	
	
	

	

	18.
	02.2.05.04-0049
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	
	0.448
	1 563.65
	701

	
	
	Объем: (4.48)*0.1
	
	
	
	
	

	

	19.
	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)
	Устройство отмостки бетонной
	м3
	
	4.48
	633.89
	2 840

	19. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3.66
	16.3968
	158.310
	2 596

	19. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	2.1504
	3.18
	7

	19. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.00896
	21 070.94
	189

	19. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	1.568
	20.52
	32

	19. 5.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.00448
	3 621.85
	16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 440

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 324

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 604

	

	20.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	4.57
	3 128.21
	14 296

	
	
	Объем: (4.48)*1.02
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	159 714

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	153 642

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	25 167

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3-5; %=73 - по стр. 8; %=80 - по стр. 9; %=93 - по стр. 10; %=94 - по стр. 12, 14, 19)
	
	
	
	
	57 558

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=31 - по стр. 3-5; %=56 - по стр. 8; %=37 - по стр. 9; %=54 - по стр. 10; %=51 - по стр. 12, 14, 19)
	
	
	
	
	30 013

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	241 213

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 072

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 072

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	247 285

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 292

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	252 577

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	5 052

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	257 629

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	46 373

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	304 002

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	57 558

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	30 013

	

	
	Раздел 2.  Подвал

	

	
	Потолок

	21.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных
	100 м2
	
	2.4
	3 361.61
	8 068

	21. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	54.768
	147.310
	8 068

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	6 777

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	3 873

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 718

	

	22.
	ГЭСНр 53-15-8 
(прим)
	Ремонт внутренней поверхностей кирпичных  при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (армокирпич. перекрытие)
	100 м2
	
	0.48
	260 955.98
	125 259

	22. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22
	10.56
	268.820
	2 839

	22. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	606.9
	291.312
	154.230
	44 929

	22. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	2
	0.96
	874.68
	840

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	258

	22. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	20
	9.6
	308.04
	2 957

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2 581

	22. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.15
	0.552
	20.52
	11

	22. 6.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	5.8
	2.784
	2 735.32
	7 615

	22. 7.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	10.33
	4.9584
	13 896.92
	68 906

	22. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	51.3
	24.624
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	34 871

	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	26 750

	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186 880

	

	23.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками (металлич. балки)
	м2
	
	30
	174.50
	5 235

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	23. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1.08
	32.4
	161.570
	5 235

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	3 612

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	2 513

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 360

	

	24.
	ГЭСН 13-06-004-01 
(прим)
	Обеспыливание поверхности металлич. балок
	м2
	
	30
	16.16
	485

	24. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.1
	3
	161.570
	485

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	335

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	233

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 052

	

	25.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (металлич. балки)
	100 м2
	
	0.3
	2 363.12
	709

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	25. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0072
	215.055
	2

	25. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	6.372
	1.9116
	201.080
	384

	25. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	10.80
	

	25. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	964.28
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	1

	25. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	1 037.49
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	25. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.344
	0.4032
	18.56
	7

	25. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0036
	72 855.64
	262

	25. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0006
	79 235.11
	48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	266

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	185

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 161

	

	26.
	ГЭСНр 62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	
	1.2
	695.34
	834

	26. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3.77
	4.524
	147.310
	666

	26. 2.
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный марки: А
	т
	0.001
	0.0012
	138 958.17
	167

	26. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.05
	0.06
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	453

	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	266

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 553

	

	27.
	ГЭСН 15-04-006-01
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков
	100 м2
	
	2.4
	1 788.34
	4 292

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	27. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0576
	249.405
	14

	27. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	9.72
	23.328
	181.930
	4 244

	27. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0288
	308.04
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	8

	27. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0288
	1 037.49
	30

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	7

	27. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.24
	38.33
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3 406

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 575

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 274

	

	28.
	14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	31.2
	61.73
	1 926

	
	
	Объем: (2.4)*13.0
	
	
	
	
	

	

	29.
	ГЭСНр 61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	
	2.4
	14 447.43
	34 674

	29. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.312
	229.990
	72

	29. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	195.84
	147.310
	28 849

	29. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.24
	10.80
	3

	29. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.312
	1 037.49
	324

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	72

	29. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.432
	20.52
	9

	29. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.6
	9 149.15
	5 489

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	19 377

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	11 568

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65 619

	

	30.
	08.1.02.17-0032
	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм
	м2
	
	264
	85.81
	22 654

	
	
	Объем: 240*1.1
	
	
	
	
	

	

	31.
	ГЭСН 15-02-016-02
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков
	100 м2
	
	2.4
	22 033.20
	52 880

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	31. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.284
	17.4816
	187.025
	3 269

	31. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	94.656
	227.1744
	171.480
	38 956

	31. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.744
	1.7856
	308.04
	550

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	480

	31. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	15.696
	257.87
	4 048

	
	
	
	(1)
	
	
	177.72
	2 789

	31. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00007
	0.000168
	88 186.48
	15

	31. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.5
	3.6
	2 040.43
	7 346

	31. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	2.77
	6.648
	295.71
	1 966

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	33 780

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	15 623

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	102 283

	

	32.
	ГЭСН 15-04-002-01
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2
	
	2.4
	2 312.36
	5 550

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	32. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.0864
	242.933
	21

	32. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.252
	29.4048
	154.230
	4 535

	32. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0288
	308.04
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	8

	32. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.0576
	1 037.49
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	13

	32. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	1.92
	162.00
	311

	32. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.024
	38.33
	1

	32. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.00096
	3 474.67
	3

	32. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.0408
	11 636.25
	475

	32. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.0012
	46 966.96
	56

	32. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.00384
	25 917.44
	100

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3 645

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 686

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 881

	

	
	Полы

	33.
	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)
	Разборка бетонных оснований под полы
	м3
	
	24
	1 552.02
	37 248

	
	
	Объем: 240*0.1
	
	
	
	
	

	33. 1.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	7.8
	187.2
	171.480
	32 101

	33. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.86
	44.64
	97.21
	4 339

	33. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	3.72
	89.28
	9.05
	808

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	26 965

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	15 408

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79 621

	

	34.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	43.2
	510.71
	22 063

	
	
	Объем: 24*1.8
	
	
	
	
	

	

	35.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.48
	22 685.74
	10 889

	
	
	Объем: 240*0.2
	
	
	
	
	

	35. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	73.92
	147.310
	10 889

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	6 642

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	3 376

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 907

	

	36.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.48
	7 577.13
	3 637

	36. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	25.7088
	141.470
	3 637

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	2 219

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	1 127

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 983

	

	37.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	76.8
	151.56
	11 640

	
	
	Объем: 48*1.6
	
	
	
	
	

	

	38.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	43.2
	262.99
	11 361

	
	
	Объем: 24*1.8
	
	
	
	
	

	

	39.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	6
	1 523.24
	9 139

	
	
	Объем: 240*0.025
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	39. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	2.16
	200.120
	432

	39. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	4.092
	24.552
	163.200
	4 007

	39. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.096
	0.576
	964.28
	555

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	115

	39. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.528
	3.168
	3.34
	11

	39. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.264
	1.584
	493.44
	782

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	317

	39. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.9
	20.52
	18

	39. 7.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	1.2
	7.2
	523.12
	3 766

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	4 173

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	2 264

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 576

	

	40.
	ГЭСН 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	
	6
	943.87
	5 663

	
	
	Объем: 240*0.025
	
	
	
	
	

	40. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	3.3
	200.120
	660

	40. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3.73
	22.38
	167.270
	3 744

	40. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.54
	964.28
	521

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	108

	40. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	5.58
	3.34
	19

	40. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	2.76
	493.44
	1 362

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	552

	40. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.9
	20.52
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	4 140

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	2 246

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 049

	

	41.
	02.2.02.02-0001
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	
	0.66
	1 155.07
	762

	
	
	Объем: (6.0)*0.11
	
	
	
	
	

	

	42.
	02.2.05.04-0052
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	
	6
	1 385.44
	8 313

	
	
	Объем: (6.0)*1.0
	
	
	
	
	

	

	43.
	02.2.05.04-0050
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	
	0.54
	1 442.55
	779

	
	
	Объем: (6.0)*0.09
	
	
	
	
	

	

	44.
	02.2.05.04-0049
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	
	0.6
	1 563.65
	938

	
	
	Объем: (6.0)*0.1
	
	
	
	
	

	

	45.
	ГЭСН 11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	
	24
	4 091.99
	98 208

	
	
	Объем: 240*0.1
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	45. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	4.392
	105.408
	158.310
	16 687

	45. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.576
	13.824
	3.18
	44

	45. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.048
	21 070.94
	1 011

	45. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	8.4
	20.52
	172

	45. 5.
	04.1.02.05-0006
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
	м3
	1.02
	24.48
	3 276.39
	80 206

	45. 6.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.024
	3 621.85
	87

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	15 686

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	8 510

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	122 404

	

	46.
	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)
	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя
	100 м2
	
	2.4
	4 534.97
	10 884

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	46. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.9
	2.16
	246.040
	531

	46. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	18.648
	44.7552
	206.640
	9 248

	46. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.372
	0.8928
	308.04
	275

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	240

	46. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.528
	1.2672
	1 037.49
	1 315

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	291

	46. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	1.2
	38.33
	46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	9 192

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	4 987

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 064

	

	47.
	01.2.03.03-0013
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	
	0.576
	26 382.45
	15 196

	
	
	Объем: 2.4*0.24
	
	
	
	
	

	

	48.
	ГЭСН 11-01-004-01
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2
	
	2.4
	27 742.79
	66 583

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	48. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.176
	2.8224
	245.443
	693

	48. 2.
	1-100-51
	Средний разряд работы 5,1
	чел.-ч
	55.416
	132.9984
	212.890
	28 314

	48. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.468
	1.1232
	308.04
	346

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	302

	48. 4.
	91.08.04-021
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	9.66
	23.184
	116.06
	2 691

	48. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.708
	1.6992
	1 037.49
	1 763

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	391

	48. 6.
	91.21.22-421
	Термос 100 л
	маш.-ч
	7.2
	17.28
	2.65
	46

	48. 7.
	01.1.02.10-0021
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.014
	0.0336
	30 360.33
	1 020

	48. 8.
	01.2.01.02-0052
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30
	т
	0.057
	0.1368
	21 023.53
	2 876

	48. 9.
	01.2.01.02-0054
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.289
	0.6936
	25 327.06
	17 567

	48. 10.
	01.3.01.01-0009
	Бензин растворитель
	т
	0.095
	0.228
	39 128.86
	8 921

	48. 11.
	01.7.07.13-0001
	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А
	т
	0.231
	0.5544
	5 398.44
	2 993

	48. 12.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	1.2
	38.33
	46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	27 267

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	14 794

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108 643

	

	49.
	12.1.02.01-0001
	Гидроизол
	м2
	
	278.4
	68.24
	18 998

	
	
	Объем: (2.4)*116.0
	
	
	
	
	

	

	50.
	ГЭСН 11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	
	2.4
	13 775.87
	33 062

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	50. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.524
	3.6576
	268.820
	983

	50. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	47.412
	113.7888
	150.030
	17 072

	50. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.524
	3.6576
	308.04
	1 127

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	983

	50. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	10.884
	26.1216
	3.18
	83

	50. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.5
	8.4
	20.52
	172

	50. 6.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	2.04
	4.896
	2 983.71
	14 608

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	16 972

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	9 208

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59 242

	

	51.
	ГЭСН 11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	
	2.4
	10 189.14
	24 454

	
	
	Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6

	51. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.512
	3.6288
	268.820
	975

	51. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	3.6
	8.64
	150.030
	1 296

	51. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.512
	3.6288
	308.04
	1 118

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	975

	51. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	16.704
	40.0896
	3.18
	127

	51. 5.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	3.06
	7.344
	2 983.71
	21 912

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 135

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 158

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 747

	

	52.
	ГЭСН 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	
	0.442
	2 978.99
	1 317

	
	
	Объем: 240*1.84/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	52. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.456
	0.201552
	246.339
	50

	52. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	15.168
	6.704256
	167.270
	1 121

	52. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.192
	0.084864
	874.68
	74

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	23

	52. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.264
	0.116688
	1 037.49
	121

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	937

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	515

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 769

	

	53.
	08.1.02.17-0091
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	
	240
	97.36
	23 366

	

	54.
	ГЭСН 11-01-039-02 
(прим)
	Устройство переходного бортика
	100 м
	
	2.92
	2 978.74
	8 698

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	54. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.156
	0.45552
	256.872
	117

	54. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	12.912
	37.70304
	181.930
	6 859

	54. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.108
	0.31536
	308.04
	97

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	85

	54. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.048
	0.14016
	1 037.49
	145

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	32

	54. 5.
	04.3.01.09-0016
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
	м3
	0.16
	0.4672
	3 416.19
	1 596

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	6 557

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	3 558

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 813

	

	
	Окна в подвале

	55.
	ГЭСН 46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.052
	28 771.59
	1 496

	
	
	Объем: (0.5*0.8)*13
	
	
	
	
	

	55. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.40248
	268.820
	108

	55. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	172.76
	8.98352
	152.740
	1 372

	55. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.40248
	308.04
	124

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	108

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 243

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	710

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 450

	

	56.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.052
	95 241.87
	4 953

	
	
	Объем: (0.5*0.8)*13
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	56. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.396
	0.332592
	242.812
	81

	56. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	259.296
	13.483392
	165.230
	2 228

	56. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.112
	0.109824
	308.04
	34

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	30

	56. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.284
	0.222768
	1 037.49
	231

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	51

	56. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	22.308
	5.19
	116

	56. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	3.692
	5.19
	19

	56. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	1.4092
	51.86
	73

	56. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	3.7128
	74.74
	277

	56. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.416
	429.47
	179

	56. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	5.928
	302.90
	1 796

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	2 078

	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	993

	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 024

	

	57.
	11.3.02.02-0016
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	
	5.2
	8 099.41
	42 117

	

	58.
	ГЭСН 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	
	0.1014
	54 231.65
	5 499

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	58. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.472
	0.2506608
	268.820
	67

	58. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	244.872
	24.8300208
	175.550
	4 359

	58. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.472
	0.2506608
	308.04
	77

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	67

	58. 4.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	4.3
	0.43602
	2 390.43
	1 042

	58. 5.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.1
	0.01014
	2 040.43
	21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	3 541

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	1 638

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 677

	

	59.
	ГЭСН 15-04-002-01 
(прим)
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, откосов
	100 м2
	
	0.1014
	2 312.36
	234

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	59. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.0036504
	242.933
	1

	59. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.252
	1.2423528
	154.230
	192

	59. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0012168
	308.04
	

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	59. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.0024336
	1 037.49
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	59. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.08112
	162.00
	13

	59. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.001014
	38.33
	

	59. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.00004056
	3 474.67
	

	59. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.0017238
	11 636.25
	20

	59. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.0000507
	46 966.96
	2

	59. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.00016224
	25 917.44
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	154

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	71

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	460

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	740 063

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	694 999

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	114 125

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 21, 33, 55; %=73 - по стр. 22; %=69 - по стр. 23-25; %=68 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27, 31, 32, 52, 58, 59; %=67 - по стр. 29; %=61 - по стр. 35, 36; %=94 - по стр. 39, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 54; %=90 - по стр. 56)
	
	
	
	
	236 422

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 21, 23-25, 33, 55; %=56 - по стр. 22; %=40 - по стр. 26, 29; %=37 - по стр. 27, 31, 32, 58, 59; %=31 - по стр. 35, 36; %=51 - по стр. 39, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 54; %=44 - по стр. 52; %=43 - по стр. 56)
	
	
	
	
	134 837

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 066 258

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	45 064

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	45 064

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	1 111 322

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	23 782

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 135 104

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	22 702

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 157 806

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	208 405

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	1 366 211

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	236 422

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	134 837

	

	
	Раздел 3.  Водоотведение

	

	60.
	ГЭСН 46-03-010-03
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2
	100 шт.
	
	0.08
	23 413.67
	1 873

	60. 1.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	110.64
	8.8512
	179.760
	1 591

	60. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	30.57
	2.4456
	97.21
	238

	60. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	61.14
	4.8912
	9.05
	44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 336

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	764

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 973

	

	61.
	ГЭСН 46-03-017-02
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	м3
	
	0.1
	11 670.41
	1 167

	61. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.24
	0.024
	229.990
	6

	61. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	44.66
	4.466
	152.740
	682

	61. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.49
	0.049
	10.80
	1

	61. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.24
	0.024
	1 037.49
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	6

	61. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.0032
	0.00032
	20.52
	

	61. 6.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0011
	0.00011
	11 636.25
	1

	61. 7.
	04.1.02.05-0043
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.04
	0.104
	3 474.52
	361

	61. 8.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.0005
	0.00005
	47 018.66
	2

	61. 9.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0095
	0.00095
	45 326.49
	43

	61. 10.
	11.1.03.06-0091
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.09
	0.009
	5 714.19
	51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	578

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	330

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 075

	

	62.
	ГЭСНр 65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	
	0.6
	13 718.42
	8 231

	62. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.192
	268.820
	52

	62. 2.
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	85.3
	51.18
	159.670
	8 172

	62. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.32
	0.192
	308.04
	59

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	52

	62. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.804
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	5 181

	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	3 290

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 702

	

	63.
	ГЭСНр 65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	
	0.06
	11 034.58
	662

	63. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.0096
	268.820
	3

	63. 2.
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	68.8
	4.128
	159.670
	659

	63. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.16
	0.0096
	308.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	3

	63. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.0354
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	417

	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	265

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 344

	

	64.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.0875
	22 685.74
	1 985

	64. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	13.475
	147.310
	1 985

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	1 211

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	615

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 811

	

	65.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0875
	7 577.13
	663

	65. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	4.6865
	141.470
	663

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	404

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	206

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 273

	

	66.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	14
	151.56
	2 122

	
	
	Объем: 8.75*1.6
	
	
	
	
	

	

	67.
	ГЭСН 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	
	0.2
	8 047.09
	1 609

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	67. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	0.084
	200.120
	17

	67. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.24
	2.448
	154.230
	378

	67. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.42
	0.084
	964.28
	81

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	17

	67. 4.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	2.2
	523.12
	1 151

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	391

	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	61%
	241

	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 241

	

	68.
	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3
	
	0.04
	12 520.10
	501

	68. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	3.54
	141.470
	501

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	306

	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	155

	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	962

	

	69.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	4.4
	523.12
	2 302

	
	
	Объем: 4*1.1
	
	
	
	
	

	

	70.
	ГЭСН 16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	
	0.6
	16 922.31
	10 153

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	70. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.0504
	257.726
	13

	70. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	73.92
	44.352
	187.360
	8 310

	70. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.036
	0.0216
	1 126.02
	24

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	6

	70. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.024
	0.0144
	874.68
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	70. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.0144
	1 037.49
	15

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	3

	70. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.57
	0.942
	20.52
	19

	70. 7.
	01.7.15.03-0014
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0.00266
	0.001596
	161 777.88
	258

	70. 8.
	01.7.19.02-0041
	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	4
	2.4
	630.92
	1 514

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	8 157

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	4 661

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 970

	

	71.
	24.3.03.02-0002
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм
	м
	
	59.88
	226.22
	13 546

	
	
	Объем: (0.6)*99.8
	
	
	
	
	

	

	72.
	24.1.02.01-0024
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм
	10 шт.
	
	1.8
	1 790.01
	3 222

	

	73.
	С1 цена поставщ.
	Ревизия ПВХ,  диам. 110мм
	шт
	
	4
	107.00
	428

	

	74.
	С2 цена поставщ.
	Переход чугун-пластик диам. 110мм
	шт
	
	4
	189.00
	756

	

	75.
	ГЭСН 16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	
	0.07
	15 628.18
	1 094

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	75. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.00252
	255.877
	1

	75. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	77.088
	5.39616
	187.360
	1 011

	75. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00084
	1 126.02
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	75. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00084
	874.68
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	

	75. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00084
	1 037.49
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	

	75. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.39
	0.0273
	20.52
	1

	75. 7.
	01.7.15.03-0014
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0.0012
	0.000084
	161 777.88
	14

	75. 8.
	01.7.19.02-0041
	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	1.5
	0.105
	630.92
	66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	992

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	567

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 652

	

	76.
	24.3.03.02-0001
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм
	м
	
	6.986
	100.63
	703

	
	
	Объем: (0.07)*99.8
	
	
	
	
	

	

	77.
	24.1.02.01-0017
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм
	10 шт.
	
	0.4
	781.52
	313

	

	78.
	С3 цена поставщ.
	Переход чугун-пластик диам. 50мм
	шт
	
	4
	126.00
	504

	

	79.
	ГЭСН 16-07-004-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	шт.
	
	2
	1 717.56
	3 435

	79. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.02
	229.990
	5

	79. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	8.94
	17.88
	161.570
	2 889

	79. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.02
	1 037.49
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	5

	79. 4.
	01.7.07.29-0111
	Пакля пропитанная
	кг
	0.00072
	0.00144
	117.38
	

	79. 5.
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.00192
	0.00384
	26 755.20
	103

	79. 6.
	23.8.05.05-0012
	Муфты надвижные диаметром: 100 мм
	шт.
	1
	2
	211.29
	423

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	2 836

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	1 621

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 892

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	55 269

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 100

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 302

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 60, 61; %=61 - по стр. 64, 65, 68; %=99 - по стр. 67)
	
	
	
	
	4 226

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 60, 61; %=31 - по стр. 64, 65, 68; %=61 - по стр. 67)
	
	
	
	
	2 311

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 637

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 047

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 62, 63; %=98 - по стр. 70, 75, 79)
	
	
	
	
	17 583

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 62, 63; %=56 - по стр. 70, 75, 79)
	
	
	
	
	10 403

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	71 033

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 122

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 122

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	89 792

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 922

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	91 714

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 834

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	93 548

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	16 839

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	110 387

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	21 809

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	12 714

	

	
	Раздел 4.  Холодное водоснабжение

	

	80.
	ГЭСН 46-03-010-01
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
	100 шт.
	
	0.04
	3 228.56
	129

	80. 1.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	15.17
	0.6068
	179.760
	109

	80. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	4.35
	0.174
	97.21
	17

	80. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	8.7
	0.348
	9.05
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	92

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	52

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	273

	

	81.
	ГЭСН 46-03-017-03 
(прим)
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках  площадью до 0,1 м2
	м3
	
	0.01
	18 697.98
	187

	81. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	0.0043
	229.990
	1

	81. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	75.58
	0.7558
	152.740
	115

	81. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.23
	0.0023
	10.80
	

	81. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.43
	0.0043
	1 037.49
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	81. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.0137
	0.000137
	20.52
	

	81. 6.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0059
	0.000059
	57 689.15
	3

	81. 7.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0049
	0.000049
	11 636.25
	1

	81. 8.
	04.1.02.05-0043
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.04
	0.0104
	3 474.52
	36

	81. 9.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.0005
	0.000005
	47 018.66
	

	81. 10.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0095
	0.000095
	45 326.49
	4

	81. 11.
	11.1.03.01-0079
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.21
	0.0021
	5 768.85
	12

	81. 12.
	11.1.03.06-0091
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.18
	0.0018
	5 714.19
	10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	97

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	56

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	340

	

	82.
	ГЭСНр 65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м
	
	0.075
	5 825.54
	437

	82. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.0075
	268.820
	2

	82. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	34.66
	2.5995
	156.950
	408

	82. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.0075
	308.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	82. 4.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.3
	0.2475
	3.21
	1

	82. 5.
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.43
	0.03225
	473.00
	15

	82. 6.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	2.74
	0.2055
	51.41
	11

	82. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.22
	0.0165
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	258

	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	164

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	859

	

	83.
	ГЭСНр 65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм
	100 м
	
	0.22
	10 021.21
	2 205

	83. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	0.0374
	268.820
	10

	83. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	59.62
	13.1164
	156.950
	2 059

	83. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.17
	0.0374
	308.04
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	10

	83. 4.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.7
	1.254
	3.21
	4

	83. 5.
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.74
	0.1628
	473.00
	77

	83. 6.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	4.73
	1.0406
	51.41
	53

	83. 7.
	01.7.07.07
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.34
	0.0748
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	63%
	1 303

	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	828

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 336

	

	84.
	ГЭСН 16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм
	100 м
	
	0.075
	31 989.56
	2 399

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	84. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.928
	0.4446
	267.091
	119

	84. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	146.16
	10.962
	187.360
	2 054

	84. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0045
	1 126.02
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	84. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.036
	0.0027
	874.68
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	84. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.264
	0.0198
	1 037.49
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	5

	84. 6.
	91.17.04-031
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	5.568
	0.4176
	657.48
	275

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	112

	84. 7.
	01.3.05.38-0241
	Метиленхлорид
	кг
	0.2
	0.015
	59.34
	1

	84. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.21
	0.09075
	20.52
	2

	84. 9.
	01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.06
	0.0045
	3 975.16
	18

	84. 10.
	01.7.15.07-0042
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм
	т
	0.00051
	0.00003825
	131 971.04
	5

	84. 11.
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.004
	0.0003
	45.31
	

	84. 12.
	08.1.02.25-0101
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.33
	0.02475
	571.50
	14

	84. 13.
	14.1.04.02-0002
	Клей 88-СА
	кг
	0.17
	0.01275
	234.96
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	2 130

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	1 217

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 745

	

	85.
	24.3.02.05-0004
	Труба из полипропилена PN 10/32
	м
	
	7.035
	63.44
	446

	
	
	Объем: 7.5*0.938
	
	
	
	
	

	

	86.
	24.1.02.01-0015
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм
	10 шт.
	
	0.6
	647.76
	389

	

	87.
	18.1.09.06-0077
	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в
	шт.
	
	5
	846.01
	4 230

	

	88.
	24.3.05.16-0113
	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм
	10 шт.
	
	0.8
	147.40
	118

	

	89.
	С4 цена поставщ.
	Переход металл-пластик диам. 32/32мм
	шт
	
	2
	258.00
	516

	

	90.
	24.3.05.15-0162
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм
	10 шт.
	
	0.2
	1 012.21
	202

	

	91.
	24.3.05.07-0153
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм
	10 шт.
	
	0.4
	103.22
	41

	

	92.
	24.3.05.15-0148
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм
	10 шт.
	
	0.4
	177.57
	71

	

	93.
	18.1.10.12-0002 
(прим)
	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском, диаметром 25 мм
	шт.
	
	4
	323.50
	1 294

	

	94.
	ГЭСН 16-04-002-06
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм
	100 м
	
	0.22
	42 552.80
	9 362

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	94. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.56
	3.6432
	267.863
	976

	94. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	169.824
	37.36128
	179.760
	6 716

	94. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.084
	0.01848
	1 126.02
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	5

	94. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0132
	874.68
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	94. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.408
	0.08976
	1 037.49
	93

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	21

	94. 6.
	91.17.04-031
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	16.008
	3.52176
	657.48
	2 315

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	947

	94. 7.
	01.3.05.38-0241
	Метиленхлорид
	кг
	0.52
	0.1144
	59.34
	7

	94. 8.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	4.67
	1.0274
	20.52
	21

	94. 9.
	01.7.07.10-0001
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.085
	0.0187
	3 975.16
	74

	94. 10.
	01.7.15.07-0042
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм
	т
	0.00072
	0.0001584
	131 971.04
	21

	94. 11.
	03.1.02.03-0015
	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0156
	0.003432
	45.31
	

	94. 12.
	08.1.02.25-0101
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.47
	0.1034
	571.50
	59

	94. 13.
	14.1.04.02-0002
	Клей 88-СА
	кг
	0.43
	0.0946
	234.96
	22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	7 538

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	4 308

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 208

	

	95.
	24.3.02.05-0007
	Труба из полипропилена PN 10/63
	м
	
	20.812
	244.19
	5 082

	
	
	Объем: 22*0.946
	
	
	
	
	

	

	96.
	24.1.02.01-0020
	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм
	10 шт.
	
	1
	1 414.10
	1 414

	

	97.
	18.1.09.07-0026 
(прим)
	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм
	шт.
	
	1
	1 379.47
	1 379

	

	98.
	24.3.05.16-0135
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм
	10 шт.
	
	0.2
	1 065.05
	213

	

	99.
	24.3.05.07-0156
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм
	10 шт.
	
	0.5
	556.69
	278

	

	100.
	ГЭСН 26-01-017-01 
(прим)
	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками
	10 м
	
	2.9
	1 166.70
	3 383

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	100. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	0.87
	229.990
	200

	100. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	4.224
	12.2496
	187.360
	2 295

	100. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.3
	0.87
	1 037.49
	903

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	200

	100. 4.
	91.21.22-443
	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	0.468
	1.3572
	4.29
	6

	100. 5.
	12.2.01.01-0021
	Клипсы (зажимы)
	100 шт.
	0.3
	0.87
	206.78
	180

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	1 921

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 198

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 502

	

	101.
	12.2.07.05-0112
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм
	10 м
	
	0.77
	506.57
	390

	

	102.
	12.2.07.05-0118
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм
	10 м
	
	2.42
	980.07
	2 372

	

	103.
	ГЭСН 16-07-003-04
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	шт.
	
	1
	962.09
	962

	103. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.01
	229.990
	2

	103. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	4.46
	4.46
	187.360
	836

	103. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.01
	1 037.49
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	103. 4.
	91.17.04-042
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0.49
	0.49
	3.21
	2

	103. 5.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.43
	0.43
	43.43
	19

	103. 6.
	01.3.02.03-0001
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.0084
	0.0084
	473.00
	4

	103. 7.
	01.3.02.08-0001
	Кислород технический: газообразный
	м3
	0.037
	0.037
	51.41
	2

	103. 8.
	01.7.11.07-0045
	Электроды диаметром: 5 мм Э42А
	т
	0.00015
	0.00015
	73 890.48
	11

	103. 9.
	23.3.06.02-0004
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0.4
	0.4
	197.21
	79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	98%
	821

	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	469

	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 253

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	37 499

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 451

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	6 451

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 451

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 461

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 762

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 80, 81; %=77 - по стр. 100)
	
	
	
	
	2 110

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 80, 81, 100)
	
	
	
	
	1 306

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 877

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 587

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 82, 83; %=98 - по стр. 84, 94, 103)
	
	
	
	
	12 051

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 82, 83; %=56 - по стр. 84, 94, 103)
	
	
	
	
	6 985

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	43 623

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	59 951

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 283

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	61 234

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 225

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	62 459

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	11 243

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	73 702

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	14 161

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 291

	

	
	Раздел 5.  Лестницы

	

	104.
	ГЭСНр 59-5-1
	Ремонт ступеней: деревянных
	100 шт.
	
	0.96
	66 649.50
	63 984

	104. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.01
	0.9696
	253.442
	246

	104. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	318.6
	305.856
	161.570
	49 417

	104. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.61
	0.5856
	308.04
	180

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	157

	104. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.4
	0.384
	1 037.49
	398

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	88

	104. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.00288
	57 689.15
	166

	104. 6.
	11.1.03.06-0070
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	0.369
	0.35424
	7 289.06
	2 582

	104. 7.
	11.1.03.06-0074
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	1.6
	1.536
	7 317.29
	11 239

	104. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	3.34
	3.2064
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	32 281

	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	23 838

	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120 103

	

	105.
	ГЭСНр 57-3-1
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	
	1.24
	555.36
	689

	105. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3.77
	4.6748
	147.310
	689

	105. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.11
	0.1364
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	469

	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	372

	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 530

	

	106.
	ГЭСН 11-01-039-01
	Устройство плинтусов: деревянных
	100 м
	
	1.24
	5 964.78
	7 396

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	106. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.108
	0.13392
	234.304
	31

	106. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	9.216
	11.42784
	161.570
	1 846

	106. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.01488
	308.04
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	106. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.096
	0.11904
	1 037.49
	124

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	27

	106. 5.
	01.7.15.06-0123
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм
	т
	0.0003
	0.000372
	77 993.35
	29

	106. 6.
	11.1.01.14-0014
	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм
	м
	101
	125.24
	43.06
	5 393

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	1 764

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	957

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 118

	

	107.
	ГЭСН 46-04-010-02 
(прим)
	Разборка покрытий полов: дощатых
	100 м2
	
	0.3168
	5 621.72
	1 781

	
	
	Объем: 2.2*1.2*6*2
	
	
	
	
	

	107. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.65
	1.15632
	268.820
	311

	107. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	30.53
	9.671904
	147.310
	1 425

	107. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.65
	1.15632
	308.04
	356

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	311

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 458

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	833

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 073

	

	108.
	ГЭСНр 57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
	100 м2
	
	0.3168
	1 129.87
	358

	108. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	7.67
	2.429856
	147.310
	358

	108. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.7
	0.22176
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	243

	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	193

	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	795

	

	109.
	ГЭСН 11-01-012-03
	Укладка лаг: по плитам перекрытий
	100 м2
	
	0.3168
	13 807.64
	4 374

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	109. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.528
	0.1672704
	245.875
	41

	109. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	42.888
	13.5869184
	161.570
	2 195

	109. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.216
	0.0684288
	308.04
	21

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	18

	109. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.312
	0.0988416
	1 037.49
	103

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	23

	109. 5.
	11.1.01.09-0002
	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип: II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм
	м3
	0.82
	0.259776
	7 038.89
	1 829

	109. 6.
	12.1.02.14-0001
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	21
	6.6528
	34.10
	227

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 102

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 140

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 616

	

	110.
	ГЭСН 11-01-033-02
	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм
	100 м2
	
	0.3168
	78 953.44
	25 012

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	110. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.232
	0.7070976
	245.856
	174

	110. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	80.052
	25.3604736
	161.570
	4 097

	110. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.912
	0.2889216
	308.04
	89

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	78

	110. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.32
	0.418176
	1 037.49
	434

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	96

	110. 5.
	91.21.07-001
	Машина для острожки деревянных полов
	маш.-ч
	3.24
	1.026432
	23.21
	24

	110. 6.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0262
	0.00830016
	57 689.15
	479

	110. 7.
	11.1.01.04-0026
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм
	м3
	3.71
	1.175328
	16 922.47
	19 889

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	4 015

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	2 178

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 205

	

	111.
	ГЭСН 26-02-018-02
	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2
	
	1.6128
	364.39
	588

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	111. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.00036
	0.000580608
	200.120
	

	111. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	2.136
	3.4449408
	161.570
	557

	111. 3.
	91.06.05-012
	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч
	0.00012
	0.000193536
	534.12
	

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	

	111. 4.
	91.06.06-045
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м
	маш.-ч
	0.00024
	0.000387072
	232.29
	

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	

	111. 5.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.032
	1.6644096
	18.56
	31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	77%
	429

	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	267

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 284

	

	112.
	14.2.06.01-0003
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины
	кг
	
	29.84
	227.97
	6 803

	
	
	Объем: (1.6128)*18.5
	
	
	
	
	

	

	113.
	ГЭСН 15-04-025-03 
(прим)
	Улучшенная окраска  по дереву: ступеней,подступенков, плинтусов, площадок
	100 м2
	
	0.8064
	13 805.46
	11 133

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	113. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.156
	0.1257984
	235.964
	30

	113. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	61.644
	49.7097216
	171.480
	8 524

	113. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.0193536
	308.04
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	5

	113. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.132
	0.1064448
	1 037.49
	110

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	24

	113. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.677376
	162.00
	110

	113. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.249984
	38.33
	10

	113. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.00193536
	3 474.67
	7

	113. 8.
	14.5.05.01-0002
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.0116
	0.00935424
	109 492.20
	1 024

	113. 9.
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.054
	0.0435456
	30 814.73
	1 342

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	6 843

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	3 165

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 141

	

	114.
	С5 цена поставщ.
	Краска Бетолюкс Аква водоразбавляемая, полуглянцевая
	л
	
	20.16
	722.00
	14 556

	
	
	Объем: 80.64*0.25
	
	
	
	
	

	

	115.
	ГЭСНр 59-7-1 
(прим)
	Ремонт: перил и ограждений
	100 мест
	
	0.05
	7 471.33
	374

	115. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	37.92
	1.896
	161.570
	306

	115. 2.
	01.7.15.14-0164
	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм
	т
	0.0023
	0.000115
	119 966.52
	14

	115. 3.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	1.2
	0.06
	162.00
	10

	115. 4.
	11.1.03.06-0074
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
	м3
	0.1
	0.005
	7 317.29
	37

	115. 5.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0055
	0.000275
	25 917.44
	7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	199

	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	147

	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	720

	

	116.
	ГЭСНр 62-18-1 
(прим)
	Окраска масляными составами: деревянных поручней, ограждений
	100 м2
	
	0.15
	23 379.86
	3 507

	116. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.024
	254.259
	6

	116. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	129.9
	19.485
	165.230
	3 220

	116. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.1
	0.015
	308.04
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	4

	116. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.009
	1 037.49
	9

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	116. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.126
	162.00
	20

	116. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.0465
	38.33
	2

	116. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0024
	0.00036
	3 474.67
	1

	116. 8.
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки: К-3
	т
	0.0027
	0.000405
	76 067.68
	31

	116. 9.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0564
	0.00846
	25 917.44
	219

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	68%
	2 194

	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	1 290

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 991

	

	117.
	14.4.02.04-0254
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая
	т
	
	0.0021
	74 127.92
	156

	
	
	Объем: 0.15*0.0137
	
	
	
	
	

	

	118.
	ГЭСНр 59-5-2
	Ремонт ступеней: бетонных
	100 шт.
	
	0.16
	20 824.85
	3 332

	118. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.44
	0.0704
	255.583
	18

	118. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	102.89
	16.4624
	163.200
	2 687

	118. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.29
	0.0464
	308.04
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	12

	118. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.024
	1 037.49
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	6

	118. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00016
	57 689.15
	9

	118. 6.
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.1
	0.016
	6 628.70
	106

	118. 7.
	04.1.02.05-0044
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В20 (М250)
	м3
	0.28
	0.0448
	3 812.29
	171

	118. 8.
	08.4.03.01-0001
	Проволока арматурная
	т
	0.002
	0.00032
	42 144.04
	13

	118. 9.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.529
	0.08464
	3 621.85
	307

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	65%
	1 758

	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 298

	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 389

	

	119.
	ГЭСН 13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками
	м2
	
	40
	174.50
	6 980

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	119. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	1.08
	43.2
	161.570
	6 980

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	4 816

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	3 350

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 147

	

	120.
	ГЭСН 13-06-004-01 
(прим)
	Обеспыливание поверхности
	м2
	
	40
	16.16
	646

	120. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	0.1
	4
	161.570
	646

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	446

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	310

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 402

	

	121.
	ГЭСН 13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	
	0.4
	2 363.12
	945

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	121. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.0096
	215.055
	2

	121. 2.
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч
	6.372
	2.5488
	201.080
	513

	121. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.012
	0.0048
	10.80
	

	121. 4.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0048
	964.28
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	1

	121. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0048
	1 037.49
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	121. 6.
	91.21.01-012
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч
	1.344
	0.5376
	18.56
	10

	121. 7.
	14.4.01.01-0003
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.012
	0.0048
	72 855.64
	350

	121. 8.
	14.5.09.02-0002
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.002
	0.0008
	79 235.11
	63

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	69%
	355

	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	247

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 548

	

	122.
	ГЭСН 46-04-009-02 
(прим)
	Разборка бетонных оснований под полы
	м3
	
	0.528
	1 552.02
	819

	
	
	Объем: (2.2*1.2*0.05)*4
	
	
	
	
	

	122. 1.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	7.8
	4.1184
	171.480
	706

	122. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.86
	0.98208
	97.21
	95

	122. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	3.72
	1.96416
	9.05
	18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	593

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	339

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 751

	

	123.
	ГЭСН 11-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	
	0.1056
	13 775.87
	1 455

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	123. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.524
	0.1609344
	268.820
	43

	123. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	47.412
	5.0067072
	150.030
	751

	123. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.524
	0.1609344
	308.04
	50

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	43

	123. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	10.884
	1.1493504
	3.18
	4

	123. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	3.5
	0.3696
	20.52
	8

	123. 6.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	2.04
	0.215424
	2 983.71
	643

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	746

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	405

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 606

	

	124.
	ГЭСН 11-01-011-02
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 50мм) или исключать к норме 11-01-011-01
	100 м2
	
	0.1056
	10 189.14
	1 076

	
	
	Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6

	124. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.512
	0.1596672
	268.820
	43

	124. 2.
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч
	3.6
	0.38016
	150.030
	57

	124. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.512
	0.1596672
	308.04
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	43

	124. 4.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	16.704
	1.7639424
	3.18
	6

	124. 5.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	3.06
	0.323136
	2 983.71
	964

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	94

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	51

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 221

	

	125.
	ГЭСН 06-01-015-10
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	
	0.019
	2 978.99
	57

	
	
	Объем: 10.56*1.84/1000
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	125. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.456
	0.008664
	246.339
	2

	125. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	15.168
	0.288192
	167.270
	48

	125. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.192
	0.003648
	874.68
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	125. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.264
	0.005016
	1 037.49
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	40

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	44%
	22

	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	119

	

	126.
	08.1.02.17-0091
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	м2
	
	10.56
	97.36
	1 028

	

	127.
	ГЭСН 11-01-015-08
	Железнение цементных покрытий
	100 м2
	
	0.1056
	2 815.73
	297

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	127. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.012672
	227.600
	3

	127. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	12.96
	1.368576
	179.760
	246

	127. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.072
	0.0076032
	964.28
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	2

	127. 4.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.048
	0.0050688
	308.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	1

	127. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.02112
	20.52
	

	127. 6.
	03.2.01.01-0001
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.06
	0.006336
	6 628.70
	42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	234

	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	127

	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	157 346

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	157 346

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	15 740

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 104, 115, 118; %=68 - по стр. 105, 108, 116; %=94 - по стр. 106, 109, 110, 123, 124, 127; %=84 - по стр. 107, 122; %=77 - по стр. 111; %=80 - по стр. 113, 125; %=69 - по стр. 119-121)
	
	
	
	
	61 080

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 104, 107, 111, 115, 118-122; %=54 - по стр. 105, 108; %=51 - по стр. 106, 109, 110, 123, 124, 127; %=37 - по стр. 113; %=40 - по стр. 116; %=44 - по стр. 125)
	
	
	
	
	40 532

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	258 958

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	258 958

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 542

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	264 500

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	5 290

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	269 790

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	48 562

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	318 352

	

	
	Раздел 6.  Дымоходы

	

	128.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных
	100 м2
	
	1.188
	3 361.61
	3 994

	
	
	Объем: (0.64+2)*2*4.5*5
	
	
	
	
	

	128. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	27.11016
	147.310
	3 994

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	3 355

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	1 917

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 266

	

	129.
	ГЭСНр 61-31-1
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2
	
	1.188
	26 799.91
	31 838

	129. 1.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	131.4
	156.1032
	175.550
	27 404

	129. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.1
	1.3068
	10.80
	14

	129. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.4158
	20.52
	9

	129. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.82
	2.16216
	2 040.43
	4 412

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	18 361

	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	10 962

	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61 160

	

	130.
	ГЭСН 15-04-001-02
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: улучшенная
	100 м2
	
	1.188
	2 762.11
	3 281

	130. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05
	0.0594
	237.756
	14

	130. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	11.11
	13.19868
	169.310
	2 235

	130. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.01188
	308.04
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	3

	130. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.04752
	1 037.49
	49

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	11

	130. 5.
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный марки: А
	т
	0.0006
	0.0007128
	138 958.17
	99

	130. 6.
	01.7.07.08-0003
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	1.5
	1.782
	11.30
	20

	130. 7.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.9504
	162.00
	154

	130. 8.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.01188
	38.33
	

	130. 9.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.0004752
	3 474.67
	2

	130. 10.
	14.1.03.02-0201
	Клей малярный жидкий
	кг
	0.9
	1.0692
	22.89
	24

	130. 11.
	14.5.05.01-0002
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.00001
	0.00001188
	109 492.20
	1

	130. 12.
	14.5.06.03-0005
	Паста меловая ПМ-1
	т
	0.025
	0.0297
	17 953.34
	533

	130. 13.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0017
	0.0020196
	46 966.96
	95

	130. 14.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0021
	0.0024948
	25 917.44
	65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 799

	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	832

	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 912

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	39 113

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 113

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 128; %=67 - по стр. 129; %=80 - по стр. 130)
	
	
	
	
	23 515

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 128; %=40 - по стр. 129; %=37 - по стр. 130)
	
	
	
	
	13 711

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	76 339

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	76 339

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 634

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	77 973

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 559

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	79 532

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	14 316

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	93 848

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 189 004

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 451

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	
	
	
	
	6 451

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 451

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 061 661

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	160 096

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=61 - по стр. 3-5, 35, 36, 64, 65, 68; %=73 - по стр. 8, 22; %=80 - по стр. 9, 27, 31, 32, 52, 58, 59, 113, 125, 130; %=93 - по стр. 10; %=94 - по стр. 12, 14, 19, 39, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 106, 109, 110, 123, 124, 127; %=84 - по стр. 21, 33, 55, 60, 61, 80, 81, 107, 122, 128; %=69 - по стр. 23-25, 119-121; %=68 - по стр. 26, 105, 108, 116; %=67 - по стр. 29, 129; %=90 - по стр. 56; %=99 - по стр. 67; %=77 - по стр. 100, 111; %=65 - по стр. 104, 115, 118)
	
	
	
	
	384 911

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21, 23-25, 33, 55, 60, 61, 80, 81, 100, 104, 107, 111, 115, 118-122, 128; %=31 - по стр. 3-5, 35, 36, 64, 65, 68; %=56 - по стр. 8, 22; %=37 - по стр. 9, 27, 31, 32, 58, 59, 113, 130; %=54 - по стр. 10, 105, 108; %=51 - по стр. 12, 14, 19, 39, 40, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 106, 109, 110, 123, 124, 127; %=40 - по стр. 26, 29, 116, 129; %=44 - по стр. 52, 125; %=43 - по стр. 56; %=61 - по стр. 67)
	
	
	
	
	222 710

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 669 282

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	67 634

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 62, 63, 82, 83; %=98 - по стр. 70, 75, 79, 84, 94, 103)
	
	
	
	
	29 634

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 62, 63, 82, 83; %=56 - по стр. 70, 75, 79, 84, 94, 103)
	
	
	
	
	17 388

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	114 656

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	53 258

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	53 258

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 843 647

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	39 454

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 883 101

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	37 662

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 920 763

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	345 737

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 266 500

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	414 545

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	240 098



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
