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Техническое задание

на капитальный ремонт подвала 
МКД №49-51 по ул. Саратовская в Центральном районе 
г. Калининграда. 
1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

Ул. Саратовская, 49-51

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭК № 17»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1
	В многоквартирном доме №49-51 по ул. Саратовская необходимо

выполнить капитальный ремонт  подвала.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ

должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для

применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны

оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы 

прикладывается фотофиксация скрытых работ. 

	5
	Цена лота: согласно сметной стоимости

	
	

	6
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ: 60 дней 

В случае срыва сроков производства работ по независящим от

Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить

Заказчика и предоставить документы, подтверждающие

необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в

 одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных

 контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в

 случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не

 предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами

 предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в

 предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	10
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

	11
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и

фотофиксацией квартир верхних этажей.


Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту подвала

многоквартирного дома №49-51 по ул. Саратовская
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	3.55

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(увеличение уровня пола)
	100 м3 грунта
	0.1066

	3.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	3.555

	4.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	3.555

	5.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.4088

	6.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.077

	7.
	Сетка из проволоки холоднотянутой
	т
	0.077

	8.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.3555

	9.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.3555

	10.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.05168

	11.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.05168

	12.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	5.168

	13.
	Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка)
	1 м3 подстилающего слоя
	5.168

	14.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0152

	15.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0152

	16.
	Дверь металлическая входная
	м2
	1.52

	17.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0092

	18.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	1.3

	19.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.13

	20.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая
	100 м2 фасада
	0.13

	21.
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.08

	22.
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	0.15

	23.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(увеличение уровня пола)
	100 м3 грунта
	0.0015

	24.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	0.15

	25.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	0.15

	26.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.015

	27.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	16.41

	28.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	16.41


Основные допустимые материалы:

	1
	Щебень из гравия для строительных работ марка Др. 8

	2
	Песок для строительных работ

	3
	Бетон тяжелый (М 150)

	4
	Блок дверной металлический

	5
	Кирпич керамический  размером 250*120*65, марка 125


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проекта с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД». 
	Составил:
	Подпись:

_________________
	Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников

	Проверил:
	__________________
	Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина
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