	< 216 * 6 * 3 >
	ПК РИК (вер.1.3.151005) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т


	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	
	Смета на сумму:
	316 480
	руб.

	
	

	
	

	
	________________ /С.Б. Русович /

	
	

	
	[bookmark: _GoBack]«______»____________________ 2015г.

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	

	на дополнительные работы по капитальному ремонту общего имущества: внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома по ул. В. Котика, д. 1-23, ул. Коммунальная, д.50-54, ул. Маяковского, д. 9-11 г. Калининграда.

	Сметная стоимость:
	316.480
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	197.723
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.325
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	52.556
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ в МОП

	

	
	Общестроительные работы

	

	1.
	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытие) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий
	0.6
	2 557.56
	625.61
	1 931.95
	1 534.53
	375.36
	1 159.17
	16.12
	4.18
	10 896
	6 051
	4 845

	
	
	
	
	
	176.84
	
	
	106.10
	1
	16.1
	
	
	1 708

	
	Начисления: Н3= 1*1.75, Н4= 1*1.75, Н5= 1*1.75

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	476.65
	
	
	
	84%
	6 518
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	288.88
	
	
	
	48%
	3 724
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 300.05
	
	
	
	
	21 138
	
	

	

	2.
	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд
	0.538
	1 935.05
	460.22
	1 474.83
	1 041.06
	247.60
	793.46
	16.12
	4.18
	7 308
	3 991
	3 317

	
	
	
	
	
	134.99
	
	
	72.62
	1
	16.1
	
	
	1 169

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	317.02
	
	
	
	84%
	4 334
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	192.13
	
	
	
	48%
	2 477
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 550.21
	
	
	
	
	14 119
	
	

	

	3.
	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим.), 1 м3 заделки
	0.1496
	1 944.70
	473.27
	25.13
	290.93
	70.80
	3.76
	16.12
	9.04
	2 194
	1 141
	34

	
	
	
	
	1 446.30
	
	
	216.37
	
	4.71
	1
	
	1 019
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	70.09
	
	
	
	84%
	958
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	42.48
	
	
	
	48%
	548
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	403.50
	
	
	
	
	3 700
	
	

	

	4.
	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.134
	2 702.63
	1 182.22
	191.18
	362.15
	158.42
	25.62
	16.11
	11.58
	3 531
	2 552
	297

	
	
	
	
	1 329.24
	108.12
	
	178.12
	14.49
	3.83
	14.96
	
	682
	217

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	164.26
	
	
	
	80%
	2 215
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	81.27
	
	
	
	37%
	1 025
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	607.68
	
	
	
	
	6 771
	
	

	

	5.
	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.134
	1 745.74
	557.85
	23.67
	233.93
	74.75
	3.17
	16.11
	9.12
	1 682
	1 204
	29

	
	
	
	
	1 164.22
	0.39
	
	156.01
	0.05
	2.88
	16.04
	
	449
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	71.06
	
	
	
	80%
	964
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	35.16
	
	
	
	37%
	446
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	340.15
	
	
	
	
	3 092
	
	

	

	
	монтажные работы

	

	
	Электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)

	

	6.
	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.11
	1 626.77
	840.90
	271.52
	178.95
	92.50
	29.87
	17.09
	7.81
	2 213
	1 581
	233

	
	
	
	
	514.35
	14.26
	
	56.58
	1.57
	7.05
	18
	
	399
	28

	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  ФСЦЭСМ 021102;  ФСЦЭСМ 330206;  ФСЦЭСМ 400001;  ФССЦ 101-0115;  ФССЦ 101-2499;  ФССЦ 101-3914;  ФССЦ 509-0167

	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	89.37
	
	
	
	81%
	1 303
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	61.15
	
	
	
	52%
	837
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	329.46
	
	
	
	
	4 353
	
	

	

	7.
	Сцена пост. 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт.
	11
	74.09
	
	
	814.99
	
	
	1
	1
	3 480
	
	

	
	
	
	
	74.09
	
	
	814.99
	
	4.27
	1
	
	3 480
	

	
	Поправки: М: =307.15*1.03/4.27

	

	8.
	Сцена пост. 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт.
	11
	44.13
	
	
	485.44
	
	
	1
	1
	2 073
	
	

	
	
	
	
	44.13
	
	
	485.44
	
	4.27
	1
	
	2 073
	

	
	Поправки: М: =181.19*1.04/4.27

	

	9.
	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (прим.28мм), 100 м
	4.648
	371.08
	258.69
	86.75
	1 724.78
	1 202.39
	403.21
	17.11
	6.58
	24 075
	20 573
	2 653

	
	
	
	
	25.64
	3.51
	
	119.17
	16.31
	7.12
	18
	
	849
	294

	
	Объем: 460+4.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  021102;  040502;  331451;  400001;  101-1924;  113-8040

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 157.77
	
	
	
	81%
	16 902
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	792.16
	
	
	
	52%
	10 851
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 674.70
	
	
	
	
	51 828
	
	

	

	10.
	103-1395 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм (прим.28мм), м
	474.1
	6.42
	
	
	3 045.57
	
	
	
	
	13 005
	
	

	
	
	
	
	6.42
	
	
	3 045.57
	
	4.27
	
	
	13 005
	

	
	Объем: (460+4.8)*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =27.43/4.27

	

	11.
	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм (прим.28 мм), шт
	133
	1.76
	
	
	233.61
	
	
	
	
	998
	
	

	
	
	
	
	1.76
	
	
	233.61
	
	4.27
	
	
	998
	

	
	Поправки: М: =7.50/4.27

	

	12.
	ФЕРм 08-02-412-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2, 100 м
	4.648
	181.05
	109.79
	24.40
	841.52
	510.30
	113.41
	17.11
	7.84
	10 951
	8 731
	889

	
	
	
	
	46.86
	1.49
	
	217.81
	6.93
	6.11
	17.94
	
	1 331
	124

	
	Объем: 460+4.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  021102;  400001;  101-1764;  101-2143;  101-2499;  509-0780;  509-1658

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	491.37
	
	
	
	81%
	7 173
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	336.20
	
	
	
	52%
	4 605
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 669.09
	
	
	
	
	22 728
	
	

	

	13.
	С501-8510 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000м
	0.4692
	48 002.65
	
	
	22 522.84
	
	
	
	
	96 173
	
	

	
	
	
	
	48 002.65
	
	
	22 522.84
	
	4.27
	
	
	96 173
	

	
	Объем: 460*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =204971.33/4.27

	

	14.
	С501-8511 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2, 1000м
	0.0049
	77 576.44
	
	
	380.12
	
	
	
	
	1 623
	
	

	
	
	
	
	77 576.44
	
	
	380.12
	
	4.27
	
	
	1 623
	

	
	Объем: 4.8*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =331251.39/4.27

	

	15.
	Сцена пост. 
Коробка установочная  60мм, шт
	69
	1.12
	
	
	77.39
	
	
	1
	1
	330
	
	

	
	
	
	
	1.12
	
	
	77.39
	
	4.27
	1
	
	330
	

	
	Объем: 33+13+12+11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.65*1.03/4.27

	

	16.
	Сцена пост. 
Коробка соединительная 90х90х52, шт
	30
	12.90
	
	
	387.08
	
	
	1
	1
	1 653
	
	

	
	
	
	
	12.90
	
	
	387.08
	
	4.27
	1
	
	1 653
	

	
	Поправки: М: =53.49*1.03/4.27

	

	17.
	Сцена пост. 
Коробка соединительная 200х200х52, шт
	1
	12.90
	
	
	12.90
	
	
	1
	1
	55
	
	

	
	
	
	
	12.90
	
	
	12.90
	
	4.27
	1
	
	55
	

	
	Поправки: М: =53.49*1.03/4.27

	

	18.
	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.
	7
	67.13
	26.47
	4.28
	469.88
	185.30
	29.99
	17.11
	6.82
	5 712
	3 171
	205

	
	
	
	
	36.37
	0.17
	
	254.59
	1.18
	9.18
	17.36
	
	2 337
	20

	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210

	
	Начисления: Н3= 1*1.2, Н4= 1*1.2, Н5= 1*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	177.16
	
	
	
	81%
	2 585
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	121.21
	
	
	
	52%
	1 659
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	768.25
	
	
	
	
	9 956
	
	

	

	19.
	Сцена пост. 
Автомат В32А  СLS6-В32/3  6 кА,, шт.
	7
	184.31
	
	
	1 290.15
	
	
	1
	1
	5 509
	
	

	
	
	
	
	184.31
	
	
	1 290.15
	
	4.27
	1
	
	5 509
	

	
	Поправки: М: =764.07*1.03/4.27

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	35 927.82
	2 917.42
	2 561.66
	
	
	193 461
	48 995
	12 502

	
	
	
	30 448.74
	219.25
	
	
	
	131 965
	3 561

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	28 708.67
	1 990.49
	576.48
	
	
	151 809
	34 056
	3 980

	
	
	
	26 141.69
	25.99
	
	
	
	113 774
	466

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	25 113.42
	
	
	
	
	107 235
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 6, 9, 12, 18)
	1 915.66
	
	
	
	
	27 963
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 6, 9, 12, 18)
	1 310.71
	
	
	
	
	17 951
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	31 935.04
	
	
	
	
	197 723
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 862.58
	926.93
	1 985.18
	
	
	27 319
	14 939
	8 522

	
	
	
	950.48
	193.26
	
	
	
	3 858
	3 095

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1-3; %=80 - по стр. 4, 5)
	1 099.08
	
	
	
	
	14 990
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3; %=37 - по стр. 4, 5)
	639.91
	
	
	
	
	8 219
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 601.57
	
	
	
	
	50 528
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 356.57
	
	
	
	
	14 333
	
	

	
	
	
	3 356.57
	
	
	
	
	14 333
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 356.57
	
	
	
	
	14 333
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	40 893.18
	
	
	
	
	262 584
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2.14%
	875.11
	
	
	
	
	5 619
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	41 768.29
	
	
	
	
	268 203
	
	

	
	НДС 18%
	7 518.29
	
	
	
	
	48 277
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	49 286.58
	
	
	
	
	316 480
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 014.74
	
	
	
	
	42 953
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 950.62
	
	
	
	
	26 170
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
