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Техническое задание 
на капитальный ремонт фасада без утепления, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения  МКД по ул. Мебельной д. 7-21-проспект Калинина д. 85-89 в г. Калининграде.
1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград,
 ул. Мебельная д. 7-21-пр. Калинина д. 85-89.

	3
	Заказчик
	ООО «МУП РСУ-24»

	4
	Подрядчик
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	По результатам конкурса

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


1. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по ул. Мебельной д. 7-21-пр. Калинина 85-89 в г. Калининграде необходимо
выполнить капитальный ремонт: 

- фасада без утепления;
-подвала;

- систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.

      2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях   эксплуатирующегося многоквартирного жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ в обязательном порядке согласовывается с техническим заказчиком (МКУ «КР МКД»).
      3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику (МКУ «КР МКД»).

      4.  Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы основных материалов до начала производства работ в обязательном порядке согласовываются с техническим заказчиком (МКУ «КР МКД»).
       5. Особые условия: 

· Сроки производства работ: не более 180 календарных дней, их них:

   - 170 календарных дней на производство работ /с учетом климатологии;

   -  10 календарных дней на оформление документации.

· В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты на выполнение капитального ремонта многоквартирного жилого дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи (от Заказчика).
· Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».
· Подрядчик обязан разработать и согласовать в установленном порядке паспорт фасада до начала проведения работ.

· Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с паспортом фасада, согласованным в установленном порядке.

· Подрядчик обязан затянуть защитной сеткой строительные леса на фасадах зданий и сооружений, выходящих на главные (магистральные) улицы города. Допускается нанесение на сетку перспективного вида фасада и/либо логотипа строительной компании.

· Подрядчик обязан изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер, согласованный с техническим заказчиком до начала производства работ.
· В случае отставания от графика производства работ на срок более 5 дней, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику и Техническому заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

· При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, информационный баннер.
· При производстве работ по изготовлению оконных блоков (для цокольного и подвального этажей) предусмотреть изготовление и монтаж в оконные блоки продухов согласно СП 54.13330.2016 п. 9.10.
·  Передача объекта Подрядчику от Заказчика происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир (при необходимости) в присутствии представителя технического заказчика МКУ «КР МКД».
· Стоимость капитального ремонта: согласно утвержденной сметной стоимости. 

· Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.
        6. Все ремонтные работы производятся на основании: требований СНиП, МДС, ГОСТ и прочих нормативных документов, действующих на территории РФ. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг в зависимости от технической необходимости. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, комиссионно составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, технический заказчик совместно с заказчиком принимает решение на выполнение этих работ.
7. При проведении работ по ремлнту электрических сетей предусмотреть:

- управление освещением лестничных площадок от датчиков движения (допускается установка светильников со встроенными датчиками движения);

- управление освещением подвала осуществить выключателем по месту;

- управление освещением входа в подъезд и тамбура осуществить выключателями.

Освещение выполнить с применением энергоэффективных светодиодных светильников.

Светильники, установленные в подъезде дома и в подвале должны иметь класс защиты не ниже IP-34;

Светильники, установленные на входе в здание - не менее IP-54.

Проводка в подъезде дома должна быть выполнена скрыто в штробах с возможностью замены (в трубах НПВХ).

Проводку в подвале дома выполнить открыто в трубах НПВХ (гофротрубе).

        8. Все конструктивные узлы согласовываются с Техническим заказчиком (МКУ «КР МКД») и Строительным контролем.           

Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СП 71.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ».
СП 70.13330.2012 АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 3.03.01-87 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ».

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения".
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» седьмое издание;

- СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;

- ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

- СП 256.1325800.2016 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»
СНиП 2.03.13-88 «Полы».
        9. Технический заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

        10. Подрядчик до подписания договора подряда имеет право заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить Заказчику и Техническому заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

2. Материалы.

	№ п/п
	Наименование, марка применяемых материалов
	Допуски,  ограничения
	Примечание 

	1
	2
	3
	4

	1
	Песок природный для строительных работ: средний
	Аналог
	Согласовать

	2
	Акриловая краска типа «Marcyall»
	Аналог
	Согласовать

	3
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	Аналог
	Согласовать

	4
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	Аналог
	Согласовать

	5
	Клей для армированного слоя (сухая смесь)
	Аналог
	Согласовать

	6
	Грунтовка воднодисперсная CERESIT CT17
	Аналог
	Согласовать

	7
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм
	Диам. 3 мм
	Не менее

	8
	Сетка плетеная из проволоки
	Диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм
	Не менее

	9
	Сетка плетеная из проволоки 
	Диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм
	Не менее

	10
	Гидроизол
	Аналог
	Согласовать

	11
	Кран шаровый, номинальное давление кгс/см2), номинальный диаметр DN 25 мм, присоединение к трубопроводу под приварку
	Аналог
	Согласовать

	12
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, 
	марка: 150
	Не менее

	13
	Металлочерепица с полимерным покрытием полиэстер; 
	Тол. металл. основы 0,55 мм; толщина полимерного покрытия 23-30 мкм; толщина слоя цинка 275 г/м2
	Не менее

	14
	Трубы из полипропилена PN 10 ф,25, 50
	Аналог
	Согласовать

	15
	Соединительная и запорная арматура для трубопроводов из ППР РN 10
	Аналог
	Согласовать

	16
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщ. 9 мм
	Аналог
	Согласовать

	17
	Гравий для строительных работ 
	марка 600, фракция 20-40 мм
	Не менеее

	18
	Гравий для строительных работ
	,марка  800, фракция 10-20 мм
	Не менеее

	19
	Бетон тяжелый
	В7.5 (М100)
	Не менее

	20
	Бетон тяжелый
	В12,5(М150)
	Не менее

	21
	Бетон тяжелый
	В15 (М200)
	Не менее

	22
	Трубы канализационные из ПВХ высокой плотности диаметром 110 мм (серая)
	Аналог
	Согласовать

	23
	Трубы канализационные из ПВХ высокой плотности диаметром 110 мм (оранжевая) тип SN6
	Аналог
	Согласовать

	24
	 Ревизия из ПВХ Wawin
	Аналог
	Согласовать

	25
	Колено 110*45 гр. из ПВХ Wawin
	Аналог
	Согласовать

	26
	Тройник 110*45 гр.из ПВХ Wawin
	Аналог
	Согласовать

	27
	Переходник чугун-пластик (ПВХ)
	Аналог
	Согласовать

	28
	Кабель марки ВВГнг(А)-LS, либо аналог (не распространяющий горение с пониженным дымо- и газовыделением)
	Аналог
	Согласовать

	29
	Светильник потолочный уплотненный с энергосберегающими лампами   IP54; IP44 класса защиты 2.0
	Аналог
	Согласовать

	30
	Автоматические выключатели двух-, трехполюсные 
	Аналог
	Согласовать

	31
	Труба НПВХ для электропроводок
	Аналог
	Согласовать


          Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. 
3. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.

2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в п. Ельняки, Гвардейского района.  Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО или со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, актами выполненных работ (талонами).

4.Все работы выполнять с соблюдением соответствующих действующих строительных норм и правил на каждый вид работ. При обнаружении строительных отклонений, после  приёмке объекта в эксплуатацию  исправления производить за счёт подрядчика.

          4. Требования к системе контроля качества:

1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
2. Представитель заказчика и технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.
3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
4. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с техническим заказчиком в течение семи дней.
5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, заказчик или технический заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств подрядчика.
6. При отказе подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
7. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ, в случае непредставления ППР подрядчик к производству работ не допускается.  Принимает объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

	Составил:
	 Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                   А.К. Кончиц 

	                 
	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                            И.Л.Герасименко

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	 Зам. начальника  ОК МКУ «КР МКД»                                  О.В.Толмачева

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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