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Техническое задание 

на капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома
 № 91-93 по ул. Радищева г.Калининграда (объект культурного наследия).

1. Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград
 ул. Радищева, № 91-93

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.



2.Технические условия и требования:

	1
	В многоквартирном доме, расположенному по адресу: г. Калининград, ул. Радищева, № 91-93 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе:
- ремонт чердачного перекрытия.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» и МКУ «КР МКД».

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» и МКУ «КР МКД».


	5
	Особые условия: 
· Сроки производства работ:  не более 30 календарных дней, с учетом климатологии. 
· До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» и МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
· В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» и МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» и МКУ «КР МКД».
·  При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 
· Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.


	6
	Заказчик ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» и МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

	7
	Все ремонтные работы производятся в соответствии: 
СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"
СП 64.13330.2011 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"
СНиП РК 2.04-10-2004 «Изоляционные и отделочные покрытия»
МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»


	9
	Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.



Основные допустимые материалы:

	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

	
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины  либо аналог

	
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) либо аналог

	
	Минералловатный утеплитель IZOVER или аналог

	
	Пленка диффузионная Tyvek Soft или аналог

	
	Доска обрезная толщиной не менее 25 мм для дощатого настила 2 сорта

	
	Балки с двумя черепными брусками

	
	Гипсокартонные листы



Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.
2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.
4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

                             5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.
2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель», МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заданием ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель» и МКУ «КР МКД». 
4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
 

Составил: 
Ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»								Е.Н. Сметанина

Проверил: 
Начальник отдела контроля
МКУ «КР МКД»								  Г.Н. Рябкова


