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	Сметная стоимость:
	8 269.302
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	13.297
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	7.812
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 171.011
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	
	Стены фасада

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	4.097
	1 501.00
	686.81
	10.13
	6 150
	2 814
	41
	16.11
	9.25
	62 977
	45 332
	384

	
	
	
	
	804.06
	
	
	3 294
	
	5.24
	1
	
	17 262
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 095
	
	
	
	93%
	42 159
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 914
	
	
	
	54%
	24 479
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 159
	
	
	
	
	129 615
	
	

	

	2.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	5.85
	1 213.62
	458.23
	8.86
	7 100
	2 681
	52
	16.11
	9.24
	65 762
	43 185
	479

	
	
	
	
	746.53
	
	
	4 367
	
	5.06
	1
	
	22 098
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	2 949
	
	
	
	93%
	40 162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	1 823
	
	
	
	54%
	23 320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 872
	
	
	
	
	129 244
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.59
	63.27
	49.68
	13.59
	37
	29
	8
	16.11
	1.87
	487
	472
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	23
	
	
	
	66%
	312
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	15
	
	
	
	40%
	189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74
	
	
	
	
	987
	
	

	

	4.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.59
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	2 766
	117
	2 505
	16.11
	4.24
	12 978
	1 880
	10 623

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	144
	79
	3.29
	16.11
	
	475
	1 274

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	153
	
	
	
	66%
	2 082
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	98
	
	
	
	40%
	1 262
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 017
	
	
	
	
	16 321
	
	

	

	5.
	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	2.1993
	3 095.98
	1 746.96
	1.32
	6 809
	3 842
	3
	16.1
	6.42
	71 628
	61 858
	19

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	2 964
	
	3.29
	1
	
	9 752
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	3 035
	
	
	
	67%
	41 445
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 921
	
	
	
	40%
	24 743
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 765
	
	
	
	
	137 816
	
	

	

	6.
	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.27
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	1 589
	861
	1
	16.1
	6.42
	16 259
	13 861
	4

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	727
	
	3.29
	1
	
	2 393
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	680
	
	
	
	67%
	9 287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	431
	
	
	
	40%
	5 544
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 700
	
	
	
	
	31 090
	
	

	

	7.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	4.47
	172.22
	172.22
	
	770
	770
	
	16.1
	1
	12 394
	12 394
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	616
	
	
	
	68%
	8 428
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	385
	
	
	
	40%
	4 958
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 771
	
	
	
	
	25 780
	
	

	

	8.
	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	6.93
	73.19
	39.30
	33.89
	507
	272
	235
	16.11
	3.8
	5 280
	4 388
	892

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.48
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	218
	
	
	
	68%
	2 984
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	136
	
	
	
	40%
	1 755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	861
	
	
	
	
	10 019
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	112.7
	15.82
	
	
	1 783
	
	
	
	
	6 274
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	1 783
	
	55.67
	
	
	6 274
	

	
	Объем: 693*0.0161/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	6.93
	689.65
	675.65
	13.36
	4 779
	4 682
	93
	16.1
	9.2
	76 261
	75 384
	852

	
	
	
	
	0.64
	
	
	4
	
	5.7
	1
	
	25
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	3 699
	
	
	
	67%
	50 507
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	2 341
	
	
	
	40%
	30 154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 819
	
	
	
	
	156 922
	
	

	

	11.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	762.3
	12.74
	
	
	9 712
	
	
	
	
	19 454
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	9 712
	
	25.52
	
	
	19 454
	

	
	Объем: 693*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	6.93
	1 938.46
	448.56
	18.91
	13 434
	3 109
	131
	16.1
	9.27
	89 082
	50 047
	1 215

	
	
	
	
	1 470.99
	8.75
	
	10 194
	61
	3.71
	16.1
	
	37 820
	976

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 504
	
	
	
	67%
	34 185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 585
	
	
	
	40%
	20 409
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 523
	
	
	
	
	143 677
	
	

	

	13.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	6.93
	2 728.44
	788.77
	62.59
	18 908
	5 466
	434
	16.1
	8.44
	141 098
	88 006
	3 661

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	13 008
	
	3.8
	1
	
	49 431
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5 193
	
	
	
	80%
	70 405
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 569
	
	
	
	37%
	32 562
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 670
	
	
	
	
	244 065
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	6.93
	893.91
	146.73
	7.76
	6 195
	1 017
	54
	16.1
	9.18
	35 056
	16 371
	494

	
	
	
	
	739.42
	
	
	5 124
	
	3.55
	1
	
	18 191
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	966
	
	
	
	80%
	13 097
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	478
	
	
	
	37%
	6 057
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 639
	
	
	
	
	54 210
	
	

	

	15.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.19
	2 956.30
	374.76
	6.66
	3 518
	446
	8
	16.1
	9.25
	16 047
	7 180
	73

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	3 064
	1
	2.87
	16.06
	
	8 794
	23

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	371
	
	
	
	71%
	5 114
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	291
	
	
	
	52%
	3 746
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 180
	
	
	
	
	24 907
	
	

	

	
	Перенавеска кабеля

	

	16.
	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж кабеля (по стене), 100 м
	0.55
	80.15
	79.82
	0.33
	44
	44
	
	16.1
	9.15
	708
	707
	2

	
	
	
	
	
	0.15
	
	
	
	1
	16.2
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	37
	
	
	
	72%
	510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	29
	
	
	
	52%
	368
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110
	
	
	
	
	1 586
	
	

	

	17.
	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м
	0.55
	338.42
	205.13
	47.33
	186
	113
	26
	16.11
	2.66
	2 069
	1 818
	69

	
	
	
	
	85.96
	0.15
	
	47
	
	3.85
	16.2
	
	182
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	107
	
	
	
	81%
	1 473
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	73
	
	
	
	52%
	946
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	367
	
	
	
	
	4 488
	
	

	

	18.
	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.55
	72.53
	37.52
	2.47
	40
	21
	1
	16.11
	7.13
	394
	332
	10

	
	
	
	
	32.54
	0.15
	
	18
	
	2.89
	16.2
	
	52
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20
	
	
	
	81%
	270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	14
	
	
	
	52%
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74
	
	
	
	
	837
	
	

	

	19.
	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, 100 м
	0.55
	2 626.90
	
	
	1 445
	
	
	
	
	6 386
	
	

	
	
	
	
	2 626.90
	
	
	1 445
	
	4.42
	
	
	6 386
	

	
	Поправки: М: =11610.88/4.42

	

	
	Карнизный свес

	

	20.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.33
	172.22
	172.22
	
	57
	57
	
	16.1
	1
	915
	915
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	46
	
	
	
	68%
	622
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	29
	
	
	
	40%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	131
	
	
	
	
	1 903
	
	

	

	21.
	ТЕРр 61-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки карниза цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	0.33
	683.54
	328.46
	11.09
	226
	108
	4
	16.11
	9.26
	2 155
	1 746
	34

	
	
	
	
	343.99
	5.13
	
	114
	2
	3.3
	16.1
	
	375
	27

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	87
	
	
	
	67%
	1 188
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	55
	
	
	
	40%
	709
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	368
	
	
	
	
	4 052
	
	

	

	22.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска карниза с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.33
	2 291.60
	114.18
	14.24
	756
	38
	5
	16.1
	9.18
	2 684
	607
	43

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	714
	
	2.85
	1
	
	2 034
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	36
	
	
	
	80%
	486
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	18
	
	
	
	37%
	225
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	810
	
	
	
	
	3 394
	
	

	

	
	Цоколь

	

	23.
	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.053
	3 095.98
	1 746.96
	1.32
	164
	93
	
	16.1
	6.42
	1 726
	1 491
	

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	71
	
	3.29
	1
	
	235
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	73
	
	
	
	67%
	999
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	47
	
	
	
	40%
	596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	284
	
	
	
	
	3 321
	
	

	

	24.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.123
	172.22
	172.22
	
	21
	21
	
	16.1
	1
	341
	341
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	17
	
	
	
	68%
	232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	11
	
	
	
	40%
	136
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	709
	
	

	

	25.
	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	0.176
	73.19
	39.30
	33.89
	13
	7
	6
	16.11
	3.8
	134
	111
	23

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.48
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	6
	
	
	
	68%
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	4
	
	
	
	40%
	44
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	254
	
	

	

	26.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	2.9
	15.82
	
	
	46
	
	
	
	
	161
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	46
	
	55.67
	
	
	161
	

	
	Объем: 17.6*0.0161/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.176
	689.65
	675.65
	13.36
	121
	119
	2
	16.1
	9.2
	1 937
	1 915
	22

	
	
	
	
	0.64
	
	
	
	
	5.7
	1
	
	1
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	94
	
	
	
	67%
	1 283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	60
	
	
	
	40%
	766
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	275
	
	
	
	
	3 986
	
	

	

	28.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	19.36
	12.74
	
	
	247
	
	
	
	
	494
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	247
	
	25.52
	
	
	494
	

	
	Объем: 17.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	0.176
	1 938.46
	448.56
	18.91
	341
	79
	3
	16.1
	9.27
	2 262
	1 271
	31

	
	
	
	
	1 470.99
	8.75
	
	259
	2
	3.71
	16.1
	
	960
	25

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	64
	
	
	
	67%
	868
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	41
	
	
	
	40%
	518
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	445
	
	
	
	
	3 649
	
	

	

	30.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.176
	2 728.44
	788.77
	62.59
	480
	139
	11
	16.1
	8.44
	3 583
	2 235
	93

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	330
	
	3.8
	1
	
	1 255
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	132
	
	
	
	80%
	1 788
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	65
	
	
	
	37%
	827
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	677
	
	
	
	
	6 198
	
	

	

	31.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.176
	893.91
	146.73
	7.76
	157
	26
	1
	16.1
	9.18
	890
	416
	13

	
	
	
	
	739.42
	
	
	130
	
	3.55
	1
	
	462
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	25
	
	
	
	80%
	333
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	12
	
	
	
	37%
	154
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	194
	
	
	
	
	1 377
	
	

	

	
	Оконные проемы (места общего пользования,подъезд)

	

	32.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд), 100 м2
	0.156
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	292
	252
	39
	16.11
	9.26
	4 430
	4 065
	365

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	18
	1
	16.11
	
	
	293

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	267
	
	
	
	84%
	3 661
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	162
	
	
	
	48%
	2 092
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	721
	
	
	
	
	10 183
	
	

	

	33.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (цоколь), 100 м2
	0.008
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	14
	12
	2
	16.11
	9.26
	210
	191
	19

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	1
	1
	16.11
	
	
	15

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	13
	
	
	
	84%
	173
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8
	
	
	
	48%
	99
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35
	
	
	
	
	482
	
	

	

	34.
	ТЕР 10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.008
	18 151.76
	2 401.83
	853.67
	145
	19
	7
	16.1
	7.46
	706
	309
	51

	
	
	
	
	14 896.26
	39.81
	
	119
	
	2.9
	16.11
	
	346
	5

	
	Объем: (0.78*0.5)*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	20
	
	
	
	90%
	283
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	10
	
	
	
	43%
	135
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	175
	
	
	
	
	1 124
	
	

	

	35.
	ТССЦ 203-0989 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	0.8
	4 017.27
	
	
	3 214
	
	
	
	
	5 188
	
	

	
	
	
	
	4 017.27
	
	
	3 214
	
	6 485.5
	
	
	5 188
	

	

	36.
	ТЕР 10-01-034-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.156
	13 645.67
	1 866.15
	717.87
	2 129
	291
	112
	16.1
	7.89
	10 558
	4 687
	884

	
	
	
	
	11 061.65
	14.93
	
	1 726
	2
	2.89
	16.11
	
	4 987
	38

	
	Объем: (1.3*2)*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	311
	
	
	
	90%
	4 253
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	158
	
	
	
	43%
	2 032
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 598
	
	
	
	
	16 842
	
	

	

	37.
	ТССЦ 203-0993 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2, м2
	15.6
	1 846.12
	
	
	28 799
	
	
	
	
	46 604
	
	

	
	
	
	
	1 846.12
	
	
	28 799
	
	2 987.43
	
	
	46 604
	

	

	38.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.078
	5 874.09
	264.64
	24.75
	458
	21
	2
	16.1
	9.24
	1 195
	332
	18

	
	
	
	
	5 584.70
	0.90
	
	436
	
	1.94
	16.2
	
	845
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	22
	
	
	
	90%
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	11
	
	
	
	43%
	143
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	492
	
	
	
	
	1 638
	
	

	

	39.
	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м
	7.8
	76.10
	
	
	594
	
	
	
	
	2 271
	
	

	
	
	
	
	76.10
	
	
	594
	
	291.09
	
	
	2 271
	

	

	40.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.08
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	526
	178
	11
	16.1
	10.52
	4 178
	2 858
	115

	
	
	
	
	4 217.99
	40.19
	
	337
	3
	3.57
	16.11
	
	1 205
	52

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	172
	
	
	
	80%
	2 328
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	85
	
	
	
	37%
	1 077
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	783
	
	
	
	
	7 583
	
	

	

	41.
	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.092
	577.83
	166.95
	5.06
	53
	15
	
	16.11
	9.23
	389
	247
	4

	
	
	
	
	405.82
	0.23
	
	37
	
	3.67
	16.2
	
	137
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14
	
	
	
	80%
	198
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	7
	
	
	
	37%
	91
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74
	
	
	
	
	678
	
	

	

	42.
	ТЕР 11-01-018-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
(прим.) Обрамление откосов перфоуголком, 100 м
	0.369
	1 174.35
	257.23
	1.52
	433
	95
	1
	16.11
	9.27
	2 632
	1 529
	5

	
	
	
	
	915.60
	
	
	338
	
	3.25
	1
	
	1 098
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	105
	
	
	
	94%
	1 437
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	61
	
	
	
	51%
	780
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	599
	
	
	
	
	4 849
	
	

	

	43.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (внутренние откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.08
	1 392.74
	333.48
	15.69
	111
	27
	1
	16.11
	9.24
	744
	430
	12

	
	
	
	
	1 043.57
	0.23
	
	83
	
	3.63
	16.2
	
	303
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26
	
	
	
	80%
	344
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	13
	
	
	
	37%
	159
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	149
	
	
	
	
	1 247
	
	

	

	44.
	ТЕРр 62-9-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2592
	1 911.42
	1 071.72
	9.34
	495
	278
	2
	16.11
	9.25
	5 135
	4 475
	22

	
	
	
	
	830.36
	1.51
	
	215
	
	2.96
	16.09
	
	637
	6

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	222
	
	
	
	68%
	3 047
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	139
	
	
	
	40%
	1 792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	856
	
	
	
	
	9 974
	
	

	

	45.
	ТЕР 15-03-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка  деталей из пенобетона погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм, 100 м деталей
	4.973
	1 219.12
	974.74
	76.22
	6 063
	4 847
	379
	16.11
	5.03
	83 995
	78 091
	1 907

	
	
	
	
	168.15
	7.63
	
	836
	38
	4.78
	16.1
	
	3 997
	610

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9001

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4 641
	
	
	
	80%
	62 961
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 296
	
	
	
	37%
	29 119
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 000
	
	
	
	
	176 075
	
	

	

	46.
	С цена поставщ. 
Обрамление окон (наличник), м
	497.3
	639.14
	
	
	317 844
	
	
	
	
	1 404 873
	
	

	
	
	
	
	639.14
	
	
	317 844
	
	4.42
	
	
	1 404 873
	

	
	Поправки: М: =2825/4.42

	

	
	Двери (входы в подъезды)

	

	47.
	ТЕРр 62-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0616
	1 635.30
	769.44
	9.34
	101
	47
	1
	16.11
	9.25
	927
	764
	5

	
	
	
	
	856.52
	1.51
	
	53
	
	2.99
	16.09
	
	158
	1

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	38
	
	
	
	68%
	520
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	24
	
	
	
	40%
	306
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162
	
	
	
	
	1 753
	
	

	

	
	Пожарная лестница

	

	48.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	7.7
	9.37
	9.37
	
	72
	72
	
	16.09
	1
	1 161
	1 161
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	58
	
	
	
	69%
	801
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	43
	
	
	
	48%
	557
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	174
	
	
	
	
	2 519
	
	

	

	49.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.077
	358.47
	69.00
	13.01
	28
	5
	1
	16.11
	2.82
	150
	86
	3

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	21
	
	2.87
	16.45
	
	61
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	4
	
	
	
	69%
	59
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3
	
	
	
	48%
	41
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35
	
	
	
	
	251
	
	

	

	50.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.077
	624.75
	42.41
	8.64
	48
	3
	1
	16.1
	3.44
	157
	53
	2

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	44
	
	2.32
	16.45
	
	102
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	69%
	37
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2
	
	
	
	48%
	25
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52
	
	
	
	
	219
	
	

	

	
	Козырьки над входами

	

	51.
	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия
	0.04
	164.91
	119.07
	45.84
	7
	5
	2
	16.1
	6.86
	89
	77
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	5
	
	
	
	84%
	65
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3
	
	
	
	48%
	37
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	191
	
	

	

	52.
	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест
	0.02
	1 356.48
	707.82
	70.71
	27
	14
	1
	16.11
	4.98
	293
	228
	7

	
	
	
	
	577.95
	7.64
	
	12
	
	5.02
	16.1
	
	58
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	12
	
	
	
	71%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9
	
	
	
	52%
	120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	48
	
	
	
	
	576
	
	

	

	53.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство мелких покрытий (капельник и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.02
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	238
	23
	1
	16.1
	9.88
	990
	378
	7

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	214
	
	2.83
	16.09
	
	606
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	25
	
	
	
	92%
	349
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	13
	
	
	
	44%
	167
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	275
	
	
	
	
	1 505
	
	

	

	54.
	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли
	0.04
	180.53
	29.88
	5.06
	7
	1
	
	16.1
	9.25
	59
	19
	2

	
	
	
	
	145.59
	
	
	6
	
	6.51
	1
	
	38
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	1
	
	
	
	92%
	17
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1
	
	
	
	44%
	8
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	85
	
	

	

	55.
	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли
	0.04
	256.78
	96.86
	31.65
	10
	4
	1
	16.11
	6.39
	95
	62
	8

	
	
	
	
	128.27
	2.08
	
	5
	
	4.83
	16.1
	
	25
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	4
	
	
	
	92%
	58
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2
	
	
	
	44%
	28
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	181
	
	

	

	56.
	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2
	4.64
	30.20
	
	
	140
	
	
	
	
	563
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	140
	
	121.29
	
	
	563
	

	
	Объем: 4*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	ТЕР 12-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий
	0.04
	10 189.33
	531.60
	232.06
	408
	21
	9
	16.11
	4.79
	1 548
	343
	44

	
	
	
	
	9 425.67
	6.79
	
	377
	
	3.08
	16.1
	
	1 161
	4

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1746:[ М-(1270.08=6.72*189) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	23
	
	
	
	92%
	319
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	12
	
	
	
	44%
	153
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	442
	
	
	
	
	2 020
	
	

	

	58.
	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2
	7.56
	30.20
	
	
	228
	
	
	
	
	917
	
	

	
	
	
	
	30.20
	
	
	228
	
	121.29
	
	
	917
	

	
	Объем: 4*1.89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	12.12
	48.13
	4.41
	36.66
	583
	53
	444
	16.1
	7.6
	5 615
	861
	3 377

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	53
	
	
	
	100%
	861
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32
	
	
	
	60%
	517
	
	

	

	60.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	12.12
	16.40
	
	16.40
	199
	
	199
	1
	7.88
	1 566
	
	1 566

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Балконы

	

	61.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности щетками (арматура низа плиты), 1 м2 очищаемой поверхности
	1.93
	9.37
	9.37
	
	18
	18
	
	16.09
	1
	291
	291
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	15
	
	
	
	69%
	201
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11
	
	
	
	48%
	140
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43
	
	
	
	
	631
	
	

	

	62.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0193
	358.47
	69.00
	13.01
	7
	1
	
	16.11
	2.82
	37
	21
	1

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	5
	
	2.87
	16.45
	
	15
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	1
	
	
	
	69%
	14
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	48%
	10
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	62
	
	

	

	63.
	ТЕРр 56-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж остекления балконов, 100 м2 оконных переплетов
	0.0792
	422.73
	392.40
	30.33
	33
	31
	2
	16.1
	9.26
	523
	500
	22

	
	
	
	
	
	14.02
	
	
	1
	1
	16.11
	
	
	18

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	26
	
	
	
	70%
	363
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(82.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	20
	
	
	
	50%
	259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79
	
	
	
	
	1 145
	
	

	

	64.
	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж металлических ограждений без поручней балконов (главный фасад), 100 м ограждения
	0.44
	518.62
	318.91
	199.71
	228
	140
	88
	16.11
	8.51
	3 008
	2 261
	748

	
	
	
	
	
	4.01
	
	
	2
	6.02
	16.11
	
	
	28

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	199
	
	
	
	119%
	2 724
	
	

	
	
	
	=(155*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	121
	
	
	
	68%
	1 557
	
	

	
	
	
	=(100*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	548
	
	
	
	
	7 288
	
	

	

	65.
	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство металлических ограждений без поручней (главный фасад), 100 м ограждения
	0.44
	1 222.84
	523.93
	356.63
	538
	231
	157
	16.11
	8.51
	5 956
	3 714
	1 335

	
	
	
	
	342.29
	7.16
	
	151
	3
	6.02
	16.11
	
	907
	51

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0650:[ М-(29650.83=14187.00*2.09) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	328
	
	
	
	119%
	4 480
	
	

	
	
	
	=(155*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	199
	
	
	
	68%
	2 560
	
	

	
	
	
	=(100*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 065
	
	
	
	
	12 997
	
	

	

	66.
	С цена поставщ. 
Ограждение металлическое кованое (индивид. изготовления), м2
	52.8
	1 882.35
	
	
	99 388
	
	
	
	
	439 296
	
	

	
	
	
	
	1 882.35
	
	
	99 388
	
	4.42
	
	
	439 296
	

	
	Поправки: М: =8000*1.04/4.42

	

	67.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка поверхности ограждения  щетками (дворовой фасад), 1 м2 очищаемой поверхности
	15.8
	9.37
	9.37
	
	148
	148
	
	16.09
	1
	2 383
	2 383
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	120
	
	
	
	69%
	1 644
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	89
	
	
	
	48%
	1 144
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	357
	
	
	
	
	5 171
	
	

	

	68.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.158
	358.47
	69.00
	13.01
	57
	11
	2
	16.11
	2.82
	307
	176
	6

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	44
	
	2.87
	16.45
	
	125
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	9
	
	
	
	69%
	121
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7
	
	
	
	48%
	84
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73
	
	
	
	
	513
	
	

	

	69.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.158
	624.75
	42.41
	8.64
	99
	7
	1
	16.1
	3.44
	323
	108
	5

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	91
	
	2.32
	16.45
	
	210
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	6
	
	
	
	69%
	75
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4
	
	
	
	48%
	52
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	449
	
	

	

	70.
	ТЕРр 58-16-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест
	0.12
	1 356.48
	707.82
	70.71
	163
	85
	8
	16.11
	4.98
	1 759
	1 368
	42

	
	
	
	
	577.95
	7.64
	
	69
	1
	5.02
	16.1
	
	348
	15

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	71
	
	
	
	71%
	982
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	56
	
	
	
	52%
	719
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	290
	
	
	
	
	3 460
	
	

	

	71.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.179
	1 721.45
	383.03
	58.80
	308
	69
	11
	16.11
	8.85
	2 338
	1 105
	93

	
	
	
	
	1 279.62
	23.94
	
	229
	4
	4.98
	16.11
	
	1 141
	69

	
	Объем: 23.9-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	81
	
	
	
	94%
	1 104
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	47
	
	
	
	51%
	599
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	436
	
	
	
	
	4 040
	
	

	

	72.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство мелких покрытий (отлив балкона и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.128
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	1 524
	150
	4
	16.1
	9.88
	6 337
	2 418
	42

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	1 370
	
	2.83
	16.09
	
	3 876
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	162
	
	
	
	92%
	2 232
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	83
	
	
	
	44%
	1 067
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 769
	
	
	
	
	9 636
	
	

	

	73.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.288
	188.95
	188.95
	
	54
	54
	
	16.1
	1
	876
	876
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	53
	
	
	
	84%
	736
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32
	
	
	
	48%
	420
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140
	
	
	
	
	2 032
	
	

	

	74.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.288
	1 043.83
	675.65
	13.36
	301
	195
	4
	16.1
	9.2
	3 751
	3 133
	35

	
	
	
	
	354.82
	
	
	102
	
	5.7
	1
	
	582
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	154
	
	
	
	67%
	2 099
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	98
	
	
	
	40%
	1 253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	553
	
	
	
	
	7 103
	
	

	

	75.
	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	31.68
	11.15
	
	
	353
	
	
	
	
	1 301
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	353
	
	41.08
	
	
	1 301
	

	
	Объем: 28.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню нижней пов-сти балконных плит, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.288
	2 074.12
	832.23
	83.91
	597
	240
	24
	16.1
	9.97
	5 197
	3 859
	241

	
	
	
	
	1 157.98
	34.61
	
	333
	10
	3.29
	16.1
	
	1 097
	160

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	238
	
	
	
	80%
	3 215
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	118
	
	
	
	37%
	1 487
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	952
	
	
	
	
	9 899
	
	

	

	77.
	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска плиты балкона акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.288
	1 236.03
	156.48
	10.34
	356
	45
	3
	16.1
	9.19
	1 763
	726
	27

	
	
	
	
	1 069.21
	
	
	308
	
	3.28
	1
	
	1 010
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	43
	
	
	
	80%
	581
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	21
	
	
	
	37%
	269
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	420
	
	
	
	
	2 612
	
	

	

	78.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	1.5
	48.13
	4.41
	36.66
	73
	7
	55
	16.1
	7.6
	695
	107
	418

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	7
	
	
	
	100%
	107
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4
	
	
	
	60%
	64
	
	

	

	79.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	1.5
	16.40
	
	16.40
	25
	
	25
	1
	7.88
	194
	
	194

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Отмостка

	

	80.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.026
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	179
	56
	124
	16.11
	4.92
	1 507
	899
	608

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	12
	1
	16.1
	
	
	198

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	71
	
	
	
	88%
	965
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	41
	
	
	
	48%
	527
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	291
	
	
	
	
	2 999
	
	

	

	81.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	5.72
	48.13
	4.41
	36.66
	275
	25
	210
	16.1
	7.6
	2 650
	406
	1 594

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.6*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	25
	
	
	
	100%
	406
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	15
	
	
	
	60%
	244
	
	

	

	82.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.097
	1 466.39
	1 466.39
	
	142
	142
	
	16.1
	1
	2 290
	2 290
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	102
	
	
	
	61%
	1 397
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	54
	
	
	
	31%
	710
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	298
	
	
	
	
	4 397
	
	

	

	83.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.097
	490.29
	490.29
	
	48
	48
	
	16.1
	1
	766
	766
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	35
	
	
	
	61%
	467
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	18
	
	
	
	31%
	237
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	101
	
	
	
	
	1 471
	
	

	

	84.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	21.24
	16.40
	
	16.40
	348
	
	348
	1
	7.88
	2 745
	
	2 745

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (9.7*1.6)+5.72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.097
	7 076.66
	543.04
	228.03
	686
	53
	22
	16.11
	4.96
	3 148
	849
	110

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	612
	
	3.58
	1
	
	2 190
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	58
	
	
	
	93%
	790
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	36
	
	
	
	54%
	458
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	780
	
	
	
	
	4 396
	
	

	

	86.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.2
	199.22
	35.93
	37.16
	637
	115
	119
	16.11
	5.45
	4 333
	1 852
	648

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	404
	13
	4.54
	16.1
	
	1 832
	217

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	142
	
	
	
	94%
	1 945
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	82
	
	
	
	51%
	1 055
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	861
	
	
	
	
	7 333
	
	

	

	87.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.2
	403.35
	40.32
	67.81
	1 291
	129
	217
	16.11
	5.31
	8 002
	2 079
	1 152

	
	
	
	
	295.22
	7.73
	
	945
	25
	5.05
	16.1
	
	4 771
	398

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	171
	
	
	
	94%
	2 328
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	99
	
	
	
	51%
	1 263
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 561
	
	
	
	
	11 594
	
	

	

	88.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.2
	730.22
	37.46
	0.38
	2 337
	120
	1
	16.1
	5.8
	12 151
	1 930
	7

	
	
	
	
	692.39
	
	
	2 216
	
	4.61
	1
	
	10 214
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	133
	
	
	
	94%
	1 814
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	77
	
	
	
	51%
	984
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 547
	
	
	
	
	14 950
	
	

	

	
	Прочие работы

	

	89.
	ТЕР 15-03-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен  высотой до 250 мм, 100 м деталей
	0.8255
	904.17
	687.38
	81.58
	746
	567
	67
	16.1
	4.36
	9 976
	9 136
	294

	
	
	
	
	135.22
	4.66
	
	112
	4
	4.9
	16.1
	
	547
	62

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9001

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	542
	
	
	
	80%
	7 358
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	268
	
	
	
	37%
	3 403
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 557
	
	
	
	
	20 738
	
	

	

	90.
	С цена поставщ. 
Межэтажный карниз из полиуретана, размером 195х110мм, мп
	83.3755
	146.77
	
	
	12 237
	
	
	
	
	54 087
	
	

	
	
	
	
	146.77
	
	
	12 237
	
	4.42
	
	
	54 087
	

	
	Объем: 82.55*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =612*1.06/4.42

	

	91.
	ТЕР 15-03-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен  высотой до 500 мм, 100 м деталей
	0.301
	1 448.62
	1 169.76
	104.93
	436
	352
	32
	16.1
	5.14
	6 089
	5 669
	162

	
	
	
	
	173.94
	11.39
	
	52
	3
	4.93
	16.11
	
	258
	55

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9001

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	337
	
	
	
	80%
	4 579
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	167
	
	
	
	37%
	2 118
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	940
	
	
	
	
	12 786
	
	

	

	92.
	С цена поставщ. 
Межэтажный карниз из полиуретана, размером 360х190мм, мп
	30.401
	307.09
	
	
	9 336
	
	
	
	
	41 264
	
	

	
	
	
	
	307.09
	
	
	9 336
	
	4.42
	
	
	41 264
	

	
	Объем: 30.1*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1280.5*1.06/4.42

	

	93.
	ТЕР 15-03-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка на колоннах  капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой до 500 мм, 1 деталь
	21
	70.23
	52.11
	7.01
	1 475
	1 094
	147
	16.1
	4.4
	19 565
	17 617
	648

	
	
	
	
	11.11
	0.33
	
	233
	7
	5.57
	16.31
	
	1 300
	111

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9002

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 046
	
	
	
	80%
	14 182
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	517
	
	
	
	37%
	6 559
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 038
	
	
	
	
	40 307
	
	

	

	94.
	С цена поставщ. 
Капитель из полиуретана  М-050, шт
	21
	347.74
	
	
	7 302
	
	
	
	
	32 277
	
	

	
	
	
	
	347.74
	
	
	7 302
	
	4.42
	
	
	32 277
	

	
	Поправки: М: =1450*1.06/4.42

	

	
	НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	

	
	Стены фасада

	

	95.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	2.621
	1 213.62
	458.23
	8.86
	3 181
	1 201
	23
	16.11
	9.24
	29 464
	19 348
	215

	
	
	
	
	746.53
	
	
	1 957
	
	5.06
	1
	
	9 901
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 321
	
	
	
	93%
	17 994
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	817
	
	
	
	54%
	10 448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 319
	
	
	
	
	57 906
	
	

	

	96.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.26
	63.27
	49.68
	13.59
	16
	13
	4
	16.11
	1.87
	215
	208
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	10
	
	
	
	66%
	137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7
	
	
	
	40%
	83
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33
	
	
	
	
	435
	
	

	

	97.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.26
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 219
	51
	1 104
	16.11
	4.24
	5 719
	829
	4 681

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	64
	35
	3.29
	16.11
	
	209
	561

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	67
	
	
	
	66%
	917
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	43
	
	
	
	40%
	556
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 329
	
	
	
	
	7 192
	
	

	

	98.
	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.455
	3 095.98
	1 746.96
	1.32
	1 409
	795
	1
	16.1
	6.42
	14 819
	12 797
	4

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	613
	
	3.29
	1
	
	2 017
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	628
	
	
	
	67%
	8 574
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	398
	
	
	
	40%
	5 119
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 435
	
	
	
	
	28 512
	
	

	

	99.
	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.133
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	783
	424
	
	16.1
	6.42
	8 009
	6 828
	2

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	358
	
	3.29
	1
	
	1 179
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	335
	
	
	
	67%
	4 575
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	212
	
	
	
	40%
	2 731
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 330
	
	
	
	
	15 315
	
	

	

	100.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	1.061
	172.22
	172.22
	
	183
	183
	
	16.1
	1
	2 942
	2 942
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	146
	
	
	
	68%
	2 001
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	92
	
	
	
	40%
	1 177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	421
	
	
	
	
	6 119
	
	

	

	101.
	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	1.516
	73.19
	39.30
	33.89
	111
	60
	51
	16.11
	3.8
	1 155
	960
	195

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.48
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	48
	
	
	
	68%
	653
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	30
	
	
	
	40%
	384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	189
	
	
	
	
	2 192
	
	

	

	102.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	24.7
	15.82
	
	
	391
	
	
	
	
	1 375
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	391
	
	55.67
	
	
	1 375
	

	
	Объем: 151.6*0.0161/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	103.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	1.516
	689.65
	675.65
	13.36
	1 046
	1 024
	20
	16.1
	9.2
	16 683
	16 491
	186

	
	
	
	
	0.64
	
	
	1
	
	5.7
	1
	
	6
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	809
	
	
	
	67%
	11 049
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	512
	
	
	
	40%
	6 596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 367
	
	
	
	
	34 328
	
	

	

	104.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	166.76
	12.74
	
	
	2 125
	
	
	
	
	4 256
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	2 125
	
	25.52
	
	
	4 256
	

	
	Объем: 151.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	105.
	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	1.516
	1 938.46
	448.56
	18.91
	2 939
	680
	29
	16.1
	9.27
	19 487
	10 948
	266

	
	
	
	
	1 470.99
	8.75
	
	2 230
	13
	3.71
	16.1
	
	8 273
	214

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	547
	
	
	
	67%
	7 479
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	347
	
	
	
	40%
	4 465
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 833
	
	
	
	
	31 430
	
	

	

	106.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	1.516
	2 728.44
	788.77
	62.59
	4 136
	1 196
	95
	16.1
	8.44
	30 866
	19 252
	801

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	2 846
	
	3.8
	1
	
	10 813
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 136
	
	
	
	80%
	15 402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	562
	
	
	
	37%
	7 123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 834
	
	
	
	
	53 391
	
	

	

	107.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.516
	893.91
	146.73
	7.76
	1 355
	222
	12
	16.1
	9.18
	7 669
	3 581
	108

	
	
	
	
	739.42
	
	
	1 121
	
	3.55
	1
	
	3 979
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	211
	
	
	
	80%
	2 865
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	104
	
	
	
	37%
	1 325
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 670
	
	
	
	
	11 859
	
	

	

	
	Цоколь

	

	108.
	ТЕРр 61-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (дворовой фасад), 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.084
	3 095.98
	1 746.96
	1.32
	260
	147
	
	16.1
	6.42
	2 736
	2 363
	1

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	113
	
	3.29
	1
	
	372
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	116
	
	
	
	67%
	1 583
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	74
	
	
	
	40%
	945
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	450
	
	
	
	
	5 264
	
	

	

	109.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.334
	172.22
	172.22
	
	58
	58
	
	16.1
	1
	926
	926
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	46
	
	
	
	68%
	630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	29
	
	
	
	40%
	370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133
	
	
	
	
	1 926
	
	

	

	110.
	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных стен фасадов, откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	0.418
	73.19
	39.30
	33.89
	31
	16
	14
	16.11
	3.8
	318
	265
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.48
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00*0.0161) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	13
	
	
	
	68%
	180
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8
	
	
	
	40%
	106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52
	
	
	
	
	604
	
	

	

	111.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	6.8
	15.82
	
	
	108
	
	
	
	
	379
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	108
	
	55.67
	
	
	379
	

	
	Объем: 41.8*0.0161/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	112.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.418
	689.65
	675.65
	13.36
	288
	282
	6
	16.1
	9.2
	4 600
	4 547
	51

	
	
	
	
	0.64
	
	
	
	
	5.7
	1
	
	2
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	223
	
	
	
	67%
	3 046
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	141
	
	
	
	40%
	1 819
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	652
	
	
	
	
	9 465
	
	

	

	113.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	45.98
	12.74
	
	
	586
	
	
	
	
	1 173
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	586
	
	25.52
	
	
	1 173
	

	
	Объем: 41.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	114.
	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	0.418
	1 938.46
	448.56
	18.91
	810
	187
	8
	16.1
	9.27
	5 373
	3 019
	73

	
	
	
	
	1 470.99
	8.75
	
	615
	4
	3.71
	16.1
	
	2 281
	59

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	151
	
	
	
	67%
	2 062
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	96
	
	
	
	40%
	1 231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 056
	
	
	
	
	8 666
	
	

	

	115.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.418
	2 728.44
	788.77
	62.59
	1 140
	330
	26
	16.1
	8.44
	8 511
	5 308
	221

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	785
	
	3.8
	1
	
	2 982
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	314
	
	
	
	80%
	4 246
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	155
	
	
	
	37%
	1 964
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 609
	
	
	
	
	14 721
	
	

	

	116.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.418
	893.91
	146.73
	7.76
	374
	61
	3
	16.1
	9.18
	2 114
	987
	30

	
	
	
	
	739.42
	
	
	309
	
	3.55
	1
	
	1 097
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	58
	
	
	
	80%
	790
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	29
	
	
	
	37%
	365
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	461
	
	
	
	
	3 269
	
	

	

	117.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	4.5617
	48.13
	4.41
	36.66
	219
	20
	167
	16.1
	7.6
	2 113
	324
	1 271

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	20
	
	
	
	100%
	324
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	60%
	194
	
	

	

	118.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	4.5617
	16.40
	
	16.40
	75
	
	75
	1
	7.88
	590
	
	590

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	616 255
	44 337
	8 149
	
	
	3 093 791
	713 971
	47 420

	
	
	
	563 598
	344
	
	
	
	2 329 688
	5 581

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 715
	178
	27
	
	
	9 557
	2 857
	81

	
	
	
	1 510
	
	
	
	
	6 620
	3

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 445
	
	
	
	
	6 386
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 16; %=81 - по стр. 17, 18)
	165
	
	
	
	
	2 253
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16-18)
	116
	
	
	
	
	1 487
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 996
	
	
	
	
	13 297
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	612 743
	44 054
	6 599
	
	
	3 068 066
	709 416
	35 584

	
	
	
	562 088
	344
	
	
	
	2 323 068
	5 578

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	494 433
	
	
	
	
	2 062 207
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 85, 95; %=66 - по стр. 3, 4, 96, 97; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 21, 23, 27, 29, 74, 98, 99, 103, 105, 108, 112, 114; %=68 - по стр. 7, 8, 20, 24, 25, 44, 47, 100, 101, 109, 110; %=80 - по стр. 13, 14, 22, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 76, 77, 89, 91, 93, 106, 107, 115, 116; %=71 - по стр. 15, 52, 70; %=84 - по стр. 32, 33, 51, 73; %=90 - по стр. 34, 36, 38; %=94 - по стр. 42, 71, 86-88; %=69 - по стр. 48-50, 61, 62, 67-69; %=92 - по стр. 53-55, 57, 72; %=70 - по стр. 63; %=119 - по стр. 64, 65; %=88 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82, 83)
	40 389
	
	
	
	
	549 991
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 85, 95; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 20, 21, 23-25, 27, 29, 44, 47, 74, 96-101, 103, 105, 108-110, 112, 114; %=37 - по стр. 13, 14, 22, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 76, 77, 89, 91, 93, 106, 107, 115, 116; %=52 - по стр. 15, 52, 70; %=48 - по стр. 32, 33, 48-51, 61, 62, 67-69, 73, 80; %=43 - по стр. 34, 36, 38; %=51 - по стр. 42, 71, 86-88; %=44 - по стр. 53-55, 57, 72; %=50 - по стр. 63; %=68 - по стр. 64, 65; %=31 - по стр. 82, 83)
	23 301
	
	
	
	
	298 226
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	676 433
	
	
	
	
	3 916 283
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 797
	105
	1 523
	
	
	16 168
	1 698
	11 755

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59, 78, 81, 117)
	105
	
	
	
	
	1 698
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59, 78, 81, 117)
	63
	
	
	
	
	1 019
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 797
	
	
	
	
	16 168
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	680 226
	
	
	
	
	3 945 748
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	14 557
	
	
	
	
	84 439
	
	

	
	ИТОГО
	694 783
	
	
	
	
	4 030 187
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	13 896
	
	
	
	
	80 604
	
	

	
	ИТОГО
	708 679
	
	
	
	
	4 110 791
	
	

	
	НДС 18%
	127 562
	
	
	
	
	739 942
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	836 241
	
	
	
	
	4 850 733
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	40 554
	
	
	
	
	552 244
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	23 417
	
	
	
	
	299 713
	
	

	

	
	Раздел 2.  Крыша

	

	119.
	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	6.76
	165.55
	131.65
	33.90
	1 119
	890
	229
	16.1
	6.86
	15 900
	14 328
	1 572

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	881
	
	
	
	84%
	12 036
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	534
	
	
	
	48%
	6 877
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 534
	
	
	
	
	34 813
	
	

	

	120.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из досок с прозорами, 100 м2 кровли
	6.76
	215.64
	159.75
	55.89
	1 458
	1 080
	378
	16.11
	10.11
	21 217
	17 397
	3 820

	
	
	
	
	
	8.68
	
	
	59
	1
	16.1
	
	
	944

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	945
	
	
	
	71%
	13 022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	740
	
	
	
	52%
	9 537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 144
	
	
	
	
	43 776
	
	

	

	121.
	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м
	1.12
	3 483.42
	1 507.39
	25.28
	3 901
	1 688
	28
	16.1
	9.11
	35 086
	27 181
	258

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	2 185
	
	3.5
	1
	
	7 647
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 401
	
	
	
	71%
	19 299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 097
	
	
	
	52%
	14 134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 399
	
	
	
	
	68 519
	
	

	

	122.
	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	3.5
	4 618.53
	451.03
	45.81
	16 165
	1 579
	160
	16.1
	9.15
	77 662
	25 415
	1 467

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	14 426
	
	3.52
	1
	
	50 779
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 311
	
	
	
	71%
	18 045
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 026
	
	
	
	52%
	13 216
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 502
	
	
	
	
	108 922
	
	

	

	123.
	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.15
	7 139.73
	1 812.38
	83.99
	1 071
	272
	13
	16.1
	9.1
	8 039
	4 377
	115

	
	
	
	
	5 243.37
	
	
	787
	
	4.51
	1
	
	3 547
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	226
	
	
	
	71%
	3 108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	177
	
	
	
	52%
	2 276
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 474
	
	
	
	
	13 423
	
	

	

	124.
	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон
	0.03
	3 273.44
	3 259.25
	14.19
	98
	98
	
	16.11
	6.42
	1 578
	1 575
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	81
	
	
	
	71%
	1 118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	64
	
	
	
	52%
	819
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	243
	
	
	
	
	3 515
	
	

	

	125.
	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали,  желобов, 100 м труб и покрытий
	0.9
	94.46
	94.19
	0.28
	85
	85
	
	16.1
	6.5
	1 366
	1 365
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	71
	
	
	
	71%
	969
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	55
	
	
	
	52%
	710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	211
	
	
	
	
	3 045
	
	

	

	126.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, под мауэрлат, 1 м3 кладки
	0.5
	1 615.27
	301.17
	30.24
	808
	151
	15
	16.1
	7.4
	5 181
	2 424
	112

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	642
	3
	4.12
	16.12
	
	2 645
	52

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	132
	
	
	
	73%
	1 807
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	108
	
	
	
	56%
	1 387
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 048
	
	
	
	
	8 375
	
	

	

	127.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции
	5.6
	191.41
	160.20
	31.21
	1 072
	897
	175
	16.1
	8.95
	16 008
	14 444
	1 564

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.75
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	951
	
	
	
	90%
	13 000
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	484
	
	
	
	43%
	6 211
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 507
	
	
	
	
	35 219
	
	

	

	128.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка элементов каркаса из брусьев, лежень, стойки, подкосы, 1 м3 древесины в конструкции
	5.6
	3 090.19
	287.86
	60.95
	17 305
	1 612
	341
	16.1
	8.95
	71 226
	25 953
	3 055

	
	
	
	
	2 741.38
	
	
	15 352
	
	2.75
	1
	
	42 217
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 709
	
	
	
	90%
	23 358
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	870
	
	
	
	43%
	11 160
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 884
	
	
	
	
	105 743
	
	

	

	129.
	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	8.232
	272.74
	127.25
	128.36
	2 245
	1 048
	1 057
	16.11
	3.8
	21 278
	16 875
	4 015

	
	
	
	
	17.13
	1.81
	
	141
	15
	2.75
	16.17
	
	388
	241

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1,25, Н4= 1.25*1,25, Н5= 1.25*1,15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	957
	
	
	
	77%
	13 179
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	638
	
	
	
	48%
	8 216
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 840
	
	
	
	
	42 673
	
	

	

	130.
	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг
	170.402
	36.04
	
	
	6 141
	
	
	
	
	34 684
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	6 141
	
	203.54
	
	
	34 684
	

	
	Объем: 8.232*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	131.
	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	5
	138.45
	86.25
	37.22
	692
	431
	186
	16.1
	7.92
	8 636
	6 943
	1 474

	
	
	
	
	14.98
	2.59
	
	75
	13
	2.92
	16.1
	
	219
	209

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0010:[ М-(43.62=727.01*0.06) ];  ТССЦ 102-0049:[ М-(99.94=1665.70*0.06) ];  ТССЦ 102-0061:[ М-(137.30=1373.00*0.1) ];  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	471
	
	
	
	90%
	6 437
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	240
	
	
	
	43%
	3 075
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 402
	
	
	
	
	18 148
	
	

	

	132.
	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	7.5
	2 102.05
	
	
	15 765
	
	
	
	
	23 881
	
	

	
	
	
	
	2 102.05
	
	
	15 765
	
	3 184.07
	
	
	23 881
	

	
	Объем: (1*1.5)*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	133.
	ТССЦ 102-0032 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта (лобовые балки), м3
	0.54
	2 795.10
	
	
	1 509
	
	
	
	
	4 584
	
	

	
	
	
	
	2 795.10
	
	
	1 509
	
	8 489.38
	
	
	4 584
	

	
	Объем: 20*0.15*0.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	134.
	ТССЦ 102-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной  120 мм, II сорта  (стойки), м3
	1.037
	2 435.00
	
	
	2 525
	
	
	
	
	6 457
	
	

	
	
	
	
	2 435.00
	
	
	2 525
	
	6 226.56
	
	
	6 457
	

	
	Объем: 72*0.12*0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	135.
	ТССЦ 102-0060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта  (прогон), м3
	0.384
	1 769.00
	
	
	679
	
	
	
	
	2 388
	
	

	
	
	
	
	1 769.00
	
	
	679
	
	6 218.04
	
	
	2 388
	

	
	Объем: 40*0.08*0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	136.
	ТССЦ 102-0060 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3
	0.6
	1 769.00
	
	
	1 061
	
	
	
	
	3 731
	
	

	
	
	
	
	1 769.00
	
	
	1 061
	
	6 218.04
	
	
	3 731
	

	
	Объем: 120*0.05*0.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	137.
	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство обрешетки сплошной из плит OSB (крыша), 100 м2
	0.6
	488.94
	335.41
	57.19
	293
	201
	34
	16.11
	9.25
	3 729
	3 242
	317

	
	
	
	
	96.34
	8.30
	
	58
	5
	2.93
	16.1
	
	169
	80

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	171
	
	
	
	71%
	2 359
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	134
	
	
	
	52%
	1 727
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	598
	
	
	
	
	7 815
	
	

	

	138.
	ТССЦ 101-5714 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм, м2
	61.62
	67.11
	
	
	4 135
	
	
	
	
	9 997
	
	

	
	
	
	
	67.11
	
	
	4 135
	
	162.24
	
	
	9 997
	

	
	Объем: 60*1.027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	139.
	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство обшивки сплошной из плит OSB (стены), 100 м2
	0.43
	488.94
	335.41
	57.19
	210
	144
	25
	16.11
	9.25
	2 672
	2 324
	227

	
	
	
	
	96.34
	8.30
	
	41
	4
	2.93
	16.1
	
	121
	57

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	123
	
	
	
	71%
	1 691
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	96
	
	
	
	52%
	1 238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429
	
	
	
	
	5 601
	
	

	

	140.
	ТССЦ 101-5713 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм, м2
	44.161
	60.56
	
	
	2 674
	
	
	
	
	7 027
	
	

	
	
	
	
	60.56
	
	
	2 674
	
	159.13
	
	
	7 027
	

	
	Объем: 43*1.027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	141.
	ТЕР 12-01-015-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из рубероида, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.6
	1 404.95
	104.59
	56.36
	843
	63
	34
	16.1
	6.56
	3 725
	1 010
	222

	
	
	
	
	1 244.00
	3.06
	
	746
	2
	3.34
	16.11
	
	2 493
	30

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	70
	
	
	
	92%
	957
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	36
	
	
	
	44%
	458
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	949
	
	
	
	
	5 139
	
	

	

	142.
	ТЕР 12-01-007-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства, 100 м2 кровли
	0.6
	19 955.40
	879.05
	73.02
	11 973
	527
	44
	16.1
	9.14
	24 285
	8 492
	400

	
	
	
	
	19 003.34
	7.78
	
	11 402
	5
	1.35
	16.1
	
	15 393
	75

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9005

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0782:[ М-(55.77=11154.00*0.005) ];  ТССЦ 101-1481:[ М-(27.81=13903.00*0.002) ];  ТССЦ 101-1875:[ М-(702.78=13515.00*0.052) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	575
	
	
	
	92%
	7 882
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	293
	
	
	
	44%
	3 769
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 840
	
	
	
	
	35 936
	
	

	

	143.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке (стены), 100 м2 поверхности
	0.43
	861.90
	844.56
	16.70
	371
	363
	7
	16.1
	9.2
	5 915
	5 847
	66

	
	
	
	
	0.64
	
	
	
	
	5.7
	1
	
	2
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	287
	
	
	
	67%
	3 917
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	182
	
	
	
	40%
	2 339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	839
	
	
	
	
	12 171
	
	

	

	144.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	47.3
	12.74
	
	
	603
	
	
	
	
	1 207
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	603
	
	25.52
	
	
	1 207
	

	
	Объем: 43*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	145.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	107.5
	9.39
	
	
	1 009
	
	
	
	
	1 718
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	1 009
	
	15.98
	
	
	1 718
	

	
	Объем: 43*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	146.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.43
	2 941.28
	985.97
	78.23
	1 265
	424
	34
	16.1
	8.44
	10 177
	6 826
	284

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	807
	
	3.8
	1
	
	3 067
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	403
	
	
	
	80%
	5 461
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	199
	
	
	
	37%
	2 526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 867
	
	
	
	
	18 163
	
	

	

	147.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска стен акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.43
	932.53
	183.41
	9.70
	401
	79
	4
	16.1
	9.18
	2 437
	1 270
	38

	
	
	
	
	739.42
	
	
	318
	
	3.55
	1
	
	1 129
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	75
	
	
	
	80%
	1 016
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	37
	
	
	
	37%
	470
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	513
	
	
	
	
	3 923
	
	

	

	148.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0184
	21 985.79
	2 882.50
	928.31
	405
	53
	17
	16.1
	7.25
	1 941
	854
	124

	
	
	
	
	18 174.97
	41.47
	
	334
	1
	2.88
	16.11
	
	963
	12

	
	Объем: 0.78*1.18*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	57
	
	
	
	90%
	779
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	29
	
	
	
	43%
	372
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	491
	
	
	
	
	3 093
	
	

	

	149.
	С цена поставщик. 
Люк- Велюкс 0,78*1,18, м2
	1.84
	3 236.27
	
	
	5 955
	
	
	
	
	26 320
	
	

	
	
	
	
	3 236.27
	
	
	5 955
	
	4.42
	
	
	26 320
	

	
	Поправки: М: =14162.7*1.01/4.42

	

	150.
	ТЕР 15-03-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка архитектурных декоративных элементов из полиуретана поверхностей наружных стен  высотой до 250 мм (к слух. окнам), 100 м деталей
	0.55
	904.17
	687.38
	81.58
	497
	378
	45
	16.1
	4.36
	6 647
	6 087
	196

	
	
	
	
	135.22
	4.66
	
	74
	3
	4.9
	16.1
	
	364
	41

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9001

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	362
	
	
	
	80%
	4 902
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	179
	
	
	
	37%
	2 267
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 038
	
	
	
	
	13 817
	
	

	

	151.
	С цена поставщ. 
Межэтажный карниз декоративный, размером 195х110мм, мп
	55.55
	146.77
	
	
	8 153
	
	
	
	
	36 036
	
	

	
	
	
	
	146.77
	
	
	8 153
	
	4.42
	
	
	36 036
	

	
	Объем: 55*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =612*1.06/4.42

	

	152.
	ТЕР 15-03-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Установка  штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 500 мм  (к слух. окнам), 1 деталь
	5
	17.84
	13.83
	2.64
	89
	69
	13
	16.11
	5.84
	1 223
	1 114
	77

	
	
	
	
	1.37
	0.33
	
	7
	2
	4.56
	16.31
	
	31
	27

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 415-9002

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	67
	
	
	
	80%
	913
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	33
	
	
	
	37%
	422
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	190
	
	
	
	
	2 558
	
	

	

	153.
	С цена поставщ. 
Розетка декоративная, шт
	5
	131.90
	
	
	660
	
	
	
	
	2 915
	
	

	
	
	
	
	131.90
	
	
	660
	
	4.42
	
	
	2 915
	

	
	Поправки: М: =550*1.06/4.42

	

	154.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска декорат. эл-тов в/эм  составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.58
	893.91
	146.73
	7.76
	518
	85
	5
	16.1
	9.18
	2 934
	1 370
	41

	
	
	
	
	739.42
	
	
	429
	
	3.55
	1
	
	1 522
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	81
	
	
	
	80%
	1 096
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	40
	
	
	
	37%
	507
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	639
	
	
	
	
	4 537
	
	

	

	155.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой  кровель, 100 м2 покрытия
	6.76
	317.70
	153.30
	1.58
	2 148
	1 036
	11
	16.1
	9.27
	20 547
	16 684
	99

	
	
	
	
	162.83
	
	
	1 101
	
	3.42
	1
	
	3 764
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	963
	
	
	
	79%
	13 180
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	663
	
	
	
	51%
	8 509
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 775
	
	
	
	
	42 236
	
	

	

	156.
	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	845
	13.13
	
	
	11 095
	
	
	
	
	35 769
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	11 095
	
	42.33
	
	
	35 769
	

	
	Объем: 6.76*125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	157.
	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли
	6.76
	30 044.05
	1 337.25
	360.72
	203 098
	9 040
	2 438
	16.1
	9.3
	1 133 981
	145 541
	22 678

	
	
	
	
	28 346.08
	40.53
	
	191 620
	274
	5.04
	16.11
	
	965 762
	4 414

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06*0.27) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	10 059
	
	
	
	92%
	137 959
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	5 123
	
	
	
	44%
	65 980
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218 280
	
	
	
	
	1 337 920
	
	

	

	158.
	С цена поставщик. 
Замок конька, шт
	18
	152.04
	
	
	2 737
	
	
	
	
	12 096
	
	

	
	
	
	
	152.04
	
	
	2 737
	
	4.42
	
	
	12 096
	

	
	Поправки: М: =640*1.05/4.42

	

	159.
	С цена поставщик. 
Аэроэлемент конька, м
	68
	47.51
	
	
	3 231
	
	
	
	
	14 280
	
	

	
	
	
	
	47.51
	
	
	3 231
	
	4.42
	
	
	14 280
	

	
	Поправки: М: =200*1.05/4.42

	

	160.
	С   Цена поставщ. 
Трубка проходная для вентиляции, шт
	8
	1 686.65
	
	
	13 493
	
	
	
	
	59 640
	
	

	
	
	
	
	1 686.65
	
	
	13 493
	
	4.42
	
	
	59 640
	

	
	Поправки: М: =7100/4.42*1.05

	

	161.
	С цена поставщик. 
Ступеньки керамические для обслуживания кровли 40см, шт
	63
	270.81
	
	
	17 061
	
	
	
	
	75 411
	
	

	
	
	
	
	270.81
	
	
	17 061
	
	4.42
	
	
	75 411
	

	
	Поправки: М: =1140*1.05/4.42

	

	162.
	С цена поставщик. 
Разветвляющий элемент  Y, шт
	2
	760.18
	
	
	1 520
	
	
	
	
	6 720
	
	

	
	
	
	
	760.18
	
	
	1 520
	
	4.42
	
	
	6 720
	

	
	Поправки: М: =3200*1.05/4.42

	

	163.
	С цена поставщик. 
Конек-капля, шт
	4
	308.82
	
	
	1 235
	
	
	
	
	5 460
	
	

	
	
	
	
	308.82
	
	
	1 235
	
	4.42
	
	
	5 460
	

	
	Поправки: М: =1300*1.05/4.42

	

	164.
	С цена поставщик. 
Черепица вентиляционная, шт
	20
	59.39
	
	
	1 188
	
	
	
	
	5 250
	
	

	
	
	
	
	59.39
	
	
	1 188
	
	4.42
	
	
	5 250
	

	
	Поправки: М: =250*1.05/4.42

	

	165.
	С цена поставщик. 
Лента примыкания  Wakaflex, мп
	85
	71.27
	
	
	6 058
	
	
	
	
	26 775
	
	

	
	
	
	
	71.27
	
	
	6 058
	
	4.42
	
	
	26 775
	

	
	Поправки: М: =300*1.05/4.42

	

	166.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, капельник  МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 100 м
	0.9
	3 051.66
	468.45
	8.32
	2 746
	422
	7
	16.1
	9.25
	13 508
	6 788
	69

	
	
	
	
	2 574.88
	1.51
	
	2 317
	1
	2.87
	16.06
	
	6 651
	22

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	351
	
	
	
	71%
	4 835
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	275
	
	
	
	52%
	3 541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 372
	
	
	
	
	21 884
	
	

	

	167.
	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.9
	8 902.85
	408.62
	39.83
	8 013
	368
	36
	16.1
	9.06
	31 203
	5 921
	325

	
	
	
	
	8 454.40
	3.77
	
	7 609
	3
	3.28
	16.12
	
	24 957
	55

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	401
	
	
	
	92%
	5 498
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	204
	
	
	
	44%
	2 629
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 618
	
	
	
	
	39 330
	
	

	

	168.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения
	0.86
	212.72
	90.13
	94.00
	183
	78
	81
	16.1
	7.85
	2 004
	1 248
	635

	
	
	
	
	28.59
	6.83
	
	25
	6
	4.94
	16.12
	
	121
	95

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	91
	
	
	
	92%
	1 236
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	46
	
	
	
	44%
	591
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	320
	
	
	
	
	3 830
	
	

	

	169.
	С цена поставщик. 
Бугель снегозадержателя с решеткой длиной 3м, шт
	29
	688.91
	
	
	19 979
	
	
	
	
	88 305
	
	

	
	
	
	
	688.91
	
	
	19 979
	
	4.42
	
	
	88 305
	

	
	Поправки: М: =2900*1.05/4.42

	

	170.
	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.11.2 Кзтр=1.25; Кэм=1.25, 100 м
	0.78
	7 502.32
	416.30
	16.46
	5 852
	325
	13
	16.1
	9.24
	23 433
	5 228
	119

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	5 514
	
	3.28
	1
	
	18 087
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	270
	
	
	
	71%
	3 712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	211
	
	
	
	52%
	2 719
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 333
	
	
	
	
	29 863
	
	

	

	171.
	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.18
	5 878.09
	722.88
	10.13
	1 058
	130
	2
	16.1
	9.25
	4 816
	2 095
	17

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	926
	
	2.92
	1
	
	2 704
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	108
	
	
	
	71%
	1 487
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	85
	
	
	
	52%
	1 089
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 250
	
	
	
	
	7 393
	
	

	

	172.
	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.06
	4 726.92
	600.70
	10.13
	284
	36
	1
	16.1
	9.25
	1 203
	580
	6

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	247
	
	2.5
	1
	
	617
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	30
	
	
	
	71%
	412
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	23
	
	
	
	52%
	302
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	337
	
	
	
	
	1 916
	
	

	

	173.
	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.06
	8 841.92
	600.70
	10.13
	531
	36
	1
	16.1
	9.25
	1 139
	580
	6

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	494
	
	1.12
	1
	
	553
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	30
	
	
	
	71%
	412
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	23
	
	
	
	52%
	302
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	584
	
	
	
	
	1 852
	
	

	

	174.
	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.65
	1 440.12
	409.66
	1.26
	936
	266
	1
	16.1
	9.27
	7 031
	4 287
	8

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	669
	
	4.09
	1
	
	2 736
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	221
	
	
	
	71%
	3 044
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	173
	
	
	
	52%
	2 229
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 330
	
	
	
	
	12 304
	
	

	

	
	Трубы

	

	175.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Очистка вручную поверхности ж/б труб от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.88
	172.22
	172.22
	
	152
	152
	
	16.1
	1
	2 440
	2 440
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	122
	
	
	
	68%
	1 659
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	76
	
	
	
	40%
	976
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	350
	
	
	
	
	5 075
	
	

	

	176.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.88
	1 043.83
	675.65
	13.36
	919
	595
	12
	16.1
	9.2
	11 461
	9 573
	108

	
	
	
	
	354.82
	
	
	312
	
	5.7
	1
	
	1 780
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	470
	
	
	
	67%
	6 414
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	298
	
	
	
	40%
	3 829
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 687
	
	
	
	
	21 704
	
	

	

	177.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	96.8
	12.74
	
	
	1 233
	
	
	
	
	2 470
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 233
	
	25.52
	
	
	2 470
	

	
	Объем: 88*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	178.
	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.88
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	2 123
	1 140
	2
	16.1
	6.41
	21 596
	18 356
	12

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	981
	
	3.29
	1
	
	3 229
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	901
	
	
	
	67%
	12 299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	570
	
	
	
	40%
	7 342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 594
	
	
	
	
	41 237
	
	

	

	179.
	ТЕР 15-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска труб с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.88
	2 512.50
	159.37
	15.75
	2 211
	140
	14
	16.1
	9.14
	8 946
	2 258
	127

	
	
	
	
	2 337.38
	
	
	2 057
	
	3.19
	1
	
	6 561
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	133
	
	
	
	80%
	1 806
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	66
	
	
	
	37%
	835
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 410
	
	
	
	
	11 588
	
	

	

	180.
	ТЕРр 60-19-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков
	0.02
	10 602.83
	2 382.41
	32.50
	212
	48
	1
	16.1
	9.25
	1 233
	767
	6

	
	
	
	
	8 187.92
	3.32
	
	164
	
	2.81
	16.1
	
	460
	1

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	37
	
	
	
	66%
	507
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	30
	
	
	
	50%
	384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280
	
	
	
	
	2 124
	
	

	

	181.
	ТЕРр 60-19-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 (6кан), 100 колпаков
	0.02
	15 278.05
	3 546.25
	45.25
	306
	71
	1
	16.1
	9.25
	1 809
	1 142
	8

	
	
	
	
	11 686.55
	4.50
	
	234
	
	2.82
	16.19
	
	659
	1

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	55
	
	
	
	66%
	754
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	45
	
	
	
	50%
	572
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	406
	
	
	
	
	3 135
	
	

	

	182.
	ТЕРр 60-19-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков
	0.04
	10 602.83
	2 382.41
	32.50
	424
	95
	1
	16.1
	9.25
	2 467
	1 534
	12

	
	
	
	
	8 187.92
	3.32
	
	328
	
	2.81
	16.1
	
	920
	2

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	74
	
	
	
	66%
	1 014
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	60
	
	
	
	50%
	768
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	558
	
	
	
	
	4 249
	
	

	

	183.
	ТЕРр 60-19-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 (4 кан), 100 колпаков
	0.04
	9 166.83
	2 127.75
	27.15
	367
	85
	1
	16.1
	9.25
	2 171
	1 370
	10

	
	
	
	
	7 011.93
	2.70
	
	280
	
	2.82
	16.19
	
	791
	2

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	66
	
	
	
	66%
	906
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	54
	
	
	
	50%
	686
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	487
	
	
	
	
	3 763
	
	

	

	184.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.5
	172.22
	172.22
	
	86
	86
	
	16.1
	1
	1 386
	1 386
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	69
	
	
	
	68%
	942
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	43
	
	
	
	40%
	554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	198
	
	
	
	
	2 883
	
	

	

	185.
	ТЕРр 62-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	0.5
	583.00
	39.30
	33.89
	292
	20
	17
	16.11
	3.8
	1 268
	317
	64

	
	
	
	
	509.81
	
	
	255
	
	3.48
	1
	
	887
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	16
	
	
	
	68%
	216
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	10
	
	
	
	40%
	127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318
	
	
	
	
	1 610
	
	

	

	186.
	ТЕРр 62-25-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	0.5
	909.88
	213.58
	2.21
	455
	107
	1
	16.1
	9.01
	4 363
	1 719
	10

	
	
	
	
	694.09
	
	
	347
	
	7.59
	1
	
	2 634
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	86
	
	
	
	68%
	1 169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	54
	
	
	
	40%
	688
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	594
	
	
	
	
	6 220
	
	

	

	187.
	ТЕРр 62-26-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.5
	1 019.28
	75.02
	72.84
	510
	38
	36
	16.11
	4.4
	1 893
	604
	160

	
	
	
	
	871.42
	
	
	436
	
	2.59
	1
	
	1 128
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	30
	
	
	
	68%
	411
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	19
	
	
	
	40%
	242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	559
	
	
	
	
	2 545
	
	

	

	
	Вентиляционные каналы

	

	188.
	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен, 100 м2 стен
	0.44
	149.82
	98.65
	51.17
	66
	43
	23
	16.1
	6.78
	851
	699
	153

	
	
	
	
	
	6.79
	
	
	3
	1
	16.1
	
	
	48

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	40
	
	
	
	73%
	545
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	32
	
	
	
	56%
	418
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138
	
	
	
	
	1 815
	
	

	

	189.
	ТЕРр 53-1-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка каркаса деревянных стен из брусьев, 100 м2 стен
	0.44
	730.29
	403.97
	326.32
	321
	178
	144
	16.1
	6.78
	3 835
	2 862
	973

	
	
	
	
	
	43.28
	
	
	19
	1
	16.11
	
	
	307

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	169
	
	
	
	73%
	2 313
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	138
	
	
	
	56%
	1 775
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	628
	
	
	
	
	7 923
	
	

	

	190.
	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.88
	373.54
	335.71
	26.60
	329
	295
	23
	16.11
	9.24
	5 018
	4 759
	216

	
	
	
	
	11.23
	
	
	10
	
	4.3
	1
	
	42
	

	
	Объем: 44*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	313
	
	
	
	90%
	4 283
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	159
	
	
	
	43%
	2 046
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	801
	
	
	
	
	11 347
	
	

	

	191.
	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.387
	23 811.97
	
	
	9 215
	
	
	
	
	17 784
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	9 215
	
	45 952.98
	
	
	17 784
	

	
	Объем: 0.88*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	192.
	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции
	0.11
	3 020.43
	230.29
	48.76
	332
	25
	5
	16.1
	8.95
	1 285
	408
	48

	
	
	
	
	2 741.38
	
	
	302
	
	2.75
	1
	
	829
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	27
	
	
	
	90%
	367
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	14
	
	
	
	43%
	175
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	372
	
	
	
	
	1 828
	
	

	

	193.
	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обшивка каркасных стен досками под штукатурку, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.44
	3 104.61
	230.44
	94.03
	1 366
	101
	41
	16.1
	9.23
	5 929
	1 632
	382

	
	
	
	
	2 780.15
	
	
	1 223
	
	3.2
	1
	
	3 914
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	107
	
	
	
	90%
	1 469
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	55
	
	
	
	43%
	702
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 528
	
	
	
	
	8 100
	
	

	

	194.
	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	1.1
	811.20
	235.30
	124.98
	892
	259
	137
	16.1
	7.59
	7 418
	4 167
	1 043

	
	
	
	
	450.92
	
	
	496
	
	4.45
	1
	
	2 207
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	233
	
	
	
	77%
	3 209
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	155
	
	
	
	48%
	2 000
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 281
	
	
	
	
	12 627
	
	

	

	195.
	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3
	1.067
	1 158.74
	
	
	1 236
	
	
	
	
	5 465
	
	

	
	
	
	
	1 158.74
	
	
	1 236
	
	4.42
	
	
	5 465
	

	
	Объем: 1.1*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5121.64/4.42

	

	196.
	ТЕРр 60-19-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков
	0.04
	10 602.83
	2 382.41
	32.50
	424
	95
	1
	16.1
	9.25
	2 467
	1 534
	12

	
	
	
	
	8 187.92
	3.32
	
	328
	
	2.81
	16.1
	
	920
	2

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	74
	
	
	
	66%
	1 014
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	60
	
	
	
	50%
	768
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	558
	
	
	
	
	4 249
	
	

	

	197.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	21.83
	48.13
	4.41
	36.66
	1 051
	96
	800
	16.1
	7.6
	10 112
	1 550
	6 082

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 9.46+12.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	96
	
	
	
	100%
	1 550
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	58
	
	
	
	60%
	930
	
	

	

	198.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	21.83
	16.40
	
	16.40
	358
	
	358
	
	7.88
	2 821
	
	2 821

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	441 079
	27 623
	7 053
	
	
	2 204 866
	444 742
	55 658

	
	
	
	406 249
	418
	
	
	
	1 701 979
	6 717

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	439 670
	27 527
	5 895
	
	
	2 191 933
	443 192
	46 755

	
	
	
	406 249
	418
	
	
	
	1 701 979
	6 717

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	140 150
	
	
	
	
	516 370
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 119; %=71 - по стр. 120-125, 137, 139, 166, 170-174; %=73 - по стр. 126, 188, 189; %=90 - по стр. 127, 128, 131, 148, 190, 192, 193; %=77 - по стр. 129, 194; %=92 - по стр. 141, 142, 157, 167, 168; %=67 - по стр. 143, 176, 178; %=80 - по стр. 146, 147, 150, 152, 154, 179; %=79 - по стр. 155; %=68 - по стр. 175, 184-187; %=66 - по стр. 180-183, 196)
	26 951
	
	
	
	
	369 420
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 119, 129, 194; %=52 - по стр. 120-125, 137, 139, 166, 170-174; %=56 - по стр. 126, 188, 189; %=43 - по стр. 127, 128, 131, 148, 190, 192, 193; %=44 - по стр. 141, 142, 157, 167, 168; %=40 - по стр. 143, 175, 176, 178, 184-187; %=37 - по стр. 146, 147, 150, 152, 154, 179; %=51 - по стр. 155; %=50 - по стр. 180-183, 196)
	16 054
	
	
	
	
	206 492
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	482 675
	
	
	
	
	2 767 845
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 409
	96
	1 158
	
	
	12 933
	1 550
	8 903

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 197)
	96
	
	
	
	
	1 550
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 197)
	58
	
	
	
	
	930
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 409
	
	
	
	
	12 933
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	484 084
	
	
	
	
	2 780 778
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	10 359
	
	
	
	
	59 509
	
	

	
	ИТОГО
	494 443
	
	
	
	
	2 840 287
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	9 889
	
	
	
	
	56 806
	
	

	
	ИТОГО
	504 332
	
	
	
	
	2 897 093
	
	

	
	НДС 18%
	90 780
	
	
	
	
	521 477
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	595 112
	
	
	
	
	3 418 570
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	26 951
	
	
	
	
	369 420
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	16 054
	
	
	
	
	206 492
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	1 057 334
	71 960
	15 202
	
	
	5 298 657
	1 158 713
	103 078

	
	
	
	969 847
	762
	
	
	
	4 031 667
	12 298

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 715
	178
	27
	
	
	9 557
	2 857
	81

	
	
	
	1 510
	
	
	
	
	6 620
	3

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 445
	
	
	
	
	6 386
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 16; %=81 - по стр. 17, 18)
	165
	
	
	
	
	2 253
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 16-18)
	116
	
	
	
	
	1 487
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 996
	
	
	
	
	13 297
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 052 413
	71 581
	12 494
	
	
	5 259 999
	1 152 608
	82 339

	
	
	
	968 337
	762
	
	
	
	4 025 047
	12 295

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	634 583
	
	
	
	
	2 578 577
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 85, 95; %=66 - по стр. 3, 4, 96, 97, 180-183, 196; %=67 - по стр. 5, 6, 10, 12, 21, 23, 27, 29, 74, 98, 99, 103, 105, 108, 112, 114, 143, 176, 178; %=68 - по стр. 7, 8, 20, 24, 25, 44, 47, 100, 101, 109, 110, 175, 184-187; %=80 - по стр. 13, 14, 22, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 76, 77, 89, 91, 93, 106, 107, 115, 116, 146, 147, 150, 152, 154, 179; %=71 - по стр. 15, 52, 70, 120-125, 137, 139, 166, 170-174; %=84 - по стр. 32, 33, 51, 73, 119; %=90 - по стр. 34, 36, 38, 127, 128, 131, 148, 190, 192, 193; %=94 - по стр. 42, 71, 86-88; %=69 - по стр. 48-50, 61, 62, 67-69; %=92 - по стр. 53-55, 57, 72, 141, 142, 157, 167, 168; %=70 - по стр. 63; %=119 - по стр. 64, 65; %=88 - по стр. 80; %=61 - по стр. 82, 83; %=73 - по стр. 126, 188, 189; %=77 - по стр. 129, 194; %=79 - по стр. 155)
	67 340
	
	
	
	
	919 411
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 85, 95; %=40 - по стр. 3-8, 10, 12, 20, 21, 23-25, 27, 29, 44, 47, 74, 96-101, 103, 105, 108-110, 112, 114, 143, 175, 176, 178, 184-187; %=37 - по стр. 13, 14, 22, 30, 31, 40, 41, 43, 45, 76, 77, 89, 91, 93, 106, 107, 115, 116, 146, 147, 150, 152, 154, 179; %=52 - по стр. 15, 52, 70, 120-125, 137, 139, 166, 170-174; %=48 - по стр. 32, 33, 48-51, 61, 62, 67-69, 73, 80, 119, 129, 194; %=43 - по стр. 34, 36, 38, 127, 128, 131, 148, 190, 192, 193; %=51 - по стр. 42, 71, 86-88, 155; %=44 - по стр. 53-55, 57, 72, 141, 142, 157, 167, 168; %=50 - по стр. 63, 180-183, 196; %=68 - по стр. 64, 65; %=31 - по стр. 82, 83; %=56 - по стр. 126, 188, 189)
	39 355
	
	
	
	
	504 718
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 159 108
	
	
	
	
	6 684 128
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 206
	201
	2 681
	
	
	29 101
	3 248
	20 658

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 59, 78, 81, 117, 197)
	201
	
	
	
	
	3 248
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 59, 78, 81, 117, 197)
	121
	
	
	
	
	1 949
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 206
	
	
	
	
	29 101
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	1 164 310
	
	
	
	
	6 726 526
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	24 916
	
	
	
	
	143 948
	
	

	
	ИТОГО
	1 189 226
	
	
	
	
	6 870 474
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	23 785
	
	
	
	
	137 409
	
	

	
	ИТОГО
	1 213 011
	
	
	
	
	7 007 883
	
	

	
	НДС 18%
	218 342
	
	
	
	
	1 261 419
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 431 353
	
	
	
	
	8 269 302
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	67 505
	
	
	
	
	921 664
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	39 471
	
	
	
	
	506 205
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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