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                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории
МКД по ул. Школьная, д. №1-1а, ул.Тихорецкая, д.№37 в г. Калининграде
 (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа
«Город Калининград» на 2019 год) Дополнительные работы.

1. Основные данные по объекту
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1.
	Наименование объекта
	Дворовая территория по адресу:                 
 ул. Школьная, д. №1-1а, ул. Тихорецкая, д.№37

	2.
	Местоположение
	Россия, город  Калининград,

	3.
	Заказчик
	 ООО «УКБР 1»

	4.
	Подрядчик
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	5.
	Вид строительства
	Капитальный ремонт дворовой территории

	6.
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7.
	Стадийность
	Демонтажные работы
Строительно-монтажные работы

	8.
	Особые условия капитального ремонта
	Территориально-эксплуатируемое.

	9.
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты  работ должны удовлетворять всем нормативным документам.



2. Технические условия и требования.
	1.
	Необходимо выполнить ремонт подпорной стенки по адресу: ул.Тихорецкая, д.№37 в г. Калининграде;

	2.
	Подрядчик в период производства работ несет полную ответственность за:
- сохранность строительных материалов, оборудования, инвентаря;
- обеспечение безопасности движения в границах производства работ;
- соблюдение норм экологической безопасности, 
- рациональное использованию территории, охрану окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
По окончании производства работ зеленые насаждения, поврежденные на придомовой территории, восстанавливаются Подрядчиком за свои средства до сдачи объекта в эксплуатацию;
- обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций;
- согласование с организациями, имеющими коммуникации на территории и у которых ограничивается доступ (подъезд) к их недвижимости при проведении работ.
- режим движения транспорта на период капитального ремонта дорожного покрытия дворовой территории МКД должен быть согласован подрядчиком с Управлением ГИБДД УМВД РОССИИ по Калининградской области.

	3.
	Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. 
При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

	4.
	В период выполнения работ Подрядчик должен вести исполнительную и производственно-техническую документации и по окончании работ сдать Заказчику, в том числе журнал производства работ, лабораторные заключения, паспорта, сертификаты и др. согласно СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (С Изменением №1)

	5.
	Требования к применяемым материалам при выполнении работ:
ГОСТ 25192-2012 Бетоны «Классификация и общие технические требования»; 
СП 15.13330.2012 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции»
СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»
ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»
- все необходимые материалы для выполнения работ приобретаются и доставляются к месту работ Подрядчиком. Стоимость материалов и их доставка входят в цену контракта.
- все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для выполнения работ, должны иметь сертификаты, паспорта качества и соответствовать стандартам РФ.

	6.
	Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

	7.
	При сдаче работ должны быть представлены все исполнительные документы: акты скрытых работ; сертификаты на материалы; технические паспорта на оборудование; другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ, сертификаты, паспорта, а также лабораторные испытания уплотнения грунта, песчаного основания и щебеночного основания.

	8.
	При производстве всех видов строительно-монтажных работ необходимо строгое соблюдение требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 21.01.97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", часть 1; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве", часть 2, ТР 158-04 «Технические рекомендации по устройству тротуаров из бетонных плит», а также выполнение ведомственных правил по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии. 


	12.
	Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Тех. заказчиком МКУ «КР МКД». Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов, и согласовать с Заказчиком Тех. заказчиком МКУ «КР МКД». Замена применяемых материалов согласовывается с Заказчиком, Техническим Заказчиком до начала работ. Подрядчик несет ответственность за качество всех выполненных работ в установленном для общестроительных работ порядке.
 

	13.
	Во время производства строительно-монтажных работ, Заказчик или Тех. заказчик МКУ «КР МКД» в праве запросить у Подрядчика лабораторный анализ применяемых материалов.

	14.
	В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с Заказчиком.

	15.
	 Сроки выполнения работ: 35 календарных дней с учетом климатологии, их них: 25 календарных дня - производство работ, 10 календарных дней – подготовка исполнительной документации, КС2, КС-3. 




3. Основные допустимые материалы:

	1
	Раствор готовый кладочный цементный марки:100

	
2
	 
Раствор готовый отделочный тяжелый; цементно-известковый 1:1:6 
 


	  3
	Сетка плетеная из проволоки диаметром:1,6 мм оцинкованная, 35*35 мм

	  4
	Грунтовка глубокого проникновения фасадная

	5
	 Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая

	6
	Грунтовка акриловая

	7
	 Эмаль ПФ-115 серая

	8
	 Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 30 мм, толщина стенки 3,0 мм


	9
	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 50*25 мм, толщина стенки 2,5 мм

	10
	Краски акриловые фасадные, типа «Маршал» с колером или аналог

	11
	Плитка бетонная, размером 500*500*60

	
	


4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.
2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в п. Ельняки, Гвардейского района на расстояние до 40 км. Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО или со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, актами выполненных работ (талонами).
4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих действующих строительных норм и правил на каждый вид работ. При обнаружении строительных отклонений, после приёмке объекта в эксплуатацию исправления производить за счёт подрядчика.
                                   
                                  5. Требования к системе контроля качества:

1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.
        2. Представитель заказчика и технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ, а также осуществляет иные права и исполняет обязанности, предусмотренные настоящим Техническим заданием.
           3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.
 4. Подрядчик письменно информирует Заказчика, технического заказчика об освидетельствовании скрытых работ, не позднее чем за 2-е суток до начала таких работ. Если заказчик, Технический заказчик не были информировани об освидетельствовании скрытых работ или информированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно
5. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с техническим заказчиком в течение семи дней.
   6. При отказе подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. 
             7. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд.
                                   
                                    6. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ, принимает объект по акту с осмотром и фотофиксацией. 
2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.
3.Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». 
4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: 
ведущий инженер отдела контроля
МКУ «КР МКД»								                  Н.Д. Макурина

Проверил: 
Зам. начальника отдела контроля
МКУ «КР МКД»								                 О.В. Толмачева

