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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	

	на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Комсомольская,92 - ул.Молочинского,51-53
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)
[bookmark: _GoBack]

	Сметная стоимость:
	2 867.147
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.873
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	321.152
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Демонтажные работы

	1.
	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 7см
	100 м3 конструкций
	
	0.1211
	6 900.71
	836
	59 048.03
	7 151
	8.554

	
	
	Объем: 173*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	29.469685
	8.820
	260
	149.970
	4 420
	17.003

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	5.012329
	11.429
	57
	194.614
	975
	17.028

	1. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	4.753175
	95.16
	452
	468.45
	2 227
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	53
	191.22
	909
	17.028

	1. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.156219
	8.58
	1
	35.88
	6
	4.182

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.259154
	139.36
	36
	1 430.52
	371
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	67
	17.034

	1. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	14.259525
	6.03
	86
	8.99
	128
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	330
	88%
	4 748
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	190
	48%
	2 590
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 356
	
	14 488
	

	

	2.
	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	
	0.24
	1 689.81
	406
	15 301.41
	3 672
	9.044

	2. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	16.3824
	9.160
	150
	155.940
	2 555
	17.024

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	2.256
	11.230
	25
	191.220
	431
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	2.256
	95.16
	215
	468.45
	1 057
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	25
	191.22
	431
	17.028

	2. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	6.768
	6.03
	41
	8.99
	61
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	182
	88%
	2 628
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	105
	48%
	1 433
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	693
	
	7 733
	

	

	3.
	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	29.02
	3.71
	108
	36.66
	1 064
	9.852

	
	
	Объем: 12.11*2.2+(24*0.3*0.15*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	29.02
	16.40
	476
	145.95
	4 235
	8.897

	

	
	Монтажные работы

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	5.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1736
	4 846.79
	841
	49 459.80
	8 586
	10.209

	
	
	Объем: 434*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.617888
	8.280
	22
	140.760
	368
	17

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	7.572432
	15.080
	114
	256.870
	1 945
	17.034

	5. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	5.777408
	112.40
	649
	1 144.08
	6 610
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	87
	256.87
	1 484
	17.034

	5. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.795024
	93.88
	169
	890.86
	1 599
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	27
	256.87
	461
	17.034

	5. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.006944
	263.51
	2
	1 266.59
	9
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	129
	81%
	1 874
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	58
	34%
	786
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 029
	
	11 246
	

	

	6.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	277.76
	16.40
	4 555
	145.95
	40 539
	8.9

	
	
	Объем: 173.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1736
	344.93
	60
	3 421.73
	594
	9.9

	7. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.519064
	8.280
	4
	140.760
	73
	17

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.565936
	15.080
	9
	256.870
	145
	17.034

	7. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.565936
	93.88
	53
	890.86
	504
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9
	256.87
	145
	17.034

	7. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.012152
	126.43
	2
	1 018.85
	12
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	7. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003472
	263.51
	1
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12
	81%
	177
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6
	34%
	74
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78
	
	845
	

	

	8.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.868
	2 520.14
	2 187
	17 348.53
	15 059
	6.886

	
	
	Объем: 434*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	13.64496
	8.510
	116
	144.650
	1 974
	16.998

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	12.04784
	14.301
	172
	243.333
	2 932
	17.015

	8. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	3.72372
	102.57
	382
	835.60
	3 112
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	42
	191.22
	712
	17.028

	8. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.53636
	139.36
	214
	1 430.52
	2 198
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23
	256.87
	395
	17.034

	8. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	6.14544
	223.58
	1 374
	1 170.91
	7 196
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	99
	273.99
	1 684
	17.007

	8. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.64232
	133.41
	86
	763.85
	491
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8
	219.76
	141
	16.983

	8. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	4.34
	3.60
	16
	20.52
	89
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	409
	121%
	5 936
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	233
	65%
	3 189
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 829
	
	24 184
	

	

	9.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	95.48
	104.66
	9 993
	516.66
	49 331
	4.937

	
	
	Объем: 86.8*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.434
	61 088.01
	26 512
	523 248.53
	227 090
	8.566

	10. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	16.04064
	8.670
	139
	147.370
	2 364
	16.998

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	18.2063
	14.601
	266
	248.282
	4 520
	17.005

	10. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.72732
	102.57
	177
	835.60
	1 443
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	19
	191.22
	330
	17.028

	10. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.12406
	93.88
	106
	890.86
	1 001
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	17
	256.87
	289
	17.034

	10. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.17794
	139.36
	25
	1 430.52
	255
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	46
	17.034

	10. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	4.2098
	76.06
	320
	517.81
	2 180
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	54
	219.76
	925
	16.983

	10. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	9.40044
	110.81
	1 042
	779.38
	7 327
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	151
	273.99
	2 576
	17.007

	10. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.28464
	133.41
	171
	763.85
	981
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17
	219.76
	282
	16.983

	10. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.2821
	127.56
	36
	698.95
	197
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	72
	17.034

	10. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	6.51
	400.56
	2 608
	3 333.65
	21 702
	8.322

	10. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	82.026
	266.28
	21 842
	2 308.69
	189 373
	8.67

	10. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	13.02
	3.60
	47
	20.52
	267
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	575
	121%
	8 330
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	328
	65%
	4 475
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 415
	
	239 894
	

	

	11.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.217
	14 953.22
	3 245
	73 400.04
	15 928
	4.908

	
	
	Объем: 434*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.06981
	11.972
	13
	203.871
	218
	17.029

	11. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.86366
	102.57
	89
	835.60
	722
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10
	191.22
	165
	17.028

	11. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.20615
	139.36
	29
	1 430.52
	295
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	53
	17.034

	11. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	22.134
	141.30
	3 128
	673.68
	14 911
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	18
	121%
	264
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	11
	65%
	142
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 274
	
	16 333
	

	

	12.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-22.13
	141.30
	-3 127
	673.68
	-14 909
	4.768

	
	
	Объем: (0.217)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	22.13
	280.61
	6 210
	2 121.17
	46 941
	7.559

	
	
	Объем: 21.7*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	43.4
	144.07
	6 252
	2 196.06
	95 309
	15.245

	14. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	512.12
	10.360
	5 306
	176.300
	90 287
	17.017

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.604
	12.085
	31
	205.490
	535
	17.004

	14. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.302
	102.57
	134
	835.60
	1 088
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	15
	191.22
	249
	17.028

	14. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.302
	133.41
	174
	763.85
	995
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17
	219.76
	286
	16.983

	14. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	24.738
	10.08
	249
	13.73
	340
	1.362

	14. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.302
	101.31
	132
	999.00
	1 301
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17
	219.76
	286
	16.983

	14. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.17
	104.66
	227
	516.66
	1 121
	4.937

	14. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	8.68
	3.60
	31
	20.52
	178
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7 579
	121%
	109 895
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4 323
	65%
	59 034
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 154
	
	264 238
	

	

	15.
	С3 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	442.68
	82.62
	36 574
	480.02
	212 495
	5.81

	
	
	Объем: (43.4)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм

	16.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0455
	4 846.79
	221
	49 459.80
	2 250
	10.181

	
	
	Объем: 182*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.68614
	8.280
	6
	140.760
	97
	17

	16. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.98471
	15.080
	30
	256.870
	510
	17.034

	16. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.51424
	112.40
	170
	1 144.08
	1 732
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	23
	256.87
	389
	17.034

	16. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.47047
	93.88
	44
	890.86
	419
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7
	256.87
	121
	17.034

	16. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00182
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	34
	81%
	492
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	15
	34%
	206
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	271
	
	2 948
	

	

	17.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	72.8
	16.40
	1 194
	145.95
	10 625
	8.899

	
	
	Объем: 45.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0455
	344.93
	16
	3 421.73
	156
	9.75

	18. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.136045
	8.280
	1
	140.760
	19
	17

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.14833
	15.080
	2
	256.870
	38
	17.034

	18. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.14833
	93.88
	14
	890.86
	132
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	38
	17.034

	18. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.003185
	126.43
	
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	18. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00091
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3
	81%
	46
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20
	
	222
	

	

	19.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.364
	2 520.14
	917
	17 348.53
	6 315
	6.887

	
	
	Объем: 182*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	5.72208
	8.510
	49
	144.650
	828
	16.998

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	5.05232
	14.301
	72
	243.333
	1 229
	17.015

	19. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	1.56156
	102.57
	160
	835.60
	1 305
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	18
	191.22
	299
	17.028

	19. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.64428
	139.36
	90
	1 430.52
	922
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10
	256.87
	165
	17.034

	19. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	2.57712
	223.58
	576
	1 170.91
	3 018
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	42
	273.99
	706
	17.007

	19. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.26936
	133.41
	36
	763.85
	206
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3
	219.76
	59
	16.983

	19. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.82
	3.60
	7
	20.52
	37
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	172
	121%
	2 489
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	98
	65%
	1 337
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 187
	
	10 141
	

	

	20.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	40.04
	104.66
	4 191
	516.66
	20 687
	4.936

	
	
	Объем: 36.4*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.091
	14 953.22
	1 361
	73 400.04
	6 679
	4.907

	
	
	Объем: 182*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.44863
	11.972
	5
	203.871
	91
	17.029

	21. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.36218
	102.57
	37
	835.60
	303
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4
	191.22
	69
	17.028

	21. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.08645
	139.36
	12
	1 430.52
	124
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	22
	17.034

	21. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	9.282
	141.30
	1 312
	673.68
	6 253
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7
	121%
	110
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4
	65%
	59
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 372
	
	6 848
	

	

	22.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-9.28
	141.30
	-1 311
	673.68
	-6 252
	4.769

	
	
	Объем: (0.091)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	9.28
	280.61
	2 604
	2 121.17
	19 684
	7.559

	
	
	Объем: 9.1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	18.2
	144.07
	2 622
	2 196.06
	39 968
	15.243

	24. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	214.76
	10.360
	2 225
	176.300
	37 862
	17.017

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.092
	12.085
	13
	205.490
	224
	17.004

	24. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.546
	102.57
	56
	835.60
	456
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6
	191.22
	104
	17.028

	24. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.546
	133.41
	73
	763.85
	417
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7
	219.76
	120
	16.983

	24. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	10.374
	10.08
	105
	13.73
	142
	1.362

	24. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.546
	101.31
	55
	999.00
	545
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	7
	219.76
	120
	16.983

	24. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.91
	104.66
	95
	516.66
	470
	4.937

	24. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	3.64
	3.60
	13
	20.52
	75
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3 178
	121%
	46 084
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 813
	65%
	24 756
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 613
	
	110 808
	

	

	25.
	С4 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	185.64
	63.68
	11 822
	369.98
	68 683
	5.81

	
	
	Объем: (18.2)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	26.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01937
	4 846.79
	94
	49 459.80
	958
	10.191

	
	
	Объем: 125*0.3*0.3+145*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.2920996
	8.280
	2
	140.760
	41
	17

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.8449194
	15.080
	13
	256.870
	217
	17.034

	26. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.6446336
	112.40
	72
	1 144.08
	738
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10
	256.87
	166
	17.034

	26. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.2002858
	93.88
	19
	890.86
	178
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	51
	17.034

	26. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0007748
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	14
	81%
	209
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6
	34%
	88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115
	
	1 255
	

	

	27.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	30.99
	16.40
	508
	145.95
	4 523
	8.904

	
	
	Объем: 19.37*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01937
	344.93
	7
	3 421.73
	66
	9.429

	28. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0579163
	8.280
	
	140.760
	8
	17

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0631462
	15.080
	1
	256.870
	16
	17.034

	28. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0631462
	93.88
	6
	890.86
	56
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	16
	17.034

	28. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0013559
	126.43
	
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	28. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0003874
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1
	81%
	19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	
	34%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8
	
	94
	

	

	29.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1156
	2 520.14
	291
	17 348.53
	2 005
	6.89

	
	
	Объем: 125*0.3*0.2+145*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.817232
	8.510
	15
	144.650
	263
	16.998

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.604528
	14.301
	23
	243.333
	390
	17.015

	29. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.495924
	102.57
	51
	835.60
	414
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6
	191.22
	95
	17.028

	29. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.204612
	139.36
	29
	1 430.52
	293
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	53
	17.034

	29. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.818448
	223.58
	183
	1 170.91
	958
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	13
	273.99
	224
	17.007

	29. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.085544
	133.41
	11
	763.85
	65
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	19
	16.983

	29. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.578
	3.60
	2
	20.52
	12
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	54
	121%
	790
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	31
	65%
	424
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	376
	
	3 220
	

	

	30.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	12.72
	104.66
	1 331
	516.66
	6 572
	4.938

	
	
	Объем: 11.56*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.25
	5 013.40
	6 267
	32 447.66
	40 560
	6.472

	31. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	95.1
	8.970
	853
	152.560
	14 508
	17.008

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.85
	15.080
	13
	256.870
	218
	17.034

	31. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.85
	113.70
	97
	810.77
	689
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13
	256.87
	218
	17.034

	31. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.05
	101.31
	5
	999.00
	50
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	11
	16.983

	31. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00125
	10 705.00
	13
	54 434.60
	68
	5.085

	31. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2125
	960.26
	204
	3 126.47
	664
	3.256

	31. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	7.375
	685.00
	5 052
	3 302.36
	24 355
	4.821

	31. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.075
	569.06
	43
	2 995.86
	225
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 230
	121%
	17 818
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	701
	65%
	9 572
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 198
	
	67 950
	

	

	32.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	125
	76.13
	9 516
	342.67
	42 834
	4.501

	

	33.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	1.45
	937.76
	1 360
	12 783.98
	18 537
	13.63

	33. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	110.316
	8.970
	990
	152.560
	16 830
	17.008

	33. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.986
	15.080
	15
	256.870
	253
	17.034

	33. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.986
	113.70
	112
	810.77
	799
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15
	256.87
	253
	17.034

	33. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.058
	101.31
	6
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	13
	16.983

	33. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00145
	10 705.00
	16
	54 434.60
	79
	5.085

	33. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2465
	960.26
	237
	3 126.47
	771
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 427
	121%
	20 670
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	814
	65%
	11 104
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 601
	
	50 311
	

	

	34.
	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.02871
	569.06
	16
	2 995.86
	86
	5.375

	
	
	Объем: (1.45)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	7.3573
	685.00
	5 040
	3 302.36
	24 296
	4.821

	
	
	Объем: (1.45)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	145
	34.14
	4 950
	185.77
	26 937
	5.442

	

	
	Прочие работы

	37.
	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	3
	198.52
	596
	1 671.00
	5 013
	8.411

	37. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	5.22
	8.670
	45
	147.370
	769
	16.998

	37. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.15
	101.31
	15
	999.00
	150
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	33
	16.983

	37. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.024
	588.14
	14
	2 080.79
	50
	3.538

	37. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	6
	86.83
	521
	673.99
	4 044
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	47
	88%
	677
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	27
	48%
	369
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	670
	
	6 059
	

	

	38.
	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.3
	466.00
	140
	5 151.65
	1 545
	11.036

	38. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	5.523
	8.970
	50
	152.560
	843
	17.008

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.165
	15.080
	2
	256.870
	42
	17.034

	38. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.165
	113.70
	19
	810.77
	134
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	42
	17.034

	38. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.354
	101.31
	36
	999.00
	354
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5
	219.76
	78
	16.983

	38. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.024
	839.12
	20
	5 438.81
	131
	6.482

	38. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00216
	1 548.45
	3
	21 024.29
	45
	13.578

	38. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	3
	4.05
	12
	13.18
	40
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	74
	121%
	1 071
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42
	65%
	575
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	256
	
	3 191
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	148 881
	
	1 055 812
	7.092

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	142 040
	
	994 826
	7.004

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	92 247
	
	518 546
	5.621

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38)
	
	
	
	
	15 475
	
	224 326
	14.496

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38)
	
	
	
	
	8 808
	
	120 241
	13.651

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	166 323
	
	1 339 393
	8.053

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 841
	
	60 986
	8.915

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 841
	
	60 986
	8.915

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	173 164
	
	1 400 379
	8.087

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 706
	2.14
	29 968
	8.086

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	176 870
	
	1 430 347
	8.087

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 537
	2
	28 607
	8.088

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	180 407
	
	1 458 954
	8.087

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	32 473
	18
	262 612
	8.087

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	212 880
	
	1 721 566
	8.087

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	15 475
	
	224 326
	14.496

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8 808
	
	120 241
	13.651

	

	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	39.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0312
	4 846.79
	151
	49 459.80
	1 543
	10.219

	
	
	Объем: 78*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.470496
	8.280
	4
	140.760
	66
	17

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.360944
	15.080
	21
	256.870
	350
	17.034

	39. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.038336
	112.40
	117
	1 144.08
	1 188
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16
	256.87
	267
	17.034

	39. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.322608
	93.88
	30
	890.86
	287
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5
	256.87
	83
	17.034

	39. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001248
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	24
	81%
	337
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	11
	34%
	141
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186
	
	2 021
	

	

	40.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	49.92
	16.40
	819
	145.95
	7 286
	8.896

	
	
	Объем: 31.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0312
	344.93
	11
	3 421.73
	107
	9.727

	41. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.093288
	8.280
	1
	140.760
	13
	17

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.101712
	15.080
	2
	256.870
	26
	17.034

	41. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.101712
	93.88
	10
	890.86
	91
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	26
	17.034

	41. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.002184
	126.43
	
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	41. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000624
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3
	81%
	32
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15
	
	152
	

	

	42.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.156
	2 520.14
	393
	17 348.53
	2 706
	6.885

	
	
	Объем: 78*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.45232
	8.510
	21
	144.650
	355
	16.998

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.16528
	14.301
	31
	243.333
	527
	17.015

	42. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.66924
	102.57
	69
	835.60
	559
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8
	191.22
	128
	17.028

	42. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.27612
	139.36
	38
	1 430.52
	395
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	71
	17.034

	42. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.10448
	223.58
	247
	1 170.91
	1 293
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18
	273.99
	303
	17.007

	42. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.11544
	133.41
	15
	763.85
	88
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	25
	16.983

	42. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.78
	3.60
	3
	20.52
	16
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	74
	121%
	1 067
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42
	65%
	573
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	509
	
	4 347
	

	

	43.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	17.16
	104.66
	1 796
	516.66
	8 866
	4.937

	
	
	Объем: 15.6*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.078
	61 088.01
	4 765
	523 248.53
	40 813
	8.565

	44. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	2.88288
	8.670
	25
	147.370
	425
	16.998

	44. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	3.2721
	14.601
	48
	248.282
	812
	17.005

	44. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.31044
	102.57
	32
	835.60
	259
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3
	191.22
	59
	17.028

	44. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.20202
	93.88
	19
	890.86
	180
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	52
	17.034

	44. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.03198
	139.36
	4
	1 430.52
	46
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	8
	17.034

	44. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	0.7566
	76.06
	58
	517.81
	392
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10
	219.76
	166
	16.983

	44. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	1.68948
	110.81
	187
	779.38
	1 317
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	27
	273.99
	463
	17.007

	44. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.23088
	133.41
	31
	763.85
	176
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3
	219.76
	51
	16.983

	44. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.0507
	127.56
	6
	698.95
	35
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	13
	17.034

	44. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	1.17
	400.56
	469
	3 333.65
	3 900
	8.322

	44. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	14.742
	266.28
	3 925
	2 308.69
	34 035
	8.67

	44. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	2.34
	3.60
	8
	20.52
	48
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	104
	121%
	1 497
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	59
	65%
	804
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 928
	
	43 114
	

	

	45.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.039
	14 953.22
	583
	73 400.04
	2 863
	4.911

	
	
	Объем: 78*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	45. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.19227
	11.972
	2
	203.871
	39
	17.029

	45. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.15522
	102.57
	16
	835.60
	130
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2
	191.22
	30
	17.028

	45. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.03705
	139.36
	5
	1 430.52
	53
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	10
	17.034

	45. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.978
	141.30
	562
	673.68
	2 680
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3
	121%
	47
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2
	65%
	25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	587
	
	2 936
	

	

	46.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.98
	141.30
	-562
	673.68
	-2 681
	4.77

	
	
	Объем: (0.039)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.98
	280.61
	1 117
	2 121.17
	8 442
	7.558

	
	
	Объем: 3.9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	7.8
	144.07
	1 124
	2 196.06
	17 129
	15.239

	48. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	92.04
	10.360
	954
	176.300
	16 227
	17.017

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.468
	12.085
	6
	205.490
	96
	17.004

	48. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.234
	102.57
	24
	835.60
	196
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3
	191.22
	45
	17.028

	48. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.234
	133.41
	31
	763.85
	179
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3
	219.76
	51
	16.983

	48. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	4.446
	10.08
	45
	13.73
	61
	1.362

	48. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.234
	101.31
	24
	999.00
	234
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3
	219.76
	51
	16.983

	48. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.39
	104.66
	41
	516.66
	201
	4.937

	48. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.56
	3.60
	6
	20.52
	32
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 363
	121%
	19 751
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	778
	65%
	10 610
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 265
	
	47 490
	

	

	49.
	С5 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	79.56
	82.62
	6 573
	480.02
	38 190
	5.81

	
	
	Объем: (7.8)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	50.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00261
	4 846.79
	13
	49 459.80
	129
	9.923

	
	
	Объем: 29*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	50. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.0393588
	8.280
	
	140.760
	6
	17

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.1138482
	15.080
	2
	256.870
	29
	17.034

	50. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.0868608
	112.40
	10
	1 144.08
	99
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	22
	17.034

	50. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0269874
	93.88
	3
	890.86
	24
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	7
	17.034

	50. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0001044
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2
	81%
	28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16
	
	169
	

	

	51.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	4.18
	16.40
	69
	145.95
	610
	8.841

	
	
	Объем: 2.61*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00261
	344.93
	1
	3 421.73
	9
	9

	52. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0078039
	8.280
	
	140.760
	1
	17

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0085086
	15.080
	
	256.870
	2
	17.034

	52. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0085086
	93.88
	1
	890.86
	8
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	2
	17.034

	52. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0001827
	126.43
	
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	52. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0000522
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	81%
	2
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	34%
	1
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	12
	

	

	53.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0174
	2 520.14
	44
	17 348.53
	302
	6.864

	
	
	Объем: 29*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.273528
	8.510
	2
	144.650
	40
	16.998

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.241512
	14.301
	3
	243.333
	59
	17.015

	53. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.074646
	102.57
	8
	835.60
	62
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1
	191.22
	14
	17.028

	53. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.030798
	139.36
	4
	1 430.52
	44
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	8
	17.034

	53. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.123192
	223.58
	28
	1 170.91
	144
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	2
	273.99
	34
	17.007

	53. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.012876
	133.41
	2
	763.85
	10
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	53. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.087
	3.60
	
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7
	121%
	120
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4
	65%
	64
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55
	
	486
	

	

	54.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	1.91
	104.66
	200
	516.66
	987
	4.935

	
	
	Объем: 1.74*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.29
	5 013.40
	1 454
	32 447.66
	9 410
	6.472

	55. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	22.0632
	8.970
	198
	152.560
	3 366
	17.008

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.1972
	15.080
	3
	256.870
	51
	17.034

	55. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.1972
	113.70
	22
	810.77
	160
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	51
	17.034

	55. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0116
	101.31
	1
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	3
	16.983

	55. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00029
	10 705.00
	3
	54 434.60
	16
	5.085

	55. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0493
	960.26
	47
	3 126.47
	154
	3.256

	55. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	1.711
	685.00
	1 172
	3 302.36
	5 650
	4.821

	55. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0174
	569.06
	10
	2 995.86
	52
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	285
	121%
	4 135
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	163
	65%
	2 221
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 902
	
	15 766
	

	

	56.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	29
	76.13
	2 208
	342.67
	9 937
	4.5

	

	57.
	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1655
	14 953.22
	2 475
	73 400.04
	12 148
	4.908

	
	
	Объем: 331*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	57. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.815915
	11.972
	10
	203.871
	166
	17.029

	57. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.65869
	102.57
	68
	835.60
	550
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7
	191.22
	126
	17.028

	57. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.157225
	139.36
	22
	1 430.52
	225
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	40
	17.034

	57. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	16.881
	141.30
	2 385
	673.68
	11 372
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	14
	121%
	201
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	8
	65%
	108
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 497
	
	12 457
	

	

	58.
	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-16.88
	141.30
	-2 385
	673.68
	-11 372
	4.768

	
	
	Объем: (0.1655)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	16.88
	280.61
	4 737
	2 121.17
	35 805
	7.559

	
	
	Объем: 16.55*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	33.1
	144.07
	4 769
	2 196.06
	72 689
	15.242

	60. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	390.58
	10.360
	4 046
	176.300
	68 859
	17.017

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.986
	12.085
	24
	205.490
	408
	17.004

	60. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.993
	102.57
	102
	835.60
	830
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	11
	191.22
	190
	17.028

	60. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.993
	133.41
	132
	763.85
	759
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13
	219.76
	218
	16.983

	60. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	18.867
	10.08
	190
	13.73
	259
	1.362

	60. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.993
	101.31
	101
	999.00
	992
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13
	219.76
	218
	16.983

	60. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.655
	104.66
	173
	516.66
	855
	4.937

	60. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	6.62
	3.60
	24
	20.52
	136
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	5 779
	121%
	83 813
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	3 297
	65%
	45 024
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 845
	
	201 526
	

	

	61.
	С6 Цена поставщ.
	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400
	м2
	
	337.62
	82.62
	27 894
	480.02
	162 064
	5.81

	
	
	Объем: (33.1)*10.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00495
	4 846.79
	24
	49 459.80
	245
	10.208

	
	
	Объем: 55*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	62. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.074646
	8.280
	1
	140.760
	11
	17

	62. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.215919
	15.080
	3
	256.870
	55
	17.034

	62. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.164736
	112.40
	19
	1 144.08
	188
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	42
	17.034

	62. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.051183
	93.88
	5
	890.86
	46
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	13
	17.034

	62. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000198
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4
	81%
	53
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2
	34%
	22
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30
	
	321
	

	

	63.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	7.92
	16.40
	130
	145.95
	1 156
	8.892

	
	
	Объем: 4.95*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00495
	344.93
	2
	3 421.73
	17
	8.5

	64. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0148005
	8.280
	
	140.760
	2
	17

	64. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.016137
	15.080
	
	256.870
	4
	17.034

	64. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.016137
	93.88
	2
	890.86
	14
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	4
	17.034

	64. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0003465
	126.43
	
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	64. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000099
	263.51
	
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	81%
	5
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	34%
	2
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	24
	

	

	65.
	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.033
	2 520.14
	83
	17 348.53
	573
	6.904

	
	
	Объем: 55*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	65. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.51876
	8.510
	4
	144.650
	75
	16.998

	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.45804
	14.301
	7
	243.333
	111
	17.015

	65. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.14157
	102.57
	15
	835.60
	118
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2
	191.22
	27
	17.028

	65. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.05841
	139.36
	8
	1 430.52
	84
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	15
	17.034

	65. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.23364
	223.58
	52
	1 170.91
	274
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	4
	273.99
	64
	17.007

	65. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.02442
	133.41
	3
	763.85
	19
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	5
	16.983

	65. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.165
	3.60
	1
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	16
	121%
	225
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	9
	65%
	121
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108
	
	919
	

	

	66.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	3.63
	104.66
	380
	516.66
	1 875
	4.934

	
	
	Объем: 3.3*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	67.
	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.55
	5 013.40
	2 757
	32 447.66
	17 846
	6.473

	67. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	41.844
	8.970
	375
	152.560
	6 384
	17.008

	67. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.374
	15.080
	6
	256.870
	96
	17.034

	67. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.374
	113.70
	43
	810.77
	303
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6
	256.87
	96
	17.034

	67. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.022
	101.31
	2
	999.00
	22
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	5
	16.983

	67. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00055
	10 705.00
	6
	54 434.60
	30
	5.085

	67. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0935
	960.26
	90
	3 126.47
	292
	3.256

	67. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	3.245
	685.00
	2 223
	3 302.36
	10 716
	4.821

	67. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.033
	569.06
	19
	2 995.86
	99
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	541
	121%
	7 841
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	309
	65%
	4 212
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 607
	
	29 899
	

	

	68.
	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	55
	76.13
	4 187
	342.67
	18 847
	4.501

	

	69.
	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.5
	2 168.55
	3 253
	14 380.30
	21 570
	6.631

	69. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	60
	8.430
	506
	143.350
	8 601
	17.005

	69. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	22.5
	122.09
	2 747
	576.42
	12 969
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	582
	98%
	8 429
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	390
	61%
	5 247
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 225
	
	35 246
	

	

	70.
	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	
	0.00576
	2 318.40
	13
	39 412.80
	227
	17.462

	
	
	Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	70. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	280
	1.6128
	8.280
	13
	140.760
	227
	17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	10
	68%
	154
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	6
	36%
	82
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29
	
	463
	

	

	71.
	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство бетонного фун-та под скамейку
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.00576
	75 738.95
	436
	395 878.41
	2 280
	5.229

	
	
	Объем: ((0.4*0.4*0.3)*4)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	71. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	180
	1.0368
	8.280
	9
	140.760
	146
	17

	71. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18
	0.10368
	15.080
	2
	256.870
	27
	17.034

	71. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18
	0.10368
	97.19
	10
	1 104.78
	115
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	27
	17.034

	71. 4.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	48
	0.27648
	0.62
	
	2.92
	1
	4.71

	71. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.0007488
	101.31
	
	999.00
	1
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	71. 6.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	250
	1.44
	34.52
	50
	146.02
	210
	4.23

	71. 7.
	С401-0061
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	102
	0.58752
	625.74
	368
	3 077.22
	1 808
	4.918

	71. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.001152
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	12
	89%
	154
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	6
	44%
	76
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	454
	
	2 510
	

	

	72.
	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Монтаж скамейки
	1 т конструкций
	
	0.153
	1 237.01
	189
	11 645.94
	1 782
	9.429

	
	
	Объем: (51/1000)*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	72. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	4.95261
	9.980
	49
	169.690
	840
	17.003

	72. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	0.86292
	15.106
	13
	257.313
	222
	17.033

	72. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01071
	134.97
	1
	2 085.69
	22
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	
	292.54
	3
	16.998

	72. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.01836
	113.70
	2
	810.77
	15
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	
	256.87
	5
	17.034

	72. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	0.83385
	109.83
	92
	770.83
	643
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13
	256.87
	214
	17.034

	72. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	0.14688
	1.86
	
	6.99
	1
	3.758

	72. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	0.25704
	1.52
	
	3.21
	1
	2.112

	72. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	1.47186
	14.19
	21
	96.41
	142
	6.794

	72. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.05967
	7.34
	
	42.71
	3
	5.819

	72. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.04437
	5.85
	
	8.46
	
	1.446

	72. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.02907
	101.31
	3
	999.00
	29
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	6
	16.983

	72. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.0000153
	42 199.00
	1
	204 231.36
	3
	4.84

	72. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	0.20961
	13.15
	3
	51.59
	11
	3.923

	72. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.00000459
	5 233.80
	
	51 322.60
	
	9.806

	72. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.00029682
	5 919.30
	2
	38 886.83
	12
	6.569

	72. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.000612
	13 134.00
	8
	48 876.68
	30
	3.721

	72. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.00000153
	10 705.00
	
	54 434.60
	
	5.085

	72. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.06273
	8.54
	1
	47.09
	3
	5.514

	72. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.0000918
	14 737.00
	1
	79 545.15
	7
	5.398

	72. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.00015759
	2 214.00
	
	9 095.06
	1
	4.108

	72. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.00004743
	20 496.00
	1
	72 156.04
	3
	3.52

	72. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.000153
	18 473.00
	3
	92 065.62
	14
	4.984

	72. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.0028611
	89.00
	
	283.65
	1
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	56
	77%
	818
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	85%
	53
	68%
	722
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	298
	
	3 322
	

	

	73.
	С7 Цена поставщ.
	Скамейка  со спинкой 1860х530мм, h=815мм
	шт
	
	3
	1 900.17
	5 701
	11 039.99
	33 120
	5.81

	

	74.
	С8 Цена поставщ.
	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм
	шт
	
	2
	619.62
	1 239
	3 599.99
	7 200
	5.811

	

	
	Дождеприемные колодцы (1 шт); смотровые колодцы (2шт)

	75.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.06511
	4 846.79
	316
	49 459.80
	3 220
	10.19

	
	
	Объем: (2.2*2.2*1.55)*3+(69*0.65*0.95)
	
	
	
	
	
	
	
	

	75. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.9818588
	8.280
	8
	140.760
	138
	17

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.8400982
	15.080
	43
	256.870
	730
	17.034

	75. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.1668608
	112.40
	244
	1 144.08
	2 479
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	33
	256.87
	557
	17.034

	75. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.6732374
	93.88
	63
	890.86
	600
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10
	256.87
	173
	17.034

	75. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0026044
	263.51
	1
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	48
	81%
	703
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	22
	34%
	295
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	386
	
	4 218
	

	

	76.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	104.18
	16.40
	1 709
	145.95
	15 205
	8.897

	
	
	Объем: 65.11*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.06511
	344.93
	22
	3 421.73
	223
	10.136

	77. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.1946789
	8.280
	2
	140.760
	27
	17

	77. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.2122586
	15.080
	3
	256.870
	55
	17.034

	77. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.2122586
	93.88
	20
	890.86
	189
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	55
	17.034

	77. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0045577
	126.43
	1
	1 018.85
	5
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	77. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0013022
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	5
	81%
	66
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2
	34%
	28
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29
	
	317
	

	

	78.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.345
	1 275.59
	440
	7 478.89
	2 580
	5.864

	
	
	Объем: 69*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	78. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	3.519
	8.670
	31
	147.370
	519
	16.998

	78. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.12075
	11.230
	1
	191.220
	23
	17.028

	78. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.12075
	102.57
	12
	835.60
	101
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1
	191.22
	23
	17.028

	78. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	3.795
	104.66
	397
	516.66
	1 961
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	42
	111%
	602
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	24
	61%
	331
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	506
	
	3 512
	

	

	79.
	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.69
	699.80
	483
	7 346.76
	5 069
	10.495

	79. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	18.7128
	9.740
	182
	165.790
	3 102
	17.022

	79. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	2.7945
	12.940
	36
	219.760
	614
	16.983

	79. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	2.7945
	99.46
	278
	642.01
	1 794
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	36
	219.76
	614
	16.983

	79. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.1035
	101.31
	10
	999.00
	103
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	23
	16.983

	79. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	3.381
	3.60
	12
	20.52
	69
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	283
	111%
	4 125
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	166
	61%
	2 267
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	932
	
	11 461
	

	

	80.
	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	69.69
	99.74
	6 951
	632.54
	44 082
	6.342

	
	
	Объем: 69*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	81.
	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	2
	272.74
	545
	3 241.81
	6 484
	11.897

	81. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	34.02
	9.630
	328
	163.850
	5 574
	17.015

	81. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.002
	43 816.00
	88
	137 492.94
	275
	3.138

	81. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.002
	658.11
	1
	6 047.99
	12
	9.19

	81. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.13
	660.97
	86
	3 151.63
	410
	4.768

	81. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.002
	569.06
	1
	2 995.86
	6
	5.265

	81. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.4
	104.66
	42
	516.66
	207
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	426
	111%
	6 187
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	249
	61%
	3 400
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 221
	
	16 071
	

	

	82.
	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.06
	25 012.57
	1 501
	175 879.77
	10 553
	7.031

	
	
	Объем: 0.6*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	82. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	10.2678
	9.160
	94
	155.940
	1 601
	17.024

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.596
	15.080
	24
	256.870
	410
	17.034

	82. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.596
	113.70
	181
	810.77
	1 294
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24
	256.87
	410
	17.034

	82. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0228
	35.39
	1
	101.14
	2
	2.858

	82. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0492
	101.31
	5
	999.00
	49
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	11
	16.983

	82. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.003
	2 391.70
	7
	17 963.39
	54
	7.511

	82. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0012
	43 816.00
	53
	137 492.94
	165
	3.138

	82. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00054
	4 680.00
	3
	33 391.91
	18
	7.135

	82. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000426
	987.52
	
	6 638.00
	3
	6.722

	82. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000012
	10 705.00
	
	54 434.60
	1
	5.085

	82. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00096
	1 507.80
	1
	5 982.82
	6
	3.968

	82. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.0846
	592.90
	50
	2 889.07
	244
	4.873

	82. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.054
	685.00
	37
	3 302.36
	178
	4.821

	82. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.024
	569.06
	14
	2 995.86
	72
	5.265

	82. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0027
	4 284.77
	12
	17 505.91
	47
	4.086

	82. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.164
	547.15
	637
	3 003.58
	3 496
	5.49

	82. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1656
	1 876.90
	311
	17 020.17
	2 819
	9.068

	82. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000015
	1 208.60
	
	11 305.46
	
	9.354

	82. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0144
	609.46
	9
	4 883.09
	70
	8.012

	82. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000042
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	82. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.328
	37.07
	86
	185.97
	433
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	153
	111%
	2 232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	90
	61%
	1 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744
	
	14 012
	

	

	83.
	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.164
	547.15
	-637
	3 003.58
	-3 496
	5.488

	
	
	Объем: (0.06)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1656
	1 876.90
	-311
	17 020.17
	-2 819
	9.064

	
	
	Объем: (0.06)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345
	2 374.46
	2 374
	6.881

	

	86.
	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361
	2 601.60
	2 602
	7.208

	

	87.
	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132
	789.54
	790
	5.985

	

	88.
	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264
	2 070.08
	2 070
	7.841

	

	89.
	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	
	1
	841.48
	841
	4 947.22
	4 947
	5.882

	

	90.
	Е23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство смотровых круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.14
	24 124.43
	3 377
	160 213.48
	22 430
	6.642

	
	
	Объем: 0.7*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	90. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	22.2152
	9.630
	214
	163.850
	3 640
	17.015

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	2.7454
	15.080
	41
	256.870
	705
	17.034

	90. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	2.7454
	113.70
	312
	810.77
	2 226
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	41
	256.87
	705
	17.034

	90. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.1064
	35.39
	4
	101.14
	11
	2.858

	90. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.672
	101.31
	68
	999.00
	671
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9
	219.76
	148
	16.983

	90. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.014
	2 447.30
	34
	24 380.60
	341
	9.962

	90. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.01008
	43 816.00
	442
	137 492.94
	1 386
	3.138

	90. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.00252
	4 680.00
	12
	33 391.91
	84
	7.135

	90. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.00112
	987.52
	1
	6 638.00
	7
	6.722

	90. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.00238
	14 000.00
	33
	76 014.03
	181
	5.43

	90. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.175
	592.90
	104
	2 889.07
	506
	4.873

	90. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.574
	685.00
	393
	3 302.36
	1 896
	4.821

	90. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.1008
	512.30
	52
	2 666.65
	269
	5.205

	90. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.00623
	4 284.77
	27
	17 505.91
	109
	4.086

	90. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	2.1098
	547.15
	1 154
	3 003.58
	6 337
	5.49

	90. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.2716
	1 876.90
	510
	17 020.17
	4 623
	9.068

	90. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.0294
	609.46
	18
	4 883.09
	144
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	332
	111%
	4 823
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	194
	61%
	2 650
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 902
	
	29 903
	

	

	91.
	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-2.1098
	547.15
	-1 154
	3 003.58
	-6 337
	5.491

	
	
	Объем: (0.14)*(-15.07)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.2716
	1 876.90
	-510
	17 020.17
	-4 623
	9.065

	
	
	Объем: (0.14)*(-1.94)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	691
	2 374.46
	4 749
	6.873

	

	94.
	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	723
	2 601.60
	5 203
	7.196

	

	95.
	С403-8271 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	254.91
	510
	1 806.42
	3 613
	7.084

	

	96.
	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	132.49
	265
	789.54
	1 579
	5.958

	

	97.
	С403-8228 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	340.73
	681
	2 460.77
	4 922
	7.228

	

	98.
	С403-8296 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	86.83
	174
	673.99
	1 348
	7.747

	

	99.
	С101-2536 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	2
	669.54
	1 339
	5 249.16
	10 498
	7.84

	

	100.
	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.5226
	704.46
	368
	11 963.43
	6 252
	16.989

	
	
	Объем: 65.11-(2.26*3+69*0.038)-(69*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	100. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	46.2501
	7.960
	368
	135.180
	6 252
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	294
	68%
	4 251
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	140
	31%
	1 938
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	802
	
	12 441
	

	

	101.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	57.486
	104.66
	6 016
	516.66
	29 701
	4.937

	
	
	Объем: 52.26*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	102 085
	
	697 939
	6.837

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	92 407
	
	629 600
	6.813

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	68 374
	
	399 729
	5.846

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 39, 41, 50, 52, 62, 64, 75, 77; %=121 - по стр. 42, 44, 45, 48, 53, 55, 57, 60, 65, 67; %=98 - по стр. 69; %=68 - по стр. 70, 100; %=89 - по стр. 71; %=77 - по стр. 72; %=111 - по стр. 78, 79, 81, 82, 90)
	
	
	
	
	10 462
	
	151 698
	14.5

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 39, 41, 50, 52, 62, 64, 75, 77; %=65 - по стр. 42, 44, 45, 48, 53, 55, 57, 60, 65, 67; %=61 - по стр. 69, 78, 79, 81, 82, 90; %=36 - по стр. 70; %=44 - по стр. 71; %=68 - по стр. 72; %=31 - по стр. 100)
	
	
	
	
	6 025
	
	82 217
	13.646

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	108 894
	
	863 515
	7.93

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 951
	
	44 082
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 951
	
	44 082
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 727
	
	24 257
	8.895

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 727
	
	24 257
	8.895

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	118 572
	
	931 854
	7.859

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 537
	2.14
	19 942
	7.86

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	121 109
	
	951 796
	7.859

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 422
	2
	19 036
	7.86

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	123 531
	
	970 832
	7.859

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	22 236
	18
	174 750
	7.859

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	145 767
	
	1 145 582
	7.859

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 462
	
	151 698
	14.5

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 025
	
	82 217
	13.646

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	250 966
	
	1 753 751
	6.988

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	234 447
	
	1 624 426
	6.929

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	160 621
	
	918 275
	5.717

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 37; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 39, 41, 50, 52, 62, 64, 75, 77; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 42, 44, 45, 48, 53, 55, 57, 60, 65, 67; %=98 - по стр. 69; %=68 - по стр. 70, 100; %=89 - по стр. 71; %=77 - по стр. 72; %=111 - по стр. 78, 79, 81, 82, 90)
	
	
	
	
	25 937
	
	376 024
	14.498

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 37; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 39, 41, 50, 52, 62, 64, 75, 77; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 38, 42, 44, 45, 48, 53, 55, 57, 60, 65, 67; %=61 - по стр. 69, 78, 79, 81, 82, 90; %=36 - по стр. 70; %=44 - по стр. 71; %=68 - по стр. 72; %=31 - по стр. 100)
	
	
	
	
	14 833
	
	202 458
	13.649

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	275 217
	
	2 202 908
	8.004

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 951
	
	44 082
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 951
	
	44 082
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	9 568
	
	85 243
	8.909

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	9 568
	
	85 243
	8.909

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	291 736
	
	2 332 233
	7.994

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	6 243
	2.14
	49 910
	7.995

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	297 979
	
	2 382 143
	7.994

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	5 960
	2
	47 643
	7.994

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	303 939
	
	2 429 786
	7.994

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	54 709
	18
	437 361
	7.994

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	358 648
	
	2 867 147
	7.994

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	25 937
	
	376 024
	14.498

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	14 833
	
	202 458
	13.649



	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                          Смородина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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