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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на дополнительные виды работ по благоустройству  дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Алданская,11-13 по ВЦП «Формированию современной городской среды ГО «Город Калининград»

	Сметная стоимость:
	546.287
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.223
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	36.238
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм

	1.
	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.374
	61 088.01
	22 847
	523 248.53
	195 695
	8.565

	1. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	13.82304
	8.670
	120
	147.370
	2 037
	16.998

	1. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	15.6893
	14.601
	229
	248.282
	3 895
	17.005

	1. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.48852
	102.57
	153
	835.60
	1 244
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	17
	191.22
	285
	17.028

	1. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.96866
	93.88
	91
	890.86
	863
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15
	256.87
	249
	17.034

	1. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.15334
	139.36
	21
	1 430.52
	219
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	39
	17.034

	1. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.6278
	76.06
	276
	517.81
	1 879
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	47
	219.76
	797
	16.983

	1. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	8.10084
	110.81
	898
	779.38
	6 314
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	131
	273.99
	2 220
	17.007

	1. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.10704
	133.41
	148
	763.85
	846
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	14
	219.76
	243
	16.983

	1. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.2431
	127.56
	31
	698.95
	170
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4
	256.87
	62
	17.034

	1. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	5.61
	400.56
	2 247
	3 333.65
	18 702
	8.322

	1. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	70.686
	266.28
	18 822
	2 308.69
	163 192
	8.67

	1. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	11.22
	3.60
	40
	20.52
	230
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	496
	121%
	7 178
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	283
	65%
	3 856
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 625
	
	206 729
	

	

	
	Укрепление откосов площадок

	2.
	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Укрепление откосов  с внесением растительной земли, слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.36
	2 168.55
	2 949
	14 380.30
	19 557
	6.632

	2. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	54.4
	8.430
	459
	143.350
	7 798
	17.005

	2. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	20.4
	122.09
	2 491
	576.42
	11 759
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	528
	98%
	7 642
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	353
	61%
	4 757
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 830
	
	31 956
	

	

	3.
	Е47-01-046-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до 10см к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	
	-1.36
	656.56
	-893
	3 666.22
	-4 986
	5.583

	3. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	5.47
	-7.4392
	8.430
	-63
	143.350
	-1 066
	17.005

	3. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	5
	-6.8
	122.09
	-830
	576.42
	-3 920
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	-72
	98%
	-1 045
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	-49
	61%
	-650
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-1 014
	
	-6 681
	

	

	4.
	С414-0137 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Семена газонных трав (смесь)
	кг
	
	0.432
	168.53
	73
	568.55
	246
	3.37

	
	
	Объем: 0.36*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	0.136
	419.00
	57
	3 420.95
	465
	8.158

	
	
	Объем: 136*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	1.70408
	9.050
	15
	154.380
	263
	17.059

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	0.41344
	11.230
	5
	191.220
	79
	17.028

	5. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	0.41344
	95.16
	39
	468.45
	194
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5
	191.22
	79
	17.028

	5. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	1.65648
	1.34
	2
	5.13
	8
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19
	81%
	277
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	9
	34%
	116
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85
	
	858
	

	

	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)

	6.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01985
	4 846.79
	96
	49 459.80
	982
	10.229

	
	
	Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+(20*0.65*0.95)
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.299338
	8.280
	2
	140.760
	42
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.865857
	15.080
	13
	256.870
	222
	17.034

	6. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.660608
	112.40
	74
	1 144.08
	756
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10
	256.87
	170
	17.034

	6. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.205249
	93.88
	19
	890.86
	183
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3
	256.87
	53
	17.034

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000794
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	14
	81%
	214
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6
	34%
	90
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117
	
	1 286
	

	

	7.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	31.76
	16.40
	521
	145.95
	4 635
	8.896

	
	
	Объем: 19.85*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01985
	344.93
	7
	3 421.73
	68
	9.714

	8. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0593515
	8.280
	
	140.760
	8
	17

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.064711
	15.080
	1
	256.870
	17
	17.034

	8. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.064711
	93.88
	6
	890.86
	58
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1
	256.87
	17
	17.034

	8. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0013895
	126.43
	
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	
	16.983

	8. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000397
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1
	81%
	20
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	
	34%
	9
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8
	
	97
	

	

	9.
	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.1
	1 275.59
	128
	7 478.89
	748
	5.844

	
	
	Объем: 20*0.1*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	1.02
	8.670
	9
	147.370
	150
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.035
	11.230
	
	191.220
	7
	17.028

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.035
	102.57
	4
	835.60
	29
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	
	191.22
	7
	17.028

	9. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	1.1
	104.66
	115
	516.66
	568
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	12
	111%
	174
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	7
	61%
	96
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147
	
	1 018
	

	

	10.
	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.2
	699.80
	140
	7 346.76
	1 469
	10.493

	10. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	5.424
	9.740
	53
	165.790
	899
	17.022

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	0.81
	12.940
	10
	219.760
	178
	16.983

	10. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	0.81
	99.46
	81
	642.01
	520
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10
	219.76
	178
	16.983

	10. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.03
	101.31
	3
	999.00
	30
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	7
	16.983

	10. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	0.98
	3.60
	4
	20.52
	20
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	82
	111%
	1 195
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	48
	61%
	657
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	270
	
	3 321
	

	

	11.
	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	20.2
	99.74
	2 015
	632.54
	12 777
	6.341

	
	
	Объем: 20*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	273
	3 241.81
	3 242
	11.875

	12. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	164
	163.850
	2 787
	17.015

	12. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	44
	137 492.94
	137
	3.138

	12. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	1
	6 047.99
	6
	9.19

	12. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	43
	3 151.63
	205
	4.768

	12. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	1
	2 995.86
	3
	5.265

	12. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	21
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	213
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	125
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611
	
	8 036
	

	

	13.
	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.1583
	704.46
	112
	11 963.43
	1 894
	16.911

	
	
	Объем: 19.85-(2.26*1+20*0.038)-(20*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	14.00955
	7.960
	112
	135.180
	1 894
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	90
	68%
	1 288
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	43
	31%
	587
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	244
	
	3 769
	

	

	14.
	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	17.413
	104.66
	1 822
	516.66
	8 997
	4.938

	
	
	Объем: 15.83*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.06
	25 012.57
	1 501
	175 879.77
	10 553
	7.031

	
	
	Объем: 0.6*1
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	10.2678
	9.160
	94
	155.940
	1 601
	17.024

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.596
	15.080
	24
	256.870
	410
	17.034

	15. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.596
	113.70
	181
	810.77
	1 294
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24
	256.87
	410
	17.034

	15. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0228
	35.39
	1
	101.14
	2
	2.858

	15. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0492
	101.31
	5
	999.00
	49
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1
	219.76
	11
	16.983

	15. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.003
	2 391.70
	7
	17 963.39
	54
	7.511

	15. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0012
	43 816.00
	53
	137 492.94
	165
	3.138

	15. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00054
	4 680.00
	3
	33 391.91
	18
	7.135

	15. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000426
	987.52
	
	6 638.00
	3
	6.722

	15. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000012
	10 705.00
	
	54 434.60
	1
	5.085

	15. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00096
	1 507.80
	1
	5 982.82
	6
	3.968

	15. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.0846
	592.90
	50
	2 889.07
	244
	4.873

	15. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.054
	685.00
	37
	3 302.36
	178
	4.821

	15. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.024
	569.06
	14
	2 995.86
	72
	5.265

	15. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0027
	4 284.77
	12
	17 505.91
	47
	4.086

	15. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.164
	547.15
	637
	3 003.58
	3 496
	5.49

	15. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1656
	1 876.90
	311
	17 020.17
	2 819
	9.068

	15. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000015
	1 208.60
	
	11 305.46
	
	9.354

	15. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0144
	609.46
	9
	4 883.09
	70
	8.012

	15. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000042
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	15. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	2.328
	37.07
	86
	185.97
	433
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	153
	111%
	2 232
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	90
	61%
	1 227
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 744
	
	14 012
	

	

	16.
	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.164
	547.15
	-637
	3 003.58
	-3 496
	5.488

	
	
	Объем: (0.06)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1656
	1 876.90
	-311
	17 020.17
	-2 819
	9.064

	
	
	Объем: (0.06)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345
	2 374.46
	2 374
	6.881

	

	19.
	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361
	2 601.60
	2 602
	7.208

	

	20.
	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132
	789.54
	790
	5.985

	

	21.
	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264
	2 070.08
	2 070
	7.841

	

	22.
	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца
	шт.
	
	1
	841.48
	841
	4 947.22
	4 947
	5.882

	

	
	Дренажная труба

	23.
	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.04704
	4 846.79
	228
	49 459.80
	2 327
	10.206

	
	
	Объем: 84*0.8*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.7093632
	8.280
	6
	140.760
	100
	17

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.0518848
	15.080
	31
	256.870
	527
	17.034

	23. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.5654912
	112.40
	176
	1 144.08
	1 791
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24
	256.87
	402
	17.034

	23. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.4863936
	93.88
	46
	890.86
	433
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7
	256.87
	125
	17.034

	23. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0018816
	263.51
	
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	35
	81%
	508
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	16
	34%
	213
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	279
	
	3 048
	

	

	24.
	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	75.26
	16.40
	1 234
	145.95
	10 984
	8.901

	
	
	Объем: 47.04*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.04704
	344.93
	16
	3 421.73
	161
	10.063

	25. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.1406496
	8.280
	1
	140.760
	20
	17

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.1533504
	15.080
	2
	256.870
	39
	17.034

	25. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.1533504
	93.88
	14
	890.86
	137
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2
	256.87
	39
	17.034

	25. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0032928
	126.43
	
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	
	219.76
	1
	16.983

	25. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0009408
	263.51
	
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3
	81%
	48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1
	34%
	20
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20
	
	229
	

	

	26.
	Е23-01-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Устройство основания и обсыпка под трубопроводы: гравийного
	10 м3 основания
	
	4.3848
	2 665.99
	11 690
	15 252.96
	66 881
	5.721

	
	
	Объем: 47.04-3.192
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	44.72496
	8.670
	388
	147.370
	6 591
	16.998

	26. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.51
	2.236248
	11.230
	25
	191.220
	428
	17.028

	26. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.51
	2.236248
	102.57
	229
	835.60
	1 869
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	25
	191.22
	428
	17.028

	26. 4.
	С408-0103
	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	12.5
	54.81
	202.02
	11 073
	1 065.89
	58 421
	5.276

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	537
	111%
	7 791
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	314
	61%
	4 282
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 541
	
	78 954
	

	

	27.
	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)  с геотекстилем: диам. 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.84
	699.80
	588
	7 346.76
	6 171
	10.495

	27. 1.
	З1-100-36
	Рабочий среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	27.12
	22.7808
	9.740
	222
	165.790
	3 777
	17.022

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.05
	3.402
	12.940
	44
	219.760
	748
	16.983

	27. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	4.05
	3.402
	99.46
	338
	642.01
	2 184
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	44
	219.76
	748
	16.983

	27. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.15
	0.126
	101.31
	13
	999.00
	126
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2
	219.76
	28
	16.983

	27. 5.
	С411-0001
	Вода
	м3
	4.9
	4.116
	3.60
	15
	20.52
	84
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	346
	111%
	5 023
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	202
	61%
	2 760
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 136
	
	13 954
	

	

	28.
	С1 цена поставщ.
	Труба ПВХ гофрированная дренажная Д-200мм в геотекстиле типа Wavin
	мп
	
	84.84
	83.48
	7 082
	485.02
	41 149
	5.81

	
	
	Объем: 84*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	273
	3 241.81
	3 242
	11.875

	29. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	164
	163.850
	2 787
	17.015

	29. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	44
	137 492.94
	137
	3.138

	29. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	1
	6 047.99
	6
	9.19

	29. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	43
	3 151.63
	205
	4.768

	29. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	1
	2 995.86
	3
	5.265

	29. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	21
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	213
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	125
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	611
	
	8 036
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	53 754
	
	393 725
	7.325

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	49 984
	
	365 329
	7.309

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	10 920
	
	63 175
	5.785

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2, 3; %=81 - по стр. 5, 6, 8, 23, 25; %=111 - по стр. 9, 10, 12, 15, 26, 27, 29; %=68 - по стр. 13)
	
	
	
	
	2 669
	
	38 733
	14.512

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 3, 9, 10, 12, 15, 26, 27, 29; %=34 - по стр. 5, 6, 8, 23, 25; %=31 - по стр. 13)
	
	
	
	
	1 573
	
	21 419
	13.617

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 226
	
	425 481
	7.846

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 015
	
	12 777
	6.341

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 015
	
	12 777
	6.341

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 755
	
	15 619
	8.9

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 755
	
	15 619
	8.9

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 996
	
	453 877
	7.826

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	57 996
	
	453 877
	7.826

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 160
	2
	9 078
	7.826

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	59 156
	
	462 955
	7.826

	[bookmark: _GoBack]
	НДС 18%
	
	
	
	18
	10 648
	18
	83 332
	7.826

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	69 804
	
	546 287
	7.826

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 669
	
	38 733
	14.512

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 573
	
	21 419
	13.617
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