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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада, подвала, системы водоотведения МКД №179 по проспекту Мира,  г.Калининград

	Сметная стоимость:
	1 234.877
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	4.248
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.615
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	275.563
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 3 кв.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	
	Цоколь

	1.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных
	100 м2
	
	0.5422
	3 459.28
	1 876

	1. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	12.373004
	151.590
	1 876

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 857

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 126

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 859

	

	2.
	ГЭСНр 53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	
	2.2
	472.34
	1 039

	2. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2.71
	5.962
	174.220
	1 039

	2. 2.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.022
	20.52
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	894

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	727

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 660

	

	3.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.044
	3 109.35
	137

	
	
	Объем: (2.2)*0.02
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен.
	100 м2
	
	0.9252
	1 244.35
	1 151

	4. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.018504
	256.650
	5

	4. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	6.06006
	187.210
	1 135

	4. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.009252
	316.25
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	4. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.009252
	1 083.12
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	2

	4. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.09252
	41.33
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1 083

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	536

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 770

	

	5.
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка: <Тифенгрунд>, КНАУФ
	кг
	
	12.0276
	67.41
	811

	
	
	Объем: 0.9252*0.013*1000
	
	
	
	
	

	

	6.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.06
	65 170.83
	3 910

	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.06
	276.630
	17

	6. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	23.859
	161.500
	3 853

	6. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.06
	938.25
	56

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	17

	6. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.0354
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	3 328

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	2 709

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 947

	

	7.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.312
	14 291.11
	4 459

	
	
	Объем: (0.06)*5.2
	
	
	
	
	

	

	8.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.144
	2 816.41
	406

	
	
	Объем: (0.06)*2.4
	
	
	
	
	

	

	9.
	ГЭСНр 61-22-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов
	100 м2
	
	0.3828
	111 112.66
	42 534

	9. 1.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	549.55
	210.36774
	180.650
	38 003

	9. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.78
	0.681384
	11.40
	8

	9. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.13398
	20.52
	3

	9. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	5.8
	2.22024
	2 036.03
	4 520

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	30 022

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	19 002

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91 558

	

	10.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.5422
	17 908.12
	9 710

	10. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	1.507316
	182.880
	276

	10. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	38.431136
	187.210
	7 195

	10. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.48798
	14.70
	7

	10. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	1.507316
	277.04
	418

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	276

	10. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.18977
	20.52
	4

	10. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	1.024758
	2 036.03
	2 086

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7 097

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	3 511

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 319

	

	11.
	ГЭСН 26-01-048-04 

(прим)
	Устройство на плоских поверхностях: каркаса из сетки
	100 м2
	
	0.5422
	2 659.39
	1 442

	11. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.56
	0.303632
	236.670
	72

	11. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	11.2
	6.07264
	166.250
	1 010

	11. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.56
	0.303632
	1 083.12
	329

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	72

	11. 4.
	08.3.03.04-0031
	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм
	т
	0.003
	0.0016266
	63 613.99
	103

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	974

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	649

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 065

	

	12.
	08.1.02.17-0035
	Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм
	м2
	
	56.931
	83.53
	4 755

	
	
	Объем: 54.22*1.05
	
	
	
	
	

	

	13.
	11.3.03.13-0031
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	
	50
	20.98
	1 049

	

	14.
	ГЭСНр 61-28-1 

(прим)
	Нанесение клеевого состава по  сетке
	100 м2
	
	0.925
	49 615.05
	45 894

	14. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.12025
	236.670
	28

	14. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	75.48
	151.590
	11 442

	14. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.0925
	11.40
	1

	14. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.12025
	1 083.12
	130

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	28

	14. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.1665
	20.52
	3

	14. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.23125
	8 452.25
	1 955

	14. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	101.75
	318.06
	32 363

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	79%
	9 061

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	5 735

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60 690

	

	15.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-101.75
	318.06
	-32 363

	
	
	Объем: (0.925)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	16.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-0.2313
	8 452.25
	-1 955

	
	
	Объем: (0.925)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	17.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	101.75
	32.67
	3 324

	
	
	Объем: (0.925)*(110.0)
	
	
	
	
	

	

	18.
	14.1.06.04-0017
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"
	кг
	
	231.25
	24.26
	5 610

	
	
	Объем: 92.5*2.5
	
	
	
	
	

	

	19.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, розеток
	100 м2
	
	0.925
	2 403.81
	2 224

	19. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0555
	236.670
	13

	19. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	11.9695
	180.650
	2 162

	19. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.06475
	11.40
	1

	19. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0555
	1 083.12
	60

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	13

	19. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00925
	41.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 066

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 022

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 313

	

	20.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	12.025
	101.58
	1 221

	
	
	Объем: (0.925)*13
	
	
	
	
	

	

	21.
	14.3.02.01-0371
	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111
	т
	
	0.03515
	70 484.68
	2 478

	
	
	Объем: 92.5*0.38/1000
	
	
	
	
	

	

	
	Оконные и дверные проемы МОП

	
	окна в цоколе

	22.
	ГЭСН 46-04-001-04
	Разборка: кирпичных стен
	м3
	
	1.3
	1 552.70
	2 019

	
	
	Объем: 0.9*0.4*0.4*9
	
	
	
	
	

	22. 1.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	8.24
	10.712
	172.120
	1 844

	22. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	1.15
	1.495
	97.98
	146


	22. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	2.3
	2.99
	9.46
	28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 826

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 106

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 951

	

	23.
	ГЭСН 46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.016
	29 600.46
	474

	23. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.12384
	276.630
	34

	23. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	172.76
	2.76416
	157.170
	434

	23. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.12384
	316.25
	39

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	463

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	281

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 218

	

	24.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.0472
	112 468.26
	5 309

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	24. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.396
	0.3018912
	249.865
	75

	24. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	259.296
	12.2387712
	170.030
	2 081

	24. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.112
	0.0996864
	316.25
	32

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	28

	24. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.284
	0.2022048
	1 083.12
	219

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	48

	24. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	20.2488
	22.23
	450

	24. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	3.3512
	21.15
	71

	24. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	1.27912
	258.67
	331

	24. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	3.37008
	92.91
	313

	24. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.3776
	480.30
	181

	24. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	5.3808
	303.05
	1 631

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	2 285

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	1 164

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 759

	

	25.
	11.3.02.02-0016
	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	
	4.72
	8 099.64
	38 230

	

	26.
	ГЭСН 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	
	0.078
	55 477.34
	4 327

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	26. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.472
	0.192816
	276.630
	53

	26. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	244.872
	19.100016
	180.650
	3 450

	26. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.472
	0.192816
	316.25
	61

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	53

	26. 4.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	4.3
	0.3354
	2 385.08
	800

	26. 5.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.1
	0.0078
	2 036.03
	16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3 328

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 646

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 301

	

	27.
	ГЭСН 15-04-002-01 

(прим)
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов
	100 м2
	
	0.078
	2 439.42
	190

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	27. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.002808
	249.990
	1

	27. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.252
	0.955656
	158.710
	152

	27. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.000936
	316.25
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	27. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.001872
	1 083.12
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	27. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.0624
	162.00
	10

	27. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00078
	41.33
	

	27. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.0000312
	3 511.28
	

	27. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.001326
	15 086.12
	20

	27. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.000039
	56 341.22
	2

	27. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.0001248
	30 664.71
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	145

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	72

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	407

	

	
	МОП

	28.
	ГЭСН 46-04-012-01
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками .
	100 м2
	
	0.0216
	32 080.61
	693

	28. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.167184
	276.630
	46

	28. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	188.54
	4.072464
	157.170
	640

	28. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.167184
	316.25
	53

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	679

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	412

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 784

	

	29.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.0216
	112 468.26
	2 429

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	29. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.396
	0.1381536
	249.865
	35

	29. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	259.296
	5.6007936
	170.030
	952

	29. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.112
	0.0456192
	316.25
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	13

	29. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.284
	0.0925344
	1 083.12
	100

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	22

	29. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	9.2664
	22.23
	206

	29. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	1.5336
	21.15
	32

	29. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	0.58536
	258.67
	151

	29. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	1.54224
	92.91
	143

	29. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.1728
	480.30
	83

	29. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	2.4624
	303.05
	746

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	1 046

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	533

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 008

	

	30.
	11.3.02.03-0005
	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворный , площадью 2 м2 и более.
	м2
	
	2.16
	6 171.36
	13 330

	

	31.
	ГЭСН 10-01-035-01
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м
	
	0.012
	23 511.38
	282

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	31. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.228
	0.002736
	245.083
	1

	31. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	25.428
	0.305136
	166.250
	51

	31. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.048
	0.000576
	316.25
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	31. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.00216
	1 083.12
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	31. 5.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	4
	0.048
	480.30
	23

	31. 6.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	56.6
	0.6792
	303.05
	206

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	106%
	55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	365

	

	32.
	11.3.03.01-0006
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм
	м
	
	1.2
	306.30
	368

	

	33.
	ГЭСН 15-02-024-03
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску
	100 м2
	
	0.0192
	51 911.58
	997

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	33. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.336
	0.0640512
	219.343
	14

	33. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	207.936
	3.9923712
	170.030
	679

	33. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.372
	0.0071424
	316.25
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	33. 4.
	91.07.08-024
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	2.364
	0.0453888
	231.14
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	9

	33. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.6
	0.01152
	1 083.12
	12

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	33. 6.
	01.6.01.02-0006
	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм
	м2
	105
	2.016
	68.99
	139

	33. 7.
	01.7.15.06-0064
	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм
	т
	0.002
	0.0000384
	56 023.88
	2

	33. 8.
	01.7.20.08-0102
	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)
	10 м
	1.71
	0.032832
	331.62
	11

	33. 9.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.49
	0.009408
	8 452.25
	80

	33. 10.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	0.03
	0.000576
	2 385.08
	1

	33. 11.
	14.1.01.01-0001
	Клей казеиновый
	т
	0.0048
	0.00009216
	647 098.03
	60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	658

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	326

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 981

	

	34.
	07.2.06.03-0228
	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый
	м
	
	4.8
	10.51
	50

	

	35.
	ГЭСН 15-04-027-05 

(прим)
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: о косов, подготовленных под окраску
	100 м2
	
	0.0192
	4 417.75
	85

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	35. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.048
	0.0009216
	246.660
	

	35. 2.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	14.388
	0.2762496
	184.980
	51

	35. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0002304
	316.25
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	35. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.036
	0.0006912
	1 083.12
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	35. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	4.4
	0.08448
	162.00
	14

	35. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.15
	0.00288
	41.33
	

	35. 7.
	14.5.11.01-0003
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.029
	0.0005568
	34 292.24
	19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157

	

	36.
	ГЭСН 15-04-007-03 

(прим.)
	Окраска водно-дисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску
	100 м2
	
	0.0192
	7 177.86
	138

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	36. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.132
	0.0025344
	236.670
	1

	36. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	39.276
	0.7540992
	172.120
	130

	36. 3.
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0.012
	0.0002304
	271.57
	

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	36. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.002304
	1 083.12
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	36. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.84
	0.016128
	162.00
	3

	36. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.31
	0.005952
	41.33
	

	36. 7.
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0.005
	0.000096
	27 109.98
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	124

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	324

	

	37.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	0.384
	101.58
	39

	
	
	Объем: (0.0192)*20.0
	
	
	
	
	

	

	38.
	14.3.02.03-0021
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая
	т
	
	0.0006
	39 894.84
	24

	
	
	Объем: (0.0192)*0.03
	
	
	
	
	

	

	39.
	ГЭСНр 58-20-1 

(прим)
	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.012
	18 222.02
	219

	39. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.00144
	263.310
	

	39. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	0.49692
	166.250
	83

	39. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.00096
	316.25
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	39. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.00048
	1 083.12
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	39. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.000048
	59 108.39
	3

	39. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.000072
	115 902.10
	8

	39. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.184
	0.002208
	56 180.10
	124

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	54

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	342

	

	40.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	
	1
	303.05
	303

	

	
	Двери

	41.
	ГЭСН 46-04-012-03
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	
	0.042
	18 779.31
	789

	41. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.32508
	276.630
	90

	41. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	103.91
	4.36422
	157.170
	686

	41. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.32508
	316.25
	103

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	768

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	466

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 023

	

	42.
	ГЭСН 09-04-012-01 

(прим.)
	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы  

МПСН, п.10.2 таб.2-4   

Демонтаж (разборка) металлических конструкций
	м2
	
	2.1
	465.33
	977

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	42. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.119
	0.2499
	236.670
	59

	42. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1.68
	3.528
	192.800
	680

	42. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.119
	0.2499
	1 083.12
	271

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	59

	42. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.28
	0.588
	44.75
	26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	599

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	532

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 108

	

	43.
	ГЭСН 09-04-012-01
	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
	м2
	
	6.3
	879.57
	5 541

	43. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.17
	1.071
	236.670
	253

	43. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	2.4
	15.12
	192.800
	2 915

	43. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.17
	1.071
	1 083.12
	1 160

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	253

	43. 4.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.4
	2.52
	44.75
	113

	43. 5.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.0001
	0.00063
	59 480.76
	37

	43. 6.
	08.4.01.02-0011
	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно
	т
	0.003
	0.0189
	58 984.46
	1 115

	43. 7.
	14.5.01.10-0025
	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.1
	0.63
	319.21
	201

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	2 566

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	2 281

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 388

	

	44.
	С5. КСМ 3кв 2018
	07.1.01.03-0000-002  Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм
	м2
	
	2.1
	12 597.80
	26 455

	

	45.
	С5.1. КСМ 3кв 20
	07.1.01.03-0000-038  Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм
	м2
	
	4.2
	11 338.05
	47 620

	

	46.
	ГЭСН 09-04-012-02
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	шт.
	
	1
	229.82
	230

	46. 1.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	1.11
	1.11
	192.800
	214

	46. 2.
	91.17.04-233
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.26
	0.26
	44.75
	12

	46. 3.
	01.7.11.07-0032
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	0.00007
	0.00007
	59 480.76
	4

	46. 4.
	01.7.15.04-0056
	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	100 шт.
	0.00008
	0.00008
	106.90
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	81%
	173

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	154

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	557

	

	47.
	01.7.04.01-0011
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	
	1
	1 137.33
	1 137

	

	48.
	ГЭСН 15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2
	
	0.047
	55 477.34
	2 607

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	48. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.472
	0.116184
	276.630
	32

	48. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	244.872
	11.508984
	180.650
	2 079

	48. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	2.472
	0.116184
	316.25
	37

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	32

	48. 4.
	04.3.01.07-0012
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5
	м3
	4.3
	0.2021
	2 385.08
	482

	48. 5.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.1
	0.0047
	2 036.03
	10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 005

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	992

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 605

	

	49.
	ГЭСН 15-04-002-01 

(прим)
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов
	100 м2
	
	0.047
	2 439.42
	115

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	49. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.001692
	249.990
	

	49. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.252
	0.575844
	158.710
	91

	49. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.000564
	316.25
	

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	

	49. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.001128
	1 083.12
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	49. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	0.0376
	162.00
	6

	49. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.00047
	41.33
	

	49. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.0000188
	3 511.28
	

	49. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.000799
	15 086.12
	12

	49. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.0000235
	56 341.22
	1

	49. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.0000752
	30 664.71
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	244

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	254 689

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	246 842

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	76 632

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 22, 23, 28, 41; %=86 - по стр. 2, 6; %=95 - по стр. 4, 10, 19, 26, 27, 33, 35, 36, 48, 49; %=79 - по стр. 9, 14; %=90 - по стр. 11; %=106 - по стр. 24, 29, 31; %=83 - по стр. 39)
	
	
	
	
	69 971

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 11, 22, 23, 28, 41; %=70 - по стр. 2, 6; %=47 - по стр. 4, 10, 19, 26, 27, 33, 35, 36, 48, 49; %=50 - по стр. 9, 14; %=54 - по стр. 24, 29, 31; %=65 - по стр. 39)
	
	
	
	
	42 225

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	359 038

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 847

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 43, 46)
	
	
	
	
	3 338

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 42, 43, 46)
	
	
	
	
	2 967

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 152

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	373 190

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	7 986

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	381 176

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	7 624

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	388 800

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	69 984

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	458 784

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	73 309

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	45 192

	

	
	Раздел 2.  Отмостка

	

	50.
	ГЭСНр 68-12-5
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	
	0.0533
	32 753.53
	1 746

	50. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.85
	0.898105
	276.630
	248

	50. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	77.72
	4.142476
	157.170
	651

	50. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	4.51
	0.240383
	992.98
	239

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	66

	50. 4.
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	12.34
	0.657722
	1 295.69
	852

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	182

	50. 5.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.98
	0.105534
	35.92
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	935

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	539

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 220

	

	51.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	11.7216
	528.56
	6 196

	
	
	Объем: 5.328*2.2
	
	
	
	
	

	

	52.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.1066
	23 344.86
	2 489

	52. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	16.4164
	151.590
	2 489

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	1 792

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	946

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 227

	

	53.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.1066
	7 797.26
	831

	53. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	5.709496
	145.580
	831

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	598

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	316

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 745

	

	54.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км
	1 т груза
	
	17.056
	156.52
	2 670

	
	
	Объем: 10.66*1.6
	
	
	
	
	

	

	55.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км
	1 т груза
	
	11.7216
	271.61
	3 184

	
	
	Объем: 5.328*2.2
	
	
	
	
	

	

	56.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.1998
	17 908.12
	3 578

	56. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	0.555444
	182.880
	102

	56. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	14.161824
	187.210
	2 651

	56. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.17982
	14.70
	3

	56. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	0.555444
	277.04
	154

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	102

	56. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.06993
	20.52
	1

	56. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	0.377622
	2 036.03
	769

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2 615

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	1 294

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 487

	

	57.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	
	-0.3776
	2 036.03
	-769

	
	
	Объем: (0.1998)*(-1.89)
	
	
	
	
	

	

	58.
	04.3.01.09-0023
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3
	м3
	
	0.3776
	2 063.31
	779

	
	
	Объем: (0.1998)*(1.89)
	
	
	
	
	

	

	59.
	ГЭСН 11-01-004-07 

(прим.)
	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в два слоя
	100 м2
	
	0.1998
	3 899.70
	779

	59. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.14985
	253.187
	38

	59. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	15.54
	3.104892
	212.640
	660

	59. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.061938
	316.25
	20

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	17

	59. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.44
	0.087912
	1 083.12
	95

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	21

	59. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.0999
	41.33
	4

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	775

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	447

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 001

	

	60.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая: кровельная
	т
	
	0.048
	70 427.07
	3 380

	
	
	Объем: (0.1998)*0.24
	
	
	
	
	

	

	61.
	ГЭСН 08-01-007-01
	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо
	100 м2
	
	0.5328
	507.37
	270

	61. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.001
	0.0005328
	236.670
	

	61. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	3.19
	1.699632
	158.710
	270

	61. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.001
	0.0005328
	1 083.12
	1

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	297

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	184

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	751

	

	62.
	12.1.02.13-0001
	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ
	м2
	
	58.608
	71.64
	4 199

	
	
	Объем: 53.28*1.1
	
	
	
	
	

	

	63.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	5.3
	775.84
	4 112

	63. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	1.59
	205.930
	327

	63. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3.41
	18.073
	167.930
	3 035

	63. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.424
	1 025.14
	435

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	87

	63. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	2.332
	3.17
	7

	63. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	1.166
	530.53
	619

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	240

	63. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.795
	20.52
	16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	3 732

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	2 152

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 996

	

	64.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	6.36
	561.70
	3 572

	
	
	Объем: (5.3)*1.2
	
	
	
	
	

	

	65.
	ГЭСН 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	
	5.3
	2 748.73
	14 568

	65. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	2.915
	205.930
	600

	65. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3.73
	19.769
	172.120
	3 403

	65. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.477
	1 025.14
	489

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	98

	65. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	4.929
	3.17
	16

	65. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	2.438
	530.53
	1 293

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	502

	65. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.795
	20.52
	16

	65. 7.
	02.2.05.04-0049
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0.1
	0.53
	1 499.82
	795

	65. 8.
	02.2.05.04-0050
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	0.09
	0.477
	1 499.82
	715

	65. 9.
	02.2.05.04-0052
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	1
	5.3
	1 479.42
	7 841

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	4 443

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	2 562

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 573

	

	66.
	ГЭСН 11-01-002-09 

(прим.)
	Устройство отмостки: бетонной
	м3
	
	5.3
	3 921.84
	20 786

	66. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3.66
	19.398
	162.900
	3 160

	66. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	2.544
	3.62
	9

	66. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.0106
	23 043.61
	244

	66. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	1.855
	20.52
	38

	66. 5.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	5.406
	3 202.16
	17 311

	66. 6.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.0053
	4 417.20
	23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	3 508

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	2 022

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 316

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	72 370

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	60 320

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	4 978

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 50; %=72 - по стр. 52, 53; %=95 - по стр. 56; %=111 - по стр. 59, 63, 65, 66; %=110 - по стр. 61)
	
	
	
	
	18 695

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50; %=38 - по стр. 52, 53; %=47 - по стр. 56; %=64 - по стр. 59, 63, 65, 66; %=68 - по стр. 61)
	
	
	
	
	10 461

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	89 476

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 050

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	12 050

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	101 526

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 173

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	103 699

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 074

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	105 773

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	19 039

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	124 812

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 695

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 461

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	67.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен,  кирпичных
	100 м2
	
	4.4625
	3 459.28
	15 437

	67. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	101.83425
	151.590
	15 437

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	15 283

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	9 262

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 982

	

	68.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.25
	65 170.83
	16 293

	68. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.25
	276.630
	69

	68. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	99.4125
	161.500
	16 055

	68. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.25
	938.25
	235

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	69

	68. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.1475
	20.52
	3

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	13 867

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	11 287

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41 446

	

	69.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	1.3
	14 291.11
	18 578

	
	
	Объем: (0.25)*5.2
	
	
	
	
	

	

	70.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.6
	2 816.41
	1 690

	
	
	Объем: (0.25)*2.4
	
	
	
	
	

	

	71.
	ГЭСНр 62-42-1
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2
	
	4.4625
	724.88
	3 235

	71. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3.77
	16.823625
	151.590
	2 550

	71. 2.
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный марки: А
	т
	0.001
	0.0044625
	152 360.70
	680

	71. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.05
	0.223125
	20.52
	5

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	2 040

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 275

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 550

	

	72.
	01.3.05.19-0011
	Купорос медный марки: А
	т
	
	-0.0045
	152 360.70
	-686

	
	
	Объем: (4.4625)*(-0.001)
	
	
	
	
	

	

	73.
	С1. Цена поставщ
	Антисептик "нортекс-дезинфектор" для бетона
	кг
	
	4.5
	271.00
	1 220

	

	74.
	ГЭСН 15-02-016-01
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2
	
	4.4625
	21 962.06
	98 006

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	74. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.284
	32.50485
	192.456
	6 256

	74. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	90.48
	403.767
	176.450
	71 245

	74. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.744
	3.3201
	316.25
	1 050

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	918

	74. 4.
	91.07.07-041
	Растворонасосы: 1 м3/ч
	маш.-ч
	6.54
	29.18475
	267.47
	7 806

	
	
	
	(1)
	
	
	182.88
	5 337

	74. 5.
	01.7.15.06-0121
	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм
	т
	0.00007
	0.000312375
	88 190.78
	28

	74. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.006
	0.026775
	8 452.25
	226

	74. 7.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.51
	6.738375
	2 036.03
	13 720

	74. 8.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	2.77
	12.361125
	318.06
	3 932

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	73 626

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	36 425

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	208 057

	

	75.
	ГЭСН 15-04-002-01
	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке
	100 м2
	
	4.4625
	2 439.42
	10 886

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	75. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.16065
	249.990
	40

	75. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	12.252
	54.67455
	158.710
	8 677

	75. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.05355
	316.25
	17

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	15

	75. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.1071
	1 083.12
	116

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	25

	75. 5.
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0.8
	3.57
	162.00
	578

	75. 6.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.044625
	41.33
	2

	75. 7.
	02.4.03.02-0001
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.0004
	0.001785
	3 511.28
	6

	75. 8.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.017
	0.0758625
	15 086.12
	1 144

	75. 9.
	14.5.07.04-0301
	Краски сухие для внутренних работ
	т
	0.0005
	0.00223125
	56 341.22
	126

	75. 10.
	14.5.11.01-0001
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0016
	0.00714
	30 664.71
	219

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8 281

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	47%
	4 097

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 264

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	164 659

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	164 659

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	20 268

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 67; %=86 - по стр. 68; %=80 - по стр. 71; %=95 - по стр. 74, 75)
	
	
	
	
	113 096

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67; %=70 - по стр. 68; %=50 - по стр. 71; %=47 - по стр. 74, 75)
	
	
	
	
	62 346

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	340 101

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	340 101

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	7 278

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	347 379

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	6 948

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	354 327

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	63 779

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	418 106

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	113 096

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	62 346

	

	
	Раздел 4.  Водоотведение

	

	76.
	ГЭСНр 68-12-5
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3
	
	0.02
	32 753.53
	655

	76. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16.85
	0.337
	276.630
	93

	76. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	77.72
	1.5544
	157.170
	244

	76. 3.
	91.01.01-035
	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	4.51
	0.0902
	992.98
	90

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	25

	76. 4.
	91.01.05-086
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3
	маш.-ч
	12.34
	0.2468
	1 295.69
	320

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	68

	76. 5.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.98
	0.0396
	35.92
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	350

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	202

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 208

	

	77.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	4.4
	528.56
	2 326

	
	
	Объем: 2*2.2
	
	
	
	
	

	

	78.
	ГЭСНр 51-1-5 

(прим.)
	Разработка  грунта вручную внутри здания в траншеях глубиной до 1,5 м шириной до 1,5 м
	100 м3
	
	0.13
	94 967.05
	12 346

	78. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1
	0.013
	236.670
	3

	78. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	519.1
	67.483
	151.590
	10 230

	78. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.1
	0.013
	1 083.12
	14

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	78. 4.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.0045
	0.000585
	59 108.39
	35

	78. 5.
	11.1.02.04-0031
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0.36
	0.0468
	6 517.65
	305

	78. 6.
	11.1.03.05-0086
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта
	м3
	2.47
	0.3211
	5 488.27
	1 762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	75%
	7 675

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	45%
	4 605

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 626

	

	79.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.13
	7 797.26
	1 014

	79. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	6.9628
	145.580
	1 014

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	730

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	385

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 129

	

	80.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	3.2
	156.52
	501

	
	
	Объем: 2*1.6
	
	
	
	
	

	

	81.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км(мусор)
	1 т груза
	
	4.4
	271.61
	1 195

	
	
	Объем: 2*2.2
	
	
	
	
	

	

	82.
	ГЭСН 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	
	0.2
	1 977.64
	396

	82. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.07
	205.930
	14

	82. 2.
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч
	10.2
	2.04
	158.710
	324

	82. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.07
	1 025.14
	72

	
	
	
	(1)
	
	
	205.93
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	117%
	395

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	257

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 048

	

	83.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	2.2
	561.70
	1 236

	
	
	Объем: 2*1.1
	
	
	
	
	

	

	84.
	ГЭСН 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.11
	12 883.83
	1 417

	84. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	88.5
	9.735
	145.580
	1 417

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	72%
	1 020

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	538

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 976

	

	85.
	ГЭСН 11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	м3
	
	2
	4 041.43
	8 083

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	85. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	4.392
	8.784
	162.900
	1 431

	85. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.576
	1.152
	3.62
	4

	85. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.004
	23 043.61
	92

	85. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.7
	20.52
	14

	85. 5.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	2.04
	3 202.16
	6 532

	85. 6.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.002
	4 417.20
	9

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	111%
	1 588

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	916

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 587

	

	86.
	ГЭСН 46-03-010-02
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2
	100 шт.
	
	0.24
	7 604.77
	1 825

	86. 1.
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч
	35.43
	8.5032
	184.980
	1 573

	86. 2.
	91.18.01-012
	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин
	маш.-ч
	8.99
	2.1576
	97.98
	211

	86. 3.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	17.98
	4.3152
	9.46
	41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 557

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	944

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 326

	

	87.
	ГЭСН 46-03-017-01
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	м3
	
	0.8
	16 706.81
	13 365

	87. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.24
	0.192
	236.670
	45

	87. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	55.16
	44.128
	157.170
	6 936

	87. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.44
	0.352
	11.40
	4

	87. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.24
	0.192
	1 083.12
	208

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	45

	87. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.0032
	0.00256
	20.52
	

	87. 6.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.003
	0.0024
	59 108.39
	142

	87. 7.
	03.1.02.03-0011
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.0011
	0.00088
	15 086.12
	13

	87. 8.
	04.1.02.05-0043
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	1.04
	0.832
	3 552.41
	2 956

	87. 9.
	08.3.03.04-0012
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.0005
	0.0004
	52 045.33
	21

	87. 10.
	08.3.03.06-0002
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0095
	0.0076
	48 512.74
	369

	87. 11.
	08.4.03.04-0001
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	0.07
	0.056
	39 989.19
	2 239

	87. 12.
	11.1.03.06-0091
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.09
	0.072
	6 641.32
	478

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	6 911

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	4 189

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 465

	

	88.
	ГЭСНр 65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	
	0.401
	14 115.99
	5 661

	88. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.32
	0.12832
	276.630
	35

	88. 2.
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	85.3
	34.2053
	164.300
	5 620

	88. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.32
	0.12832
	316.25
	41

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	35

	88. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.53734
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	4 185

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	2 828

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 673

	

	89.
	ГЭСНр 65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м
	
	0.32
	11 354.44
	3 633

	89. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.0512
	276.630
	14

	89. 2.
	1-100-29
	Средний разряд работы 2,9
	чел.-ч
	68.8
	22.016
	164.300
	3 617

	89. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.16
	0.0512
	316.25
	16

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	14

	89. 4.
	01.7.07.07
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.1888
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	74%
	2 687

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	50%
	1 816

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 135

	

	90.
	ГЭСН 16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	
	0.32
	16 042.98
	5 134

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	90. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.036
	0.01152
	263.310
	3

	90. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	77.088
	24.66816
	192.800
	4 756

	90. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00384
	1 077.50
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	90. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00384
	938.25
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	90. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00384
	1 083.12
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	90. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.39
	0.1248
	20.52
	3

	90. 7.
	01.7.15.03-0014
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0.0012
	0.000384
	161 782.18
	62

	90. 8.
	01.7.19.02-0041
	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	1.5
	0.48
	627.39
	301

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	5 473

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	3 379

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 986

	

	91.
	24.3.03.02-0001
	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами
	м
	
	31.936
	100.64
	3 214

	
	
	Объем: 0.32*99.8
	
	
	
	
	

	

	92.
	24.1.02.01-0017
	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 48-53 мм
	шт.
	
	20
	78.15
	1 563

	

	93.
	ГЭСН 16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	
	0.138
	17 311.20
	2 389

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	93. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.011592
	265.213
	3

	93. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	73.92
	10.20096
	192.800
	1 967

	93. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.036
	0.004968
	1 077.50
	5

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	93. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.024
	0.003312
	938.25
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	1

	93. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.003312
	1 083.12
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	93. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.57
	0.21666
	20.52
	4

	93. 7.
	01.7.15.03-0014
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0.00266
	0.00036708
	161 782.18
	59

	93. 8.
	01.7.19.02-0041
	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	4
	0.552
	627.39
	346

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	2 266

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	1 399

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 053

	

	94.
	24.3.03.15-0101
	Трубопроводы для внутренней канализации: из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства
	м
	
	13.7724
	225.97
	3 112

	
	
	Объем: 13.8*0.998
	
	
	
	
	

	

	95.
	24.1.02.01-0024
	Хомут двухболтовый с быстродействующим замком для крепления труб размером 108-116 мм
	шт.
	
	11.5
	179.00
	2 059

	

	96.
	ГЭСН 16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м
	
	0.263
	17 311.20
	4 553

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	96. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.022092
	265.213
	6

	96. 2.
	1-100-42
	Средний разряд работы 4,2
	чел.-ч
	73.92
	19.44096
	192.800
	3 748

	96. 3.
	91.05.01-017
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч
	0.036
	0.009468
	1 077.50
	10

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	3

	96. 4.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	0.024
	0.006312
	938.25
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	2

	96. 5.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.024
	0.006312
	1 083.12
	7

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	1

	96. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	1.57
	0.41291
	20.52
	8

	96. 7.
	01.7.15.03-0014
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм
	т
	0.00266
	0.00069958
	161 782.18
	113

	96. 8.
	01.7.19.02-0041
	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	4
	1.052
	627.39
	660

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	4 317

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	2 665

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 535

	

	97.
	24.3.03.04-0001
	Труба муфтовая полиэтиленовая, SN6, диаметр 110 мм
	м
	
	26.2474
	161.84
	4 248

	
	
	Объем: 26.3*0.998
	
	
	
	
	

	

	98.
	С2. Цена поставщ
	Переход чугун-пластик д.110
	шт.
	
	4
	189.00
	756

	

	99.
	С3. Цена поставщ
	Переход чугун-пластик д.50
	шт.
	
	4
	126.00
	504

	

	100.
	С4. Цена поставщ
	Ревизия
	шт.
	
	6
	107.00
	642

	

	101.
	ГЭСНр 65-6-12 

(прим.)
	Смена: унитазов типа "Компакт" (Б/У)
	100 шт.
	
	0.08
	88 874.31
	7 110

	101. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.5
	0.12
	256.650
	31

	101. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	412.7
	33.016
	176.450
	5 826

	101. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.75
	0.06
	316.25
	19

	
	
	
	(1)
	
	
	276.63
	17

	101. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.75
	0.06
	1 083.12
	65

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	14

	101. 5.
	01.7.07.29-0031
	Каболка
	т
	0.0035
	0.00028
	139 527.16
	39

	101. 6.
	01.7.07.29-0101
	Очес льняной
	кг
	1.05
	0.084
	139.61
	12

	101. 7.
	01.7.15.14-0169
	Шурупы с полукруглой головкой: 6х40 мм
	т
	0.0072
	0.000576
	103 433.43
	60

	101. 8.
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	0.02
	0.0016
	35 403.16
	57

	101. 9.
	08.3.03.05-0013
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм
	т
	0.005
	0.0004
	62 879.26
	25

	101. 10.
	14.4.02.04-0141
	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.0026
	0.000208
	42 863.59
	9

	101. 11.
	14.5.05.01-0012
	Олифа комбинированная, марки: К-3
	т
	0.0012
	0.000096
	75 921.16
	7

	101. 12.
	24.3.05.01-0101
	Втулки полихлорвиниловые
	100 шт.
	4
	0.32
	3 099.80
	992

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	6 033

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	3 514

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 657

	

	102.
	ГЭСН 16-07-004-02
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм
	шт.
	
	1
	3 238.89
	3 239

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	102. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.012
	236.670
	3

	102. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	10.728
	10.728
	166.250
	1 784

	102. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.012
	1 083.12
	13

	
	
	
	(1)
	
	
	236.67
	3

	102. 4.
	01.7.07.29-0111
	Пакля пропитанная
	кг
	0.00072
	0.00072
	191.57
	

	102. 5.
	03.2.02.08-0001
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.00192
	0.00192
	35 403.16
	68

	102. 6.
	23.8.05.01-0012
	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм
	шт.
	1
	1
	593.67
	594

	102. 7.
	23.8.05.05-0012
	Муфты надвижные диаметром: 100 мм
	шт.
	1
	1
	205.82
	206

	102. 8.
	23.8.05.12-0123
	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм
	шт.
	1
	1
	574.76
	575

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	2 055

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	71%
	1 269

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 563

	

	103.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	26.68
	528.56
	14 102

	
	
	Объем: (54.2*0.014*1.8)+4.89+(1.3*1.8)+(446.25*0.014*1.8)+6.2+0.14+0.5
	
	
	
	
	

	

	104.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	26.68
	271.61
	7 247

	
	
	Объем: (54.2*0.014*1.8)+4.89+(1.3*1.8)+(446.25*0.014*1.8)+6.2+0.14+0.5
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	41 667
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	16 869
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	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
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	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	37 421

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 004 490

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	21 496

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 025 986

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	20 520

	
	ИТОГО
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	НДС 18%
	
	
	
	18
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	ВСЕГО С НДС
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	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
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	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
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