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	Объект:
	ул.Октябрьская, 5-11 г.Калининград

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 88-90 по ул. Киевская г.Калининграда

	Сметная стоимость:
	570.970
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.388
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	66.743
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.0094
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	64.87
	20.18
	44.69
	16.9
	5.36
	581
	341
	240

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	4.45
	1
	16.9
	
	
	75

	
	Объем: 187*0.005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	25.62
	
	
	
	88%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14.78
	
	
	
	48%
	200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	105.26
	
	
	
	
	1 147
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.45
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	760.41
	281.37
	479.05
	16.91
	5.04
	7 172
	4 758
	2 414

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	47.50
	1
	16.9
	
	
	803

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	342.02
	
	
	
	88%
	4 894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	197.32
	
	
	
	48%
	2 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 299.76
	
	
	
	
	14 735
	
	

	

	3.
	ТЕРр 59-3-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг, 100 м решетки
	0.14
	514.68
	398.74
	7.14
	72.06
	55.82
	1.00
	16.91
	2.42
	1 005
	944
	2

	
	
	
	
	108.80
	
	
	15.23
	
	3.88
	1
	
	59
	

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	42.42
	
	
	
	65%
	614
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33.49
	
	
	
	48%
	453
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147.98
	
	
	
	
	2 072
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	22.26
	3.71
	
	3.13
	82.49
	
	69.67
	1
	8.62
	783
	
	601

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	8.01
	1
	14.17
	
	
	114

	
	Объем: (9.4+(45*0.20*0.08))*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	8.01
	
	
	
	100%
	114
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.81
	
	
	
	60%
	68
	
	

	

	5.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	22.26
	16.40
	
	16.40
	365.06
	
	365.06
	
	9.25
	3 377
	
	3 377

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: (9.4+(45*0.20*0.08))*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см

	

	6.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0894
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	433.30
	11.16
	421.20
	16.9
	9.04
	4 001
	189
	3 808

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.94
	58.81
	4.59
	16.91
	
	4
	994

	
	Объем: 208*0.43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	66.47
	
	
	
	81%
	958
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	30.09
	
	
	
	34%
	402
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	529.86
	
	
	
	
	5 361
	
	

	

	7.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	143.04
	16.40
	
	16.40
	2 345.86
	
	2 345.86
	
	9.25
	21 699
	
	21 699

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 89.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0894
	344.93
	24.76
	314.90
	30.84
	2.21
	28.15
	16.9
	9
	293
	37
	253

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.47
	4.39
	4.59
	16.91
	
	2
	74

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6.27
	
	
	
	81%
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2.84
	
	
	
	34%
	38
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39.95
	
	
	
	
	421
	
	

	

	9.
	ТЕР 08-01-003-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.12
	2 947.38
	213.91
	89.27
	353.69
	25.67
	10.71
	16.91
	4.76
	1 548
	434
	51

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	317.30
	
	3.35
	1
	
	1 063
	

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	31.32
	
	
	
	104%
	451
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(122.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	17.46
	
	
	
	54%
	234
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	402.46
	
	
	
	
	2 234
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.416
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	1 048.38
	55.65
	985.24
	16.9
	5.91
	6 796
	941
	5 823

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	7.49
	82.57
	4.43
	16.91
	
	33
	1 396

	
	Объем: 208*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	196.27
	
	
	
	121%
	2 828
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	111.96
	
	
	
	65%
	1 519
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 356.61
	
	
	
	
	11 143
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	45.76
	104.66
	
	
	4 789.24
	
	
	
	
	22 490
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	4 789.24
	
	491.47
	
	
	22 490
	

	
	Объем: 41.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.208
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	988.56
	66.65
	899.44
	16.9
	7.36
	7 929
	1 126
	6 620

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	22.46
	127.39
	8.11
	16.91
	
	182
	2 154

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	275.54
	
	
	
	121%
	3 969
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	157.17
	
	
	
	65%
	2 132
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 421.27
	
	
	
	
	14 030
	
	

	

	13.
	ТССЦ 408-0046 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3
	3.12
	292.58
	
	
	912.85
	
	
	
	
	3 944
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	912.85
	
	1 264.13
	
	
	3 944
	

	
	Объем: 0.208*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТССЦ 408-0047 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3
	39.312
	246.68
	
	
	9 697.48
	
	
	
	
	47 036
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	9 697.48
	
	1 196.49
	
	
	47 036
	

	
	Объем: 0.208*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.104
	540.62
	
	540.62
	56.22
	
	56.22
	1
	8.46
	476
	
	476

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	6.14
	4.83
	16.91
	
	
	104

	
	Объем: 208*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	8.72
	
	
	
	121%
	126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4.97
	
	
	
	65%
	68
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.91
	
	
	
	
	669
	
	

	

	16.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	10.61
	280.61
	
	
	2 977.27
	
	
	
	
	21 885
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	2 977.27
	
	2 062.64
	
	
	21 885
	

	
	Объем: 10.4*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	20.8
	144.06
	122.25
	15.86
	2 996.45
	2 542.80
	329.89
	16.91
	5.48
	45 384
	42 999
	1 808

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	123.76
	15.18
	4.67
	16.79
	
	578
	255

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 632.33
	
	
	
	121%
	52 337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2 071.96
	
	
	
	65%
	28 115
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 700.75
	
	
	
	
	125 836
	
	

	

	18.
	Цена поставщика. 

Плитка дорожная "БРУСЧАТКА"(кирпич)  бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2
	212.16
	110.23
	
	
	23 386.32
	
	
	1
	1
	112 020
	
	

	
	
	
	
	110.23
	
	
	23 386.32
	
	4.79
	1
	
	112 020
	

	
	Объем: 208*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =480*1.10/4.79

	

	
	Установка бортовых камней.

	

	19.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.004
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	19.39
	0.50
	18.85
	16.9
	9.04
	179
	8
	170

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.04
	2.63
	4.59
	16.91
	
	
	44

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2.97
	
	
	
	81%
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1.35
	
	
	
	34%
	18
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23.71
	
	
	
	
	239
	
	

	

	20.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	6.4
	16.40
	
	16.40
	104.96
	
	104.96
	
	9.25
	971
	
	971

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.004
	344.93
	24.76
	314.90
	1.38
	0.10
	1.26
	16.9
	9
	13
	2
	11

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.02
	0.20
	4.59
	16.91
	
	
	3

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	0.29
	
	
	
	81%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.13
	
	
	
	34%
	2
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.79
	
	
	
	
	19
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0135
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	34.02
	1.81
	31.97
	16.9
	5.91
	221
	31
	189

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	0.24
	2.68
	4.43
	16.91
	
	1
	45

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	6.38
	
	
	
	121%
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	3.64
	
	
	
	65%
	49
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.03
	
	
	
	
	362
	
	

	

	23.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	1.49
	104.66
	
	
	155.94
	
	
	
	
	742
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	155.94
	
	498.07
	
	
	742
	

	
	Объем: 1.35*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.55
	5 013.40
	682.44
	81.37
	2 757.37
	375.34
	44.75
	16.91
	7.66
	17 862
	6 347
	343

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	2 337.27
	5.64
	4.78
	16.91
	
	11 172
	95

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	540.99
	
	
	
	121%
	7 795
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	308.59
	
	
	
	65%
	4 187
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 606.96
	
	
	
	
	29 844
	
	

	

	25.
	ТССЦ 403-8021 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	55
	76.13
	
	
	4 187.15
	
	
	
	
	20 204
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	4 187.15
	
	367.35
	
	
	20 204
	

	

	26.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.05
	937.76
	682.44
	81.37
	46.89
	34.12
	4.07
	16.91
	7.66
	650
	577
	31

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	8.70
	0.51
	4.78
	16.91
	
	42
	9

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	49.17
	
	
	
	121%
	709
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	28.05
	
	
	
	65%
	381
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.11
	
	
	
	
	1 740
	
	

	

	27.
	ТССЦ 402-0004 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.001
	569.06
	
	
	0.57
	
	
	
	
	3
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	0.57
	
	2 982.61
	
	
	3
	

	
	Объем: (0.05)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТССЦ 401-0006 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	0.254
	685.00
	
	
	173.99
	
	
	
	
	828
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	173.99
	
	3 258.1
	
	
	828
	

	
	Объем: (0.05)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТССЦ 403-8023 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	5
	34.14
	
	
	170.70
	
	
	
	
	990
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	170.70
	
	197.94
	
	
	990
	

	

	
	прочие работы.

	

	30.
	ТЕРр 68-37-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец
	2
	103.99
	11.18
	3.04
	207.98
	22.36
	6.08
	16.91
	9.27
	1 803
	378
	56

	
	
	
	
	89.77
	
	
	179.54
	
	7.62
	1
	
	1 368
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	23.25
	
	
	
	88%
	333
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13.42
	
	
	
	48%
	181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	244.65
	
	
	
	
	2 317
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.5
	466.00
	165.14
	182.08
	233.00
	82.57
	91.04
	16.91
	8.69
	2 518
	1 396
	791

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	59.39
	4.15
	5.57
	16.91
	
	331
	70

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	123.14
	
	
	
	121%
	1 774
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	70.24
	
	
	
	65%
	953
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	426.39
	
	
	
	
	5 245
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	59 454.69
	3 578.31
	6 339.16
	
	
	355 403
	60 508
	49 734

	
	
	
	49 524.36
	370.25
	
	
	
	244 977
	6 235

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	56 556.32
	3 578.31
	3 453.61
	
	
	328 573
	60 508
	23 086

	
	
	
	49 524.36
	362.24
	
	
	
	244 977
	6 121

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	46 451.51
	
	
	
	
	230 142
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 30; %=65 - по стр. 3; %=81 - по стр. 6, 8, 19, 21; %=104 - по стр. 9; %=121 - по стр. 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 31)
	5 373.18
	
	
	
	
	77 381
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 30; %=34 - по стр. 6, 8, 19, 21; %=54 - по стр. 9; %=65 - по стр. 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 31)
	3 067.46
	
	
	
	
	41 601
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	64 996.96
	
	
	
	
	447 555
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 898.37
	
	2 885.55
	
	
	26 830
	
	26 648

	
	
	
	
	8.01
	
	
	
	
	114

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)
	8.01
	
	
	
	
	114
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)
	4.81
	
	
	
	
	68
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 898.37
	
	
	
	
	26 830
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	67 895.33
	
	
	
	
	474 385
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 357.91
	
	
	
	
	9 488
	
	

	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	69 253.24
	
	
	
	
	483 873
	
	

	
	НДС 18%
	12 465.58
	
	
	
	
	87 097
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	81 718.82
	
	
	
	
	570 970
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 373.18
	
	
	
	
	77 381
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 067.46
	
	
	
	
	41 601
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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