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	Сметная стоимость:
	708.060
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.214
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	155.106
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ

	

	1.
	ТЕРр 57-2-4 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия
	1.001
	3 123.68
	1 006.36
	2 117.32
	3 126.80
	1 007.37
	2 119.44
	13.67
	4.56
	23 435
	13 771
	9 665

	
	
	
	
	
	238.98
	
	
	239.22
	1
	13.67
	
	
	3 270

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	997.27
	
	
	
	68%
	11 588
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	847.68
	
	
	
	54%
	9 202
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 971.75
	
	
	
	
	44 225
	
	

	

	2.
	ТЕРр 51-3-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта
	0.2002
	5 332.86
	5 125.32
	2.03
	1 067.64
	1 026.09
	0.41
	13.67
	7.83
	14 190
	14 027
	3

	
	
	
	
	205.51
	
	
	41.14
	
	3.9
	1
	
	160
	

	
	Объем: 100.1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	75%
	
	
	769.57
	
	
	
	64%
	8 977
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	461.74
	
	
	
	36%
	5 050
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 298.95
	
	
	
	
	28 217
	
	

	

	3.
	ТЕР 11-01-002-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.01
	394.59
	43.33
	92.13
	3 949.87
	433.75
	922.22
	13.67
	4.3
	27 015
	5 929
	3 966

	
	
	
	
	259.13
	9.27
	
	2 593.89
	92.79
	6.6
	13.66
	
	17 120
	1 268

	
	Объем: 100.1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	584.46
	
	
	
	94%
	6 765
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	336.99
	
	
	
	51%
	3 670
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 871.32
	
	
	
	
	37 451
	
	

	

	4.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.01
	737.79
	44.95
	0.45
	7 385.24
	449.92
	4.50
	13.67
	4.03
	41 169
	6 150
	18

	
	
	
	
	692.39
	
	
	6 930.82
	
	5.05
	1
	
	35 001
	

	
	Объем: 100.1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	499.41
	
	
	
	94%
	5 781
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	287.95
	
	
	
	51%
	3 137
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 172.60
	
	
	
	
	50 087
	
	

	

	5.
	ТЕР 11-01-004-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.241
	4 044.31
	762.19
	548.76
	5 018.99
	945.88
	681.01
	13.68
	3.8
	35 032
	12 940
	2 588

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	3 392.10
	9.38
	5.75
	13.69
	
	19 505
	128

	
	Объем: 100.1+(120*0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 060.34
	
	
	
	94%
	12 284
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	611.37
	
	
	
	51%
	6 665
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 690.70
	
	
	
	
	53 981
	
	

	

	6.
	ТЕР 06-01-015-10 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Армирование подстилающих слоев и набетонок(4 Вр 100*100 мм) (стяжка), 1 т
	0.192192
	6 115.86
	163.97
	60.72
	1 175.42
	31.51
	11.67
	13.67
	7.09
	6 854
	431
	83

	
	
	
	
	5 891.17
	3.63
	
	1 132.24
	0.70
	5.6
	13.63
	
	6 341
	10

	
	Объем: 100.1*1.92/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	30.60
	
	
	
	80%
	353
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	17.72
	
	
	
	44%
	194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 223.74
	
	
	
	
	7 401
	
	

	

	7.
	ТЕР 11-01-011-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.50мм), 100 м2 стяжки
	1.001
	1 809.82
	459.64
	70.56
	1 811.63
	460.10
	70.63
	13.67
	6.67
	13 652
	6 290
	471

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	1 280.90
	24.64
	5.38
	13.69
	
	6 891
	337

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	538.06
	
	
	
	94%
	6 229
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	310.23
	
	
	
	51%
	3 380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 659.93
	
	
	
	
	23 261
	
	

	

	8.
	ТЕР 11-01-011-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	1.001
	2 010.11
	34.94
	74.61
	2 012.12
	34.98
	74.68
	13.66
	6.51
	11 237
	478
	486

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	1 902.46
	24.41
	5.4
	13.71
	
	10 273
	335

	
	Поправки: ОЗП: *6;  ЭМ: *6;  ЗПМ: *6;  М: *6

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	65.92
	
	
	
	94%
	764
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	38.01
	
	
	
	51%
	415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 116.05
	
	
	
	
	12 416
	
	

	

	9.
	ТЕРр 59-5-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.08
	1 679.51
	942.47
	24.65
	134.36
	75.40
	1.97
	13.68
	7.53
	1 318
	1 031
	15

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	56.99
	0.30
	4.76
	13.68
	
	271
	4

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	57.53
	
	
	
	65%
	673
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	45.42
	
	
	
	48%
	497
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	237.31
	
	
	
	
	2 488
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	25 682.07
	4 465.00
	3 886.53
	
	
	173 902
	61 047
	17 295

	
	
	
	17 330.54
	391.44
	
	
	
	95 562
	5 352

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	25 682.07
	4 465.00
	3 886.53
	
	
	173 902
	61 047
	17 295

	
	
	
	17 330.54
	391.44
	
	
	
	95 562
	5 352

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1; %=64 - по стр. 2; %=94 - по стр. 3-5, 7, 8; %=80 - по стр. 6; %=65 - по стр. 9)
	4 603.16
	
	
	
	
	53 414
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=36 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3-5, 7, 8; %=44 - по стр. 6; %=48 - по стр. 9)
	2 957.10
	
	
	
	
	32 209
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	33 242.33
	
	
	
	
	259 525
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	33 242.33
	
	
	
	
	259 525
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	711.39
	
	
	
	
	5 554
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	33 953.72
	
	
	
	
	265 079
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	679.07
	
	
	
	
	5 302
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	34 632.79
	
	
	
	
	270 381
	
	

	
	НДС
	6 233.90
	
	
	
	
	48 669
	
	

	
	Всего с НДС
	40 866.69
	
	
	
	
	319 050
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 603.16
	
	
	
	
	53 414
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 957.10
	
	
	
	
	32 209
	
	

	

	
	Раздел 2.  РЕМОНТ СТЕН и  ПОТОЛКОВ ПОДВАЛА

	

	10.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2
	1.868
	188.95
	188.95
	
	352.96
	352.96
	
	13.67
	1
	4 825
	4 825
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 184+2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	349.43
	
	
	
	84%
	4 053
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	211.78
	
	
	
	48%
	2 316
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	914.17
	
	
	
	
	11 194
	
	

	

	11.
	ТЕРр 53-16-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.8
	1 615.27
	301.17
	30.24
	1 292.22
	240.94
	24.19
	13.67
	6.38
	7 351
	3 294
	154

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	1 027.09
	4.79
	3.8
	13.68
	
	3 903
	66

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	211.33
	
	
	
	73%
	2 453
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	172.01
	
	
	
	56%
	1 882
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 675.56
	
	
	
	
	11 685
	
	

	

	12.
	ТЕРр 53-14-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1
	37.19
	25.77
	
	37.19
	25.77
	
	13.68
	1
	414
	353
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	11.42
	
	5.37
	1
	
	61
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	22.16
	
	
	
	73%
	258
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	18.04
	
	
	
	56%
	198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	77.39
	
	
	
	
	869
	
	

	

	13.
	ТЕРр 62-42-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Протравка кирпичной кладки стен нейтрализующим раствором(прим.), 100 м2 протравленной поверхности
	1.868
	57.10
	31.22
	
	106.66
	58.32
	
	13.67
	1
	995
	797
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	48.34
	
	4.09
	1
	
	198
	

	
	Объем: 184+2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	46.66
	
	
	
	68%
	542
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	29.16
	
	
	
	40%
	319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	182.48
	
	
	
	
	1 856
	
	

	

	14.
	ТЕР 07-05-039-15 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м шва
	1.08
	466.33
	419.88
	15.20
	503.64
	453.47
	16.41
	13.67
	7.84
	6 508
	6 199
	129

	
	
	
	
	31.26
	
	
	33.76
	
	5.34
	1
	
	180
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	634.86
	
	
	
	119%
	7 377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(139.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	385.45
	
	
	
	68%
	4 215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 523.95
	
	
	
	
	18 100
	
	

	

	15.
	ТЕР 15-02-016-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.84
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	4 054.12
	1 843.71
	331.97
	13.67
	9.71
	36 673
	25 204
	3 223

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	1 878.44
	191.16
	4.39
	13.66
	
	8 246
	2 611

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 933.13
	
	
	
	80%
	22 252
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	956.39
	
	
	
	37%
	10 292
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 943.64
	
	
	
	
	69 217
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-02-031-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.028
	5 473.34
	2 776.60
	100.77
	153.25
	77.74
	2.82
	13.67
	7.03
	1 411
	1 063
	20

	
	
	
	
	2 595.97
	39.93
	
	72.69
	1.12
	4.52
	13.69
	
	329
	15

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	74.92
	
	
	
	80%
	862
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	37.06
	
	
	
	37%
	399
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	265.23
	
	
	
	
	2 672
	
	

	

	17.
	ТЕРр 62-41-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Очистка вручную поверхности потолков  от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим.), 100 м2 расчищенной поверхности
	1.001
	172.22
	172.22
	
	172.39
	172.39
	
	13.67
	1
	2 357
	2 357
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	137.91
	
	
	
	68%
	1 603
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	86.19
	
	
	
	40%
	943
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	396.50
	
	
	
	
	4 903
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-04-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.869
	167.87
	80.30
	5.06
	481.61
	230.39
	14.50
	13.67
	7.75
	4 500
	3 149
	112

	
	
	
	
	82.51
	0.20
	
	236.72
	0.56
	5.23
	13.62
	
	1 238
	8

	
	Объем: 100.1+184+2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	219.40
	
	
	
	80%
	2 526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	108.55
	
	
	
	37%
	1 168
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	809.56
	
	
	
	
	8 194
	
	

	

	19.
	ТЕР 46-04-001-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка кладки оконных проемов приямков (прим.), 1 м3
	0.8
	218.68
	77.46
	141.22
	174.94
	61.97
	112.98
	13.67
	4.28
	1 331
	847
	484

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	10.34
	1
	13.66
	
	
	141

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	71.59
	
	
	
	84%
	830
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	43.39
	
	
	
	48%
	474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	289.91
	
	
	
	
	2 635
	
	

	

	20.
	ТЕР 46-04-012-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.02
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	34.69
	29.65
	5.05
	13.68
	7.03
	441
	406
	35

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	2.00
	1
	13.7
	
	
	27

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	31.33
	
	
	
	84%
	364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	18.99
	
	
	
	48%
	208
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.01
	
	
	
	
	1 013
	
	

	

	21.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.02
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	436.67
	55.34
	17.82
	13.67
	6.26
	1 853
	757
	112

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	363.50
	0.68
	2.71
	13.69
	
	985
	9

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	59.38
	
	
	
	90%
	689
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	30.25
	
	
	
	43%
	329
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	526.30
	
	
	
	
	2 872
	
	

	

	22.
	ТССЦ 203-0954 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	2
	3 070.76
	
	
	6 141.52
	
	
	
	
	10 516
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	6 141.52
	
	5 257.82
	
	
	10 516
	

	

	23.
	ТЕР 46-04-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0162
	1 143.95
	891.55
	252.40
	18.53
	14.44
	4.09
	13.68
	7.03
	226
	198
	29

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1.62
	1
	13.7
	
	
	22

	
	Объем: 1.8*0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	15.90
	
	
	
	84%
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.64
	
	
	
	48%
	106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.07
	
	
	
	
	516
	
	

	

	24.
	ТЕР 09-04-012-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	1.62
	102.34
	34.85
	32.75
	165.79
	56.45
	53.05
	13.67
	7.1
	1 381
	772
	377

	
	
	
	
	34.75
	
	
	56.30
	
	4.13
	1
	
	232
	

	
	Объем: 1.8*0.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	45.72
	
	
	
	69%
	533
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	40.64
	
	
	
	58%
	448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	252.16
	
	
	
	
	2 361
	
	

	

	25.
	Цена поставщика. 

Блок металлический дверной с комплектующими, м2
	1.62
	1 371.80
	
	
	2 222.32
	
	
	1
	1
	9 978
	
	

	
	
	
	
	1 371.80
	
	
	2 222.32
	
	4.49
	1
	
	9 978
	

	
	Поправки: М: =5980*1.03/4.49

	

	26.
	ТЕРр 57-13-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена  решеток на приямки (прим.), 100 шт.
	0.04
	313.51
	306.61
	
	12.54
	12.26
	
	13.67
	1
	168
	168
	

	
	
	
	
	6.90
	
	
	0.28
	
	1.93
	1
	
	1
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1978:[ М-(1187.00=11.87*100) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	9.81
	
	
	
	68%
	114
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	8.34
	
	
	
	54%
	91
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.68
	
	
	
	
	373
	
	

	

	27.
	Цена поставщика. 

Металлические решетки на приямки инд. изд., шт
	4
	802.90
	
	
	3 211.58
	
	
	1
	1
	14 420
	
	

	
	
	
	
	802.90
	
	
	3 211.58
	
	4.49
	1
	
	14 420
	

	
	Поправки: М: =3500*1.03/4.49

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	19 572.62
	3 685.80
	582.88
	
	
	105 348
	50 389
	4 675

	
	
	
	15 303.96
	212.27
	
	
	
	50 287
	2 899

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 406.83
	3 629.35
	529.83
	
	
	103 967
	49 617
	4 298

	
	
	
	15 247.66
	212.27
	
	
	
	50 055
	2 899

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	11 575.42
	
	
	
	
	34 914
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 10, 19, 20, 23; %=73 - по стр. 11, 12; %=68 - по стр. 13, 17, 26; %=119 - по стр. 14; %=80 - по стр. 15, 16, 18; %=90 - по стр. 21)
	3 817.80
	
	
	
	
	44 107
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 10, 19, 20, 23; %=56 - по стр. 11, 12; %=40 - по стр. 13, 17; %=68 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15, 16, 18; %=43 - по стр. 21; %=54 - по стр. 26)
	2 115.23
	
	
	
	
	22 938
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	25 339.86
	
	
	
	
	171 012
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	165.79
	56.45
	53.05
	
	
	1 381
	772
	377

	
	
	
	56.30
	
	
	
	
	232
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24)
	45.72
	
	
	
	
	533
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24)
	40.64
	
	
	
	
	448
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	252.15
	
	
	
	
	2 362
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	25 592.01
	
	
	
	
	173 374
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	547.67
	
	
	
	
	3 710
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	26 139.68
	
	
	
	
	177 084
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	522.79
	
	
	
	
	3 542
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	26 662.47
	
	
	
	
	180 626
	
	

	
	НДС
	4 799.24
	
	
	
	
	32 513
	
	

	
	Всего с НДС
	31 461.71
	
	
	
	
	213 139
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 863.52
	
	
	
	
	44 640
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 155.87
	
	
	
	
	23 386
	
	

	

	
	Раздел 3.  Приямки и ливневая канализация

	

	
	Приямки

	

	28.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.064
	1 466.39
	1 466.39
	
	93.85
	93.85
	
	13.67
	1
	1 283
	1 283
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.6+4.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	67.57
	
	
	
	61%
	783
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	35.66
	
	
	
	31%
	398
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	197.09
	
	
	
	
	2 463
	
	

	

	29.
	ТЕРр 53-16-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.6
	1 615.27
	301.17
	30.24
	2 584.43
	481.87
	48.38
	13.67
	6.38
	14 702
	6 587
	309

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	2 054.18
	9.58
	3.8
	13.68
	
	7 806
	131

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	422.65
	
	
	
	73%
	4 904
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	344.02
	
	
	
	56%
	3 762
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 351.09
	
	
	
	
	23 368
	
	

	

	30.
	ТЕРр 61-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.088
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	283.54
	164.83
	0.12
	13.67
	4.86
	2 754
	2 253
	1

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	118.60
	
	4.22
	1
	
	500
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	130.22
	
	
	
	67%
	1 510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	82.42
	
	
	
	40%
	901
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	496.17
	
	
	
	
	5 165
	
	

	

	31.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.088
	2 291.60
	114.18
	14.24
	201.66
	10.05
	1.25
	13.67
	7.78
	671
	137
	10

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	190.36
	
	2.75
	1
	
	523
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9.55
	
	
	
	80%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4.72
	
	
	
	37%
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.93
	
	
	
	
	831
	
	

	

	
	ливневая канализация

	

	32.
	ТЕРр 66-2-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка трубопроводов канализации  диаметром 100 мм(прим.), 100 м
	0.1
	1 080.46
	1 080.46
	
	108.05
	108.05
	
	13.67
	1
	1 477
	1 477
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	79.96
	
	
	
	63%
	931
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	54.03
	
	
	
	40%
	591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	242.03
	
	
	
	
	2 998
	
	

	

	33.
	ТЕР 23-01-001-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0.04
	1 297.83
	101.69
	44.88
	51.91
	4.07
	1.80
	13.67
	4.6
	405
	56
	8

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	46.05
	0.20
	7.4
	13.67
	
	341
	3

	
	Объем: 10*0.4*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	5.00
	
	
	
	99%
	58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	3.25
	
	
	
	61%
	36
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60.15
	
	
	
	
	499
	
	

	

	34.
	ТЕР 22-01-021-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 1 км трубопровода
	0.01
	6 906.78
	2 551.72
	4 287.44
	69.07
	25.52
	42.87
	13.67
	5.1
	570
	349
	219

	
	
	
	
	67.62
	567.75
	
	0.68
	5.68
	3.66
	13.66
	
	2
	78

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	36.50
	
	
	
	99%
	423
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	23.71
	
	
	
	61%
	260
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129.29
	
	
	
	
	1 253
	
	

	

	35.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	2.64
	104.66
	
	
	276.30
	
	
	
	
	2 045
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	276.30
	
	774.76
	
	
	2 045
	

	
	Объем: 2.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТССЦ 103-1316 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм, м
	10.1
	42.34
	
	
	427.63
	
	
	
	
	1 488
	
	

	
	
	
	
	42.34
	
	
	427.63
	
	147.37
	
	
	1 488
	

	
	Объем: 10*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ТЕР 22-03-002-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	0.4
	385.29
	53.15
	332.14
	154.12
	21.26
	132.86
	13.67
	5.38
	1 005
	291
	715

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	19.71
	1
	13.66
	
	
	269

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9911

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	47.93
	
	
	
	99%
	554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	31.14
	
	
	
	61%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	233.19
	
	
	
	
	1 901
	
	

	

	38.
	ТССЦ 103-1356 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм, шт.
	4
	12.58
	
	
	50.32
	
	
	
	
	205
	
	

	
	
	
	
	12.58
	
	
	50.32
	
	51.23
	
	
	205
	

	

	39.
	ТЕР 01-02-061-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.024
	810.13
	810.13
	
	19.44
	19.44
	
	13.67
	1
	266
	266
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.8-2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	14.00
	
	
	
	61%
	162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	7.39
	
	
	
	31%
	82
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.82
	
	
	
	
	511
	
	

	

	40.
	ТЕР 01-02-060-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.024
	426.34
	426.34
	
	10.23
	10.23
	
	13.67
	1
	140
	140
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	7.37
	
	
	
	61%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	3.89
	
	
	
	31%
	43
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.48
	
	
	
	
	269
	
	

	

	41.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	3.84
	27.76
	
	27.76
	106.58
	
	106.58
	
	5.78
	616
	
	616

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	4 437.13
	939.17
	333.86
	
	
	27 627
	12 839
	1 878

	
	
	
	3 164.12
	35.17
	
	
	
	12 910
	481

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 959.18
	939.17
	333.86
	
	
	25 934
	12 839
	1 878

	
	
	
	2 686.17
	35.17
	
	
	
	11 217
	481

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	276.30
	
	
	
	
	2 045
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 28, 39, 40; %=73 - по стр. 29; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31; %=63 - по стр. 32; %=99 - по стр. 33, 34, 37)
	820.74
	
	
	
	
	9 520
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 28, 39, 40; %=56 - по стр. 29; %=40 - по стр. 30, 32; %=37 - по стр. 31; %=61 - по стр. 33, 34, 37)
	590.21
	
	
	
	
	6 466
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 370.13
	
	
	
	
	41 920
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	477.95
	
	
	
	
	1 693
	
	

	
	
	
	477.95
	
	
	
	
	1 693
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	477.95
	
	
	
	
	1 693
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	5 848.08
	
	
	
	
	43 613
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	125.15
	
	
	
	
	933
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	5 973.23
	
	
	
	
	44 546
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	119.46
	
	
	
	
	891
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	6 092.69
	
	
	
	
	45 437
	
	

	
	НДС
	1 096.68
	
	
	
	
	8 179
	
	

	
	Всего с НДС
	7 189.37
	
	
	
	
	53 616
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	820.74
	
	
	
	
	9 520
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	590.21
	
	
	
	
	6 466
	
	

	

	
	Раздел 4.  отмостка, цоколь

	

	42.
	ТЕРр 68-12-5 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций
	0.018
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	48.87
	12.00
	36.86
	13.68
	6.13
	390
	164
	226

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	4.66
	1
	13.66
	
	
	64

	
	Объем: 20*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	17.33
	
	
	
	88%
	201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	10.00
	
	
	
	48%
	109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.19
	
	
	
	
	700
	
	

	

	43.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.041769
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	288.24
	89.65
	198.58
	13.67
	4.59
	2 137
	1 226
	912

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	19.78
	1
	13.66
	
	
	270

	
	Объем: 46.41*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	113.81
	
	
	
	88%
	1 316
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	65.66
	
	
	
	48%
	718
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	467.71
	
	
	
	
	4 172
	
	

	

	44.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.119538
	1 466.39
	1 466.39
	
	175.29
	175.29
	
	13.67
	1
	2 396
	2 396
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 66.41*0.9*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	126.21
	
	
	
	61%
	1 462
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	66.61
	
	
	
	31%
	743
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	368.11
	
	
	
	
	4 600
	
	

	

	45.
	ТЕР 11-01-002-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.9769
	372.02
	36.11
	76.78
	2 223.50
	215.83
	458.88
	13.67
	4.3
	15 146
	2 950
	1 973

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	1 548.79
	46.17
	6.6
	13.66
	
	10 222
	631

	
	Объем: 66.41*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	290.82
	
	
	
	94%
	3 366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	167.68
	
	
	
	51%
	1 826
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 682.00
	
	
	
	
	20 338
	
	

	

	46.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.9769
	203.51
	35.93
	41.45
	1 216.34
	214.73
	247.74
	13.67
	4.33
	9 579
	2 935
	1 073

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	753.87
	25.18
	7.39
	13.67
	
	5 571
	344

	
	Объем: 66.41*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	266.30
	
	
	
	94%
	3 082
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	153.54
	
	
	
	51%
	1 672
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 636.18
	
	
	
	
	14 334
	
	

	

	47.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя
	5.9769
	730.22
	37.46
	0.38
	4 364.45
	223.87
	2.24
	13.67
	4.03
	23 968
	3 060
	9

	
	
	
	
	692.39
	
	
	4 138.35
	
	5.05
	1
	
	20 899
	

	
	Объем: 66.41*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	248.50
	
	
	
	94%
	2 876
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	143.28
	
	
	
	51%
	1 561
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 756.22
	
	
	
	
	28 405
	
	

	

	48.
	ТЕР 08-01-003-07 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.13282
	3 001.78
	246.00
	111.59
	398.70
	32.67
	14.82
	13.68
	3.98
	1 633
	447
	59

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	351.20
	
	3.21
	1
	
	1 127
	

	
	Объем: 66.41*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	35.94
	
	
	
	93%
	416
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	22.22
	
	
	
	54%
	241
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	456.85
	
	
	
	
	2 290
	
	

	

	49.
	ТЕРр 61-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.265
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	853.86
	496.37
	0.35
	13.67
	4.86
	8 294
	6 785
	2

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	357.14
	
	4.22
	1
	
	1 507
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	392.13
	
	
	
	67%
	4 546
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	248.19
	
	
	
	40%
	2 714
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 494.18
	
	
	
	
	15 554
	
	

	

	50.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.53
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 214.55
	60.52
	7.55
	13.67
	7.78
	4 039
	827
	59

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 146.49
	
	2.75
	1
	
	3 153
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	57.49
	
	
	
	80%
	662
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	28.44
	
	
	
	37%
	306
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 300.49
	
	
	
	
	5 007
	
	

	

	51.
	Х311-1037 

Погрузка мусора  в автотранспортные, т
	19.8
	7.60
	
	7.60
	150.49
	
	150.49
	
	5.78
	870
	
	870

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	

	52.
	Х403-1-5 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км, т
	19.8
	27.76
	
	27.76
	549.57
	
	549.57
	
	5.78
	3 177
	
	3 177

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	11 483.86
	1 520.93
	1 667.08
	
	
	71 629
	20 790
	8 360

	
	
	
	8 295.84
	95.79
	
	
	
	42 479
	1 309

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 483.86
	1 520.93
	1 667.08
	
	
	71 629
	20 790
	8 360

	
	
	
	8 295.84
	95.79
	
	
	
	42 479
	1 309

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 42, 43; %=61 - по стр. 44; %=94 - по стр. 45-47; %=93 - по стр. 48; %=67 - по стр. 49; %=80 - по стр. 50)
	1 548.52
	
	
	
	
	17 927
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42, 43; %=31 - по стр. 44; %=51 - по стр. 45-47; %=54 - по стр. 48; %=40 - по стр. 49; %=37 - по стр. 50)
	905.61
	
	
	
	
	9 891
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 937.99
	
	
	
	
	99 447
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	13 937.99
	
	
	
	
	99 447
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	298.27
	
	
	
	
	2 128
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	14 236.26
	
	
	
	
	101 575
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	284.73
	
	
	
	
	2 032
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	14 520.99
	
	
	
	
	103 607
	
	

	
	НДС
	2 613.78
	
	
	
	
	18 649
	
	

	
	Всего с НДС
	17 134.77
	
	
	
	
	122 256
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 548.52
	
	
	
	
	17 927
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	905.61
	
	
	
	
	9 891
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	61 175.68
	10 610.90
	6 470.35
	
	
	378 506
	145 065
	32 208

	
	
	
	44 094.46
	734.67
	
	
	
	201 238
	10 041

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	60 531.94
	10 554.45
	6 417.30
	
	
	375 432
	144 293
	31 831

	
	
	
	43 560.21
	734.67
	
	
	
	199 313
	10 041

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	11 851.72
	
	
	
	
	36 959
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 13, 17, 26; %=64 - по стр. 2; %=94 - по стр. 3-5, 7, 8, 45-47; %=80 - по стр. 6, 15, 16, 18, 31, 50; %=65 - по стр. 9; %=84 - по стр. 10, 19, 20, 23; %=73 - по стр. 11, 12, 29; %=119 - по стр. 14; %=90 - по стр. 21; %=61 - по стр. 28, 39, 40, 44; %=67 - по стр. 30, 49; %=63 - по стр. 32; %=99 - по стр. 33, 34, 37; %=88 - по стр. 42, 43; %=93 - по стр. 48)
	10 790.22
	
	
	
	
	124 968
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 26, 48; %=36 - по стр. 2; %=51 - по стр. 3-5, 7, 8, 45-47; %=44 - по стр. 6; %=48 - по стр. 9, 10, 19, 20, 23, 42, 43; %=56 - по стр. 11, 12, 29; %=40 - по стр. 13, 17, 30, 32, 49; %=68 - по стр. 14; %=37 - по стр. 15, 16, 18, 31, 50; %=43 - по стр. 21; %=31 - по стр. 28, 39, 40, 44; %=61 - по стр. 33, 34, 37)
	6 568.15
	
	
	
	
	71 504
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	77 890.31
	
	
	
	
	571 904
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	165.79
	56.45
	53.05
	
	
	1 381
	772
	377

	
	
	
	56.30
	
	
	
	
	232
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 24)
	45.72
	
	
	
	
	533
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24)
	40.64
	
	
	
	
	448
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	252.15
	
	
	
	
	2 362
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	477.95
	
	
	
	
	1 693
	
	

	
	
	
	477.95
	
	
	
	
	1 693
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	477.95
	
	
	
	
	1 693
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	78 620.41
	
	
	
	
	575 959
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	1 682.48
	
	
	
	
	12 326
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	80 302.89
	
	
	
	
	588 285
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	1 606.06
	
	
	
	
	11 766
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ
	81 908.95
	
	
	
	
	600 051
	
	

	
	НДС
	14 743.61
	
	
	
	
	108 009
	
	

	
	Всего с НДС
	96 652.56
	
	
	
	
	708 060
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	10 835.94
	
	
	
	
	125 501
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	6 608.79
	
	
	
	
	71 952
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


22

