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	Объект:
	Многоквартирный дом №3 по ул. Космонавта Пацаева    г.Калининград (объект культурного наследия)


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада 

	Сметная стоимость:
	2 877.958
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	5.491
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	891.245
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	
	Стены

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	14.6
	1 152.08
	398.46
	7.09
	16 820
	5 818
	104
	16.91
	9.44
	153 957
	98 374
	977

	
	
	
	
	746.53
	
	
	10 899
	
	5.01
	1
	
	54 606
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	6 400
	
	
	
	93%
	91 488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	3 956
	
	
	
	54%
	53 122
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 176
	
	
	
	
	298 567
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	1.43
	63.27
	49.68
	13.59
	90
	71
	19
	16.9
	1.93
	1 238
	1 201
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	55
	
	
	
	66%
	793
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	36
	
	
	
	40%
	480
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	181
	
	
	
	
	2 511
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	1.43
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	6 705
	283
	6 072
	16.91
	4.65
	34 192
	4 783
	28 236

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	350
	192
	3.35
	16.9
	
	1 173
	3 239

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	371
	
	
	
	66%
	5 295
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	238
	
	
	
	40%
	3 209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 313
	
	
	
	
	42 695
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	12.286
	188.95
	188.95
	
	2 321
	2 321
	
	16.9
	1
	39 232
	39 232
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (1021.4+32.5+97)+77.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 298
	
	
	
	84%
	32 955
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 393
	
	
	
	48%
	18 831
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 011
	
	
	
	
	91 018
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	2.2
	37.19
	25.77
	
	82
	57
	
	16.91
	1
	1 090
	959
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	25
	
	5.24
	1
	
	132
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	49
	
	
	
	73%
	700
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	40
	
	
	
	56%
	537
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171
	
	
	
	
	2 327
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.5
	1 615.27
	301.17
	30.24
	808
	151
	15
	16.89
	7.94
	5 706
	2 543
	120

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	642
	3
	4.74
	16.91
	
	3 043
	55

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	132
	
	
	
	73%
	1 897
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	108
	
	
	
	56%
	1 455
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 048
	
	
	
	
	9 057
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 956
	375
	7
	16.9
	9.41
	14 121
	6 333
	63

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	2 575
	1
	3
	16.85
	
	7 725
	20

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	312
	
	
	
	71%
	4 511
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	244
	
	
	
	52%
	3 304
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 512
	
	
	
	
	21 935
	
	

	

	8.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.59
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	11 633
	2 069
	67
	16.9
	7.47
	80 486
	34 971
	501

	
	
	
	
	16 096.01
	15.08
	
	9 497
	9
	4.74
	16.9
	
	45 014
	150

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 787
	
	
	
	73%
	25 638
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 455
	
	
	
	56%
	19 668
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 875
	
	
	
	
	125 792
	
	

	

	9.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия
	12.286
	69.93
	66.88
	1.34
	859
	822
	16
	16.9
	9.41
	14 111
	13 887
	155

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	21
	2
	3.29
	17
	
	69
	31

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	783
	
	
	
	80%
	11 134
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	387
	
	
	
	37%
	5 150
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 029
	
	
	
	
	30 395
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	159.718
	15.82
	
	
	2 527
	
	
	
	
	9 529
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	2 527
	
	59.66
	
	
	9 529
	

	
	Объем: 1000*12.286*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная штукатурка стен  цементно-известковым раствором по камню, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	12.329
	1 948.79
	723.68
	67.13
	24 027
	8 922
	828
	16.9
	10.51
	207 454
	150 786
	8 699

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	14 277
	341
	3.36
	16.89
	
	47 970
	5 766

	
	Объем: 1329.9-97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8 800
	
	
	
	80%
	125 242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 354
	
	
	
	37%
	57 924
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 180
	
	
	
	
	390 620
	
	

	

	12.
	ТССЦ 201-1306 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	420
	5.87
	
	
	2 465
	
	
	
	
	8 925
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	2 465
	
	21.25
	
	
	8 925
	

	

	13.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	12.286
	689.65
	675.65
	13.36
	8 473
	8 301
	164
	16.9
	9.39
	141 876
	140 288
	1 541

	
	
	
	
	0.64
	
	
	8
	
	6
	1
	
	47
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	6 558
	
	
	
	67%
	93 993
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	4 151
	
	
	
	40%
	56 115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 181
	
	
	
	
	291 984
	
	

	

	14.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	1351.46
	12.74
	
	
	17 218
	
	
	
	
	34 503
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	17 218
	
	25.53
	
	
	34 503
	

	
	Объем: 1228.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	3071.5
	9.39
	
	
	28 841
	
	
	
	
	52 738
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	28 841
	
	17.17
	
	
	52 738
	

	
	Объем: 1228.6*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-02-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с прорезными рустами, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.97
	4 824.38
	2 730.64
	77.67
	4 680
	2 649
	75
	16.89
	10.36
	52 088
	44 737
	781

	
	
	
	
	2 016.07
	31.17
	
	1 956
	30
	3.36
	16.89
	
	6 571
	511

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 545
	
	
	
	80%
	36 198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 259
	
	
	
	37%
	16 742
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 484
	
	
	
	
	105 028
	
	

	

	17.
	ТЕР 15-02-031-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Вытягивание тяг (карниза) при улучшенной штукатурке по камню и бетону, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.62
	2 218.06
	652.37
	44.51
	1 375
	404
	28
	16.89
	8.1
	13 289
	6 831
	224

	
	
	
	
	1 521.18
	9.37
	
	943
	6
	6.61
	16.89
	
	6 234
	98

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	390
	
	
	
	80%
	5 543
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	193
	
	
	
	37%
	2 564
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 957
	
	
	
	
	21 396
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	13.299
	2 613.04
	685.89
	50.07
	34 751
	9 122
	666
	16.9
	8.65
	254 527
	154 156
	5 760

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	24 963
	
	3.79
	1
	
	94 611
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8 666
	
	
	
	80%
	123 325
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 287
	
	
	
	37%
	57 038
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47 704
	
	
	
	
	434 890
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов  акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	13.299
	873.22
	127.59
	6.21
	11 613
	1 697
	83
	16.9
	9.37
	64 261
	28 676
	774

	
	
	
	
	739.42
	
	
	9 834
	
	3.54
	1
	
	34 811
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 612
	
	
	
	80%
	22 941
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	798
	
	
	
	37%
	10 610
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 023
	
	
	
	
	97 812
	
	

	

	20.
	ТЕРр 58-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	1.59
	560.81
	553.26
	
	892
	880
	
	16.91
	1
	14 946
	14 875
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	12
	
	5.9
	1
	
	71
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-0782

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	730
	
	
	
	71%
	10 561
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	572
	
	
	
	52%
	7 735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 194
	
	
	
	
	33 242
	
	

	

	21.
	ТЕРр 62-35-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Окраска  ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (пожарн. лестница), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04
	879.54
	574.79
	1.01
	35
	23
	
	16.91
	9.47
	432
	389
	

	
	
	
	
	303.74
	
	
	12
	
	3.52
	1
	
	43
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	18
	
	
	
	68%
	265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	12
	
	
	
	40%
	156
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65
	
	
	
	
	852
	
	

	

	
	Цоколь

	

	22.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхности цоколя, 100 м2
	1.305
	188.95
	188.95
	
	247
	247
	
	16.9
	1
	4 167
	4 167
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	245
	
	
	
	84%
	3 500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	148
	
	
	
	48%
	2 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	640
	
	
	
	
	9 667
	
	

	

	23.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	1.305
	69.93
	66.88
	1.34
	91
	87
	2
	16.9
	9.41
	1 499
	1 475
	16

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	2
	
	3.29
	17
	
	7
	3

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	83
	
	
	
	80%
	1 182
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	41
	
	
	
	37%
	547
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215
	
	
	
	
	3 228
	
	

	

	24.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	16.965
	15.82
	
	
	268
	
	
	
	
	1 012
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	268
	
	59.66
	
	
	1 012
	

	
	Объем: 1000*1.305*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.305
	1 948.79
	723.68
	67.13
	2 543
	944
	88
	16.9
	10.51
	21 959
	15 960
	921

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	1 511
	36
	3.36
	16.89
	
	5 078
	610

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	931
	
	
	
	80%
	13 256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	461
	
	
	
	37%
	6 131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 935
	
	
	
	
	41 346
	
	

	

	26.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	1.305
	689.65
	675.65
	13.36
	900
	882
	17
	16.9
	9.39
	15 070
	14 901
	164

	
	
	
	
	0.64
	
	
	1
	
	6
	1
	
	5
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	697
	
	
	
	67%
	9 984
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	441
	
	
	
	40%
	5 960
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 038
	
	
	
	
	31 014
	
	

	

	27.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	143.55
	12.74
	
	
	1 829
	
	
	
	
	3 665
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 829
	
	25.53
	
	
	3 665
	

	
	Объем: 130.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	326.25
	9.39
	
	
	3 063
	
	
	
	
	5 602
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	3 063
	
	17.17
	
	
	5 602
	

	
	Объем: 130.5*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка цоколя мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	1.305
	2 613.04
	685.89
	50.07
	3 410
	895
	65
	16.9
	8.65
	24 976
	15 127
	565

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	2 450
	
	3.79
	1
	
	9 284
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	850
	
	
	
	80%
	12 102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	421
	
	
	
	37%
	5 597
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 681
	
	
	
	
	42 675
	
	

	

	30.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов (цоколя) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.305
	873.22
	127.59
	6.21
	1 140
	167
	8
	16.9
	9.37
	6 306
	2 814
	76

	
	
	
	
	739.42
	
	
	965
	
	3.54
	1
	
	3 416
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	159
	
	
	
	80%
	2 251
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	78
	
	
	
	37%
	1 041
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 377
	
	
	
	
	9 598
	
	

	

	31.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	55.3
	48.13
	4.41
	36.66
	2 661
	244
	2 027
	16.89
	8.6
	28 144
	4 119
	17 435

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	244
	
	
	
	100%
	4 119
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	146
	
	
	
	60%
	2 471
	
	

	

	32.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	55.3
	16.40
	
	16.40
	907
	
	907
	1
	9.05
	8 208
	
	8 208

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	196 230
	47 431
	11 258
	
	
	1 319 309
	801 584
	75 254

	
	
	
	137 154
	620
	
	
	
	435 884
	10 483

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	190 197
	47 187
	8 324
	
	
	1 274 032
	797 465
	49 611

	
	
	
	134 689
	620
	
	
	
	426 959
	10 483

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	53 746
	
	
	
	
	107 049
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=71 - по стр. 7, 20; %=80 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30; %=67 - по стр. 13, 26; %=68 - по стр. 21)
	44 470
	
	
	
	
	634 753
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 21, 26; %=48 - по стр. 4, 22; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=52 - по стр. 7, 20; %=37 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30)
	25 070
	
	
	
	
	335 915
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	259 737
	
	
	
	
	2 244 700
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 465
	
	
	
	
	8 925
	
	

	
	
	
	2 465
	
	
	
	
	8 925
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 465
	
	
	
	
	8 925
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 568
	244
	2 934
	
	
	36 352
	4 119
	25 643

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)
	244
	
	
	
	
	4 119
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31)
	146
	
	
	
	
	2 471
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 568
	
	
	
	
	36 352
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	265 770
	
	
	
	
	2 289 977
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	5 687
	
	
	
	
	49 006
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	271 457
	
	
	
	
	2 338 983
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	5 429
	
	
	
	
	46 780
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	276 886
	
	
	
	
	2 385 763
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	137 154
	
	
	
	
	435 884
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	47 431
	
	
	
	
	801 584
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	11 258
	
	
	
	
	75 254
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	620
	
	
	
	
	10 483
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	10 638
	
	
	
	
	64 771
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	147 792
	
	
	
	
	500 655
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	26 603
	
	
	
	
	90 118
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	303 489
	
	
	
	
	2 475 881
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	44 470
	
	
	
	
	634 753
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	25 070
	
	
	
	
	335 915
	
	

	

	
	Раздел 2.  Балконы

	

	33.
	ТЕРр 57-2-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия
	0.189
	3 123.68
	1 006.36
	2 117.32
	590
	190
	400
	16.9
	5.17
	5 283
	3 214
	2 069

	
	
	
	
	
	242.76
	
	
	46
	1
	16.9
	
	
	775

	
	Объем: 3.55*1.33*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	189
	
	
	
	68%
	2 713
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	160
	
	
	
	54%
	2 154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	939
	
	
	
	
	10 150
	
	

	

	34.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Очистка металлич. поверхностей балкона  щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	21.01
	8.15
	8.15
	
	171
	171
	
	16.89
	1
	2 892
	2 892
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	139
	
	
	
	69%
	1 995
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	103
	
	
	
	48%
	1 388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	412
	
	
	
	
	6 276
	
	

	

	35.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2101
	346.87
	60.00
	10.41
	73
	13
	2
	16.9
	3.17
	398
	213
	7

	
	
	
	
	276.46
	0.11
	
	58
	
	3.06
	17.27
	
	178
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	11
	
	
	
	69%
	147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8
	
	
	
	48%
	102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91
	
	
	
	
	647
	
	

	

	36.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2101
	617.49
	36.88
	6.91
	130
	8
	1
	16.9
	3.83
	438
	131
	6

	
	
	
	
	573.70
	0.11
	
	121
	
	2.5
	17.27
	
	301
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	6
	
	
	
	69%
	90
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5
	
	
	
	48%
	63
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	141
	
	
	
	
	591
	
	

	

	37.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.189
	1 659.73
	333.07
	47.04
	314
	63
	9
	16.9
	8.95
	2 406
	1 064
	80

	
	
	
	
	1 279.62
	19.15
	
	242
	4
	5.22
	16.9
	
	1 262
	61

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	74
	
	
	
	94%
	1 058
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	43
	
	
	
	51%
	574
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431
	
	
	
	
	4 037
	
	

	

	38.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.189
	3 651.51
	552.31
	365.84
	690
	104
	69
	16.9
	4.6
	5 146
	1 764
	318

	
	
	
	
	2 733.36
	5.88
	
	517
	1
	5.93
	16.9
	
	3 063
	19

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	117
	
	
	
	94%
	1 676
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	67
	
	
	
	51%
	909
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	874
	
	
	
	
	7 731
	
	

	

	39.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.189
	1 659.73
	333.07
	47.04
	314
	63
	9
	16.9
	8.95
	2 406
	1 064
	80

	
	
	
	
	1 279.62
	19.15
	
	242
	4
	5.22
	16.9
	
	1 262
	61

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	74
	
	
	
	94%
	1 058
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	43
	
	
	
	51%
	574
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	431
	
	
	
	
	4 037
	
	

	

	40.
	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 50мм)  добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	0.189
	329.27
	4.22
	8.29
	62
	1
	2
	16.88
	8.77
	340
	13
	14

	
	
	
	
	316.76
	3.17
	
	60
	1
	5.23
	16.88
	
	313
	10

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2
	
	
	
	94%
	22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1
	
	
	
	51%
	12
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66
	
	
	
	
	373
	
	

	

	41.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с нижней  поверхности  балкона, 100 м2
	0.189
	188.95
	188.95
	
	36
	36
	
	16.9
	1
	604
	604
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	36
	
	
	
	84%
	507
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22
	
	
	
	48%
	290
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93
	
	
	
	
	1 401
	
	

	

	42.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз, 100 м2 покрытия
	0.189
	69.93
	66.88
	1.34
	13
	13
	
	16.9
	9.41
	217
	214
	2

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	
	
	3.29
	17
	
	1
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12
	
	
	
	80%
	171
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6
	
	
	
	37%
	79
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	467
	
	

	

	43.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	2.457
	15.82
	
	
	39
	
	
	
	
	147
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	39
	
	59.66
	
	
	147
	

	
	Объем: 1000*0.189*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания  из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.189
	689.65
	675.65
	13.36
	130
	128
	3
	16.9
	9.39
	2 183
	2 158
	24

	
	
	
	
	0.64
	
	
	
	
	6
	1
	
	1
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	101
	
	
	
	67%
	1 446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	64
	
	
	
	40%
	863
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	295
	
	
	
	
	4 492
	
	

	

	45.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	20.79
	12.74
	
	
	265
	
	
	
	
	531
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	265
	
	25.53
	
	
	531
	

	
	Объем: 18.9*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	ТЕРр 61-1-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	0.189
	1 133.96
	425.39
	21.85
	214
	80
	4
	16.9
	9.36
	1 833
	1 359
	39

	
	
	
	
	686.72
	10.10
	
	130
	2
	3.36
	16.91
	
	436
	32

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	65
	
	
	
	67%
	932
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	41
	
	
	
	40%
	556
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	320
	
	
	
	
	3 321
	
	

	

	47.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска нижней пов-сти балкон. плиты акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.189
	873.22
	127.59
	6.21
	165
	24
	1
	16.9
	9.37
	913
	408
	11

	
	
	
	
	739.42
	
	
	140
	
	3.54
	1
	
	495
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23
	
	
	
	80%
	326
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	11
	
	
	
	37%
	151
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199
	
	
	
	
	1 390
	
	

	

	48.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.144
	2 956.30
	374.76
	6.66
	426
	54
	1
	16.9
	9.41
	2 033
	912
	9

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	371
	
	3
	16.85
	
	1 112
	3

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	45
	
	
	
	71%
	650
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	35
	
	
	
	52%
	476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	506
	
	
	
	
	3 158
	
	

	

	49.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки пов-сти колонн, 100 м2
	0.2352
	188.95
	188.95
	
	44
	44
	
	16.9
	1
	751
	751
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	44
	
	
	
	84%
	631
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	26
	
	
	
	48%
	360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114
	
	
	
	
	1 742
	
	

	

	50.
	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (колонн), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2352
	3 332.53
	1 265.71
	56.75
	784
	298
	13
	16.91
	8.91
	7 715
	5 034
	119

	
	
	
	
	2 010.07
	21.18
	
	473
	5
	5.42
	16.9
	
	2 562
	84

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	288
	
	
	
	80%
	4 094
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	142
	
	
	
	37%
	1 894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 214
	
	
	
	
	13 703
	
	

	

	51.
	ТССЦ 101-2795 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM, м2
	25.4016
	6.42
	
	
	163
	
	
	
	
	858
	
	

	
	
	
	
	6.42
	
	
	163
	
	33.77
	
	
	858
	

	
	Объем: 23.52*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов (колонн) акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2352
	873.22
	127.59
	6.21
	205
	30
	1
	16.9
	9.37
	1 136
	507
	14

	
	
	
	
	739.42
	
	
	174
	
	3.54
	1
	
	616
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	80%
	406
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	14
	
	
	
	37%
	188
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	248
	
	
	
	
	1 729
	
	

	

	53.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	1.75
	48.13
	4.41
	36.66
	85
	8
	64
	16.89
	8.6
	890
	130
	552

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	8
	
	
	
	100%
	130
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5
	
	
	
	60%
	78
	
	

	

	54.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	1.75
	16.40
	
	16.40
	29
	
	29
	1
	9.05
	260
	
	260

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 942
	1 328
	608
	
	
	39 380
	22 432
	3 604

	
	
	
	2 995
	63
	
	
	
	13 138
	1 045

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 828
	1 320
	515
	
	
	38 230
	22 302
	2 792

	
	
	
	2 995
	63
	
	
	
	13 138
	1 045

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	467
	
	
	
	
	1 536
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 33; %=69 - по стр. 34-36; %=94 - по стр. 37-40; %=84 - по стр. 41, 49; %=80 - по стр. 42, 47, 50, 52; %=67 - по стр. 44, 46; %=71 - по стр. 48)
	1 253
	
	
	
	
	17 921
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 33; %=48 - по стр. 34-36, 41, 49; %=51 - по стр. 37-40; %=37 - по стр. 42, 47, 50, 52; %=40 - по стр. 44, 46; %=52 - по стр. 48)
	792
	
	
	
	
	10 633
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 873
	
	
	
	
	66 784
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	114
	8
	93
	
	
	1 150
	130
	812

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 53)
	8
	
	
	
	
	130
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 53)
	5
	
	
	
	
	78
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	114
	
	
	
	
	1 150
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	6 987
	
	
	
	
	67 934
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	150
	
	
	
	
	1 454
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	7 137
	
	
	
	
	69 388
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	143
	
	
	
	
	1 388
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	7 280
	
	
	
	
	70 776
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	2 995
	
	
	
	
	13 138
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	1 328
	
	
	
	
	22 432
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	608
	
	
	
	
	3 604
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	63
	
	
	
	
	1 045
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	545
	
	
	
	
	2 559
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	3 540
	
	
	
	
	15 697
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	637
	
	
	
	
	2 825
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	7 917
	
	
	
	
	73 601
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 253
	
	
	
	
	17 921
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	792
	
	
	
	
	10 633
	
	

	

	
	Раздел 3.  Окна (МОП)

	

	55.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (между 2 и 3 этажами), 100 м2
	0.0152
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	28
	25
	4
	16.91
	9.36
	452
	416
	36

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	2
	1
	16.9
	
	
	30

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	27
	
	
	
	84%
	375
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16
	
	
	
	48%
	214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71
	
	
	
	
	1 041
	
	

	

	56.
	ТЕР 10-01-034-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.0152
	16 949.71
	1 901.47
	592.92
	258
	29
	9
	16.9
	8.38
	1 223
	488
	76

	
	
	
	
	14 455.32
	31.85
	
	220
	
	3
	16.9
	
	659
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	31
	
	
	
	90%
	446
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	16
	
	
	
	43%
	213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	304
	
	
	
	
	1 883
	
	

	

	57.
	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2
	1.52
	2 102.05
	
	
	3 195
	
	
	
	
	5 611
	
	

	
	
	
	
	2 102.05
	
	
	3 195
	
	3 691.56
	
	
	5 611
	

	

	58.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.018
	5 834.62
	230.12
	19.80
	105
	4
	
	16.9
	9.43
	283
	70
	3

	
	
	
	
	5 584.70
	0.72
	
	101
	
	2.09
	16.98
	
	210
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9138

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	4
	
	
	
	90%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	2
	
	
	
	43%
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111
	
	
	
	
	376
	
	

	

	59.
	ТССЦ 101-2904 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм, м
	1.8
	42.22
	
	
	76
	
	
	
	
	353
	
	

	
	
	
	
	42.22
	
	
	76
	
	195.86
	
	
	353
	

	

	60.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.0184
	6 257.10
	1 929.65
	109.46
	115
	36
	2
	16.9
	10.85
	911
	600
	22

	
	
	
	
	4 217.99
	32.15
	
	78
	1
	3.73
	16.9
	
	289
	10

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	35
	
	
	
	80%
	488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	17
	
	
	
	37%
	226
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	168
	
	
	
	
	1 625
	
	

	

	61.
	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Шпатлевка  по сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0184
	555.04
	145.18
	4.04
	10
	3
	
	16.91
	9.41
	75
	45
	1

	
	
	
	
	405.82
	0.18
	
	7
	
	3.85
	17
	
	29
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3
	
	
	
	80%
	36
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1
	
	
	
	37%
	17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	128
	
	

	

	62.
	ТССЦ 201-8262 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м
	59.2
	4.95
	
	
	293
	
	
	
	
	654
	
	

	
	
	
	
	4.95
	
	
	293
	
	11.05
	
	
	654
	

	

	63.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0184
	1 346.10
	289.98
	12.55
	25
	5
	
	16.91
	9.43
	174
	90
	2

	
	
	
	
	1 043.57
	0.18
	
	19
	
	4.23
	17
	
	81
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5
	
	
	
	80%
	72
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2
	
	
	
	37%
	33
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	32
	
	
	
	
	279
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	4 105
	102
	15
	
	
	9 736
	1 709
	140

	
	
	
	3 989
	3
	
	
	
	7 886
	48

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 812
	102
	15
	
	
	9 082
	1 709
	140

	
	
	
	3 696
	3
	
	
	
	7 232
	48

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	3 271
	
	
	
	
	5 964
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 55; %=90 - по стр. 56, 58; %=80 - по стр. 60, 61, 63)
	104
	
	
	
	
	1 480
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 55; %=43 - по стр. 56, 58; %=37 - по стр. 60, 61, 63)
	55
	
	
	
	
	733
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 971
	
	
	
	
	11 295
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	293
	
	
	
	
	654
	
	

	
	
	
	293
	
	
	
	
	654
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	293
	
	
	
	
	654
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	4 264
	
	
	
	
	11 949
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	91
	
	
	
	
	256
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	4 355
	
	
	
	
	12 205
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	87
	
	
	
	
	244
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	4 442
	
	
	
	
	12 449
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	3 989
	
	
	
	
	7 886
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	102
	
	
	
	
	1 709
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	15
	
	
	
	
	140
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	3
	
	
	
	
	48
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	12
	
	
	
	
	92
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	4 001
	
	
	
	
	7 978
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	720
	
	
	
	
	1 436
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	5 162
	
	
	
	
	13 885
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	104
	
	
	
	
	1 480
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	55
	
	
	
	
	733
	
	

	

	
	Раздел 4.  Окна (подвал)

	

	64.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.126
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	219
	187
	32
	16.91
	9.36
	3 456
	3 158
	298

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	15
	1
	16.9
	
	
	249

	
	Объем: 0.63*20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	200
	
	
	
	84%
	2 862
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	121
	
	
	
	48%
	1 635
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	540
	
	
	
	
	7 953
	
	

	

	65.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых  (20шт), 100 м2 проемов
	0.126
	20 774.31
	2 005.22
	594.12
	2 618
	253
	75
	16.9
	7.4
	11 740
	4 270
	554

	
	
	
	
	18 174.97
	26.54
	
	2 290
	3
	3.02
	16.9
	
	6 916
	57

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	271
	
	
	
	90%
	3 894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	138
	
	
	
	43%
	1 861
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 028
	
	
	
	
	17 495
	
	

	

	66.
	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	12.6
	2 460.30
	
	
	31 000
	
	
	
	
	56 108
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	31 000
	
	4 453.04
	
	
	56 108
	

	

	67.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских (внутри), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.15
	4 675.18
	2 012.03
	67.18
	701
	302
	10
	16.9
	9.36
	6 780
	5 100
	94

	
	
	
	
	2 595.97
	31.06
	
	389
	5
	4.07
	16.9
	
	1 585
	79

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	292
	
	
	
	80%
	4 143
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	144
	
	
	
	37%
	1 916
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 137
	
	
	
	
	12 839
	
	

	

	68.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню (снаружи), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.15
	1 948.79
	723.68
	67.13
	292
	109
	10
	16.9
	10.51
	2 524
	1 835
	106

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	174
	4
	3.36
	16.89
	
	584
	70

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	107
	
	
	
	80%
	1 524
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	53
	
	
	
	37%
	705
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	452
	
	
	
	
	4 753
	
	

	

	69.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска откосов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15
	873.22
	127.59
	6.21
	131
	19
	1
	16.9
	9.37
	725
	323
	9

	
	
	
	
	739.42
	
	
	111
	
	3.54
	1
	
	393
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	18
	
	
	
	80%
	258
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	9
	
	
	
	37%
	120
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158
	
	
	
	
	1 103
	
	

	

	70.
	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Демонтаж  решеток на окна подвала, 1 т конструкций
	0.8
	424.24
	321.76
	102.48
	339
	257
	82
	16.9
	7.67
	4 979
	4 350
	629

	
	
	
	
	
	1.27
	
	
	1
	3.81
	16.9
	
	
	17

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	209
	
	
	
	69%
	3 013
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	186
	
	
	
	58%
	2 533
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	734
	
	
	
	
	10 525
	
	

	

	71.
	ТЕР 09-06-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Монтаж решеток на окна подвала, 1 т конструкций
	0.8
	734.13
	459.65
	146.40
	587
	368
	117
	16.9
	7.67
	7 503
	6 214
	898

	
	
	
	
	128.08
	1.81
	
	102
	1
	3.81
	16.9
	
	390
	24

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	299
	
	
	
	69%
	4 304
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	266
	
	
	
	58%
	3 618
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 152
	
	
	
	
	15 425
	
	

	

	72.
	ТССЦ 101-1895 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Решетки стальные, т
	0.8
	2 029.37
	
	
	1 623
	
	
	
	
	7 647
	
	

	
	
	
	
	2 029.37
	
	
	1 623
	
	4.71
	
	
	7 647
	

	
	Поправки: М: =9558.31/4.71

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	37 510
	1 495
	327
	
	
	101 462
	25 250
	2 588

	
	
	
	35 689
	29
	
	
	
	73 623
	496

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	36 584
	870
	128
	
	
	88 980
	14 686
	1 061

	
	
	
	35 587
	27
	
	
	
	73 233
	455

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	32 623
	
	
	
	
	63 755
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 64; %=90 - по стр. 65; %=80 - по стр. 67-69)
	888
	
	
	
	
	12 682
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 64; %=43 - по стр. 65; %=37 - по стр. 67-69)
	466
	
	
	
	
	6 237
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	37 938
	
	
	
	
	107 899
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	926
	625
	199
	
	
	12 482
	10 564
	1 527

	
	
	
	102
	2
	
	
	
	390
	41

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 70, 71)
	508
	
	
	
	
	7 317
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 70, 71)
	451
	
	
	
	
	6 151
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 885
	
	
	
	
	25 950
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	39 823
	
	
	
	
	133 849
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	852
	
	
	
	
	2 864
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	40 675
	
	
	
	
	136 713
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	814
	
	
	
	
	2 734
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	41 489
	
	
	
	
	139 447
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	35 689
	
	
	
	
	73 623
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	1 495
	
	
	
	
	25 250
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	327
	
	
	
	
	2 588
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	29
	
	
	
	
	496
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	298
	
	
	
	
	2 092
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	35 987
	
	
	
	
	75 715
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	6 478
	
	
	
	
	13 629
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	47 967
	
	
	
	
	153 076
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 396
	
	
	
	
	19 999
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	917
	
	
	
	
	12 388
	
	

	

	
	Раздел 5.  Отмостка

	

	73.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.09712
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	670
	208
	462
	16.9
	5.2
	5 924
	3 523
	2 401

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	46
	1
	16.9
	
	
	776

	
	Объем: 121.4*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	264
	
	
	
	88%
	3 783
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	152
	
	
	
	48%
	2 064
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 087
	
	
	
	
	11 771
	
	

	

	74.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	21.3664
	48.13
	4.41
	36.66
	1 028
	94
	783
	16.89
	8.6
	10 874
	1 591
	6 736

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 9.712*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	94
	
	
	
	100%
	1 591
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	56
	
	
	
	60%
	955
	
	

	

	75.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.09712
	1 275.12
	1 275.12
	
	124
	124
	
	16.9
	1
	2 093
	2 093
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 121.4*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	89
	
	
	
	61%
	1 277
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	47
	
	
	
	31%
	649
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	260
	
	
	
	
	4 019
	
	

	

	76.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.09712
	426.34
	426.34
	
	41
	41
	
	16.89
	1
	699
	699
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	30
	
	
	
	61%
	426
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	16
	
	
	
	31%
	217
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86
	
	
	
	
	1 342
	
	

	

	77.
	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.291
	6 960.22
	472.21
	182.42
	2 025
	137
	53
	16.91
	5.27
	9 429
	2 324
	280

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	1 835
	
	3.72
	1
	
	6 826
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	151
	
	
	
	93%
	2 161
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	93
	
	
	
	54%
	1 255
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 269
	
	
	
	
	12 845
	
	

	

	78.
	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя
	9.712
	344.78
	31.40
	54.25
	3 349
	305
	527
	16.9
	5.75
	21 899
	5 154
	3 030

	
	
	
	
	259.13
	6.18
	
	2 517
	60
	5.45
	16.89
	
	13 716
	1 014

	
	Объем: 121.4*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	405
	
	
	
	94%
	5 798
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	234
	
	
	
	51%
	3 146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 988
	
	
	
	
	30 843
	
	

	

	79.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	9.712
	187.10
	31.24
	29.73
	1 817
	303
	289
	16.9
	5.99
	12 688
	5 128
	1 730

	
	
	
	
	126.13
	3.37
	
	1 225
	33
	4.76
	16.89
	
	5 831
	553

	
	Объем: 121.4*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	373
	
	
	
	94%
	5 340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	215
	
	
	
	51%
	2 897
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 405
	
	
	
	
	20 925
	
	

	

	80.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	9.712
	725.26
	32.57
	0.30
	7 044
	316
	3
	16.89
	5.97
	36 293
	5 343
	17

	
	
	
	
	692.39
	
	
	6 724
	
	4.6
	1
	
	30 933
	

	
	Объем: 121.4*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	351
	
	
	
	94%
	5 022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	202
	
	
	
	51%
	2 725
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 597
	
	
	
	
	44 040
	
	

	

	81.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	36.906
	16.40
	
	16.40
	605
	
	605
	1
	9.05
	5 478
	
	5 478

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 9.712*1.6+21.3664
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	16 703
	1 528
	2 722
	
	
	105 377
	25 855
	19 672

	
	
	
	12 301
	139
	
	
	
	57 306
	2 343

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 070
	1 434
	1 334
	
	
	89 025
	24 264
	7 458

	
	
	
	12 301
	139
	
	
	
	57 306
	2 343

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 73; %=61 - по стр. 75, 76; %=93 - по стр. 77; %=94 - по стр. 78-80)
	1 663
	
	
	
	
	23 808
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 73; %=31 - по стр. 75, 76; %=54 - по стр. 77; %=51 - по стр. 78-80)
	959
	
	
	
	
	12 952
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	17 692
	
	
	
	
	125 785
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 633
	94
	1 388
	
	
	16 352
	1 591
	12 214

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74)
	94
	
	
	
	
	1 591
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74)
	56
	
	
	
	
	955
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 633
	
	
	
	
	16 352
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	19 325
	
	
	
	
	142 137
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	414
	
	
	
	
	3 042
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	19 739
	
	
	
	
	145 179
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	395
	
	
	
	
	2 904
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	20 134
	
	
	
	
	148 083
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	12 301
	
	
	
	
	57 306
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	1 528
	
	
	
	
	25 855
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	2 722
	
	
	
	
	19 672
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	139
	
	
	
	
	2 343
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	2 583
	
	
	
	
	17 329
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	14 884
	
	
	
	
	74 635
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	2 679
	
	
	
	
	13 434
	
	

	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	22 813
	
	
	
	
	161 517
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 663
	
	
	
	
	23 808
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	959
	
	
	
	
	12 952
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	259 490
	51 884
	14 930
	
	
	1 575 264
	876 830
	101 258

	
	
	
	192 128
	854
	
	
	
	587 837
	14 415

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	250 491
	50 913
	10 316
	
	
	1 499 349
	860 426
	61 062

	
	
	
	189 268
	852
	
	
	
	577 868
	14 374

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	90 107
	
	
	
	
	178 304
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 77; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 22, 41, 49, 55, 64; %=73 - по стр. 5, 6, 8; %=71 - по стр. 7, 20, 48; %=80 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30, 42, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 67-69; %=67 - по стр. 13, 26, 44, 46; %=68 - по стр. 21, 33; %=69 - по стр. 34-36; %=94 - по стр. 37-40, 78-80; %=90 - по стр. 56, 58, 65; %=88 - по стр. 73; %=61 - по стр. 75, 76)
	48 378
	
	
	
	
	690 644
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 33, 77; %=40 - по стр. 2, 3, 13, 21, 26, 44, 46; %=48 - по стр. 4, 22, 34-36, 41, 49, 55, 64, 73; %=56 - по стр. 5, 6, 8; %=52 - по стр. 7, 20, 48; %=37 - по стр. 9, 11, 16-19, 23, 25, 29, 30, 42, 47, 50, 52, 60, 61, 63, 67-69; %=51 - по стр. 37-40, 78-80; %=43 - по стр. 56, 58, 65; %=31 - по стр. 75, 76)
	27 342
	
	
	
	
	366 470
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	326 211
	
	
	
	
	2 556 463
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 684
	625
	199
	
	
	22 061
	10 564
	1 527

	
	
	
	2 860
	2
	
	
	
	9 969
	41

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 70, 71)
	508
	
	
	
	
	7 317
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 70, 71)
	451
	
	
	
	
	6 151
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 643
	
	
	
	
	35 529
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	5 315
	346
	4 415
	
	
	53 854
	5 840
	38 669

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31, 53, 74)
	346
	
	
	
	
	5 840
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31, 53, 74)
	207
	
	
	
	
	3 504
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	5 315
	
	
	
	
	53 854
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	336 169
	
	
	
	
	2 645 846
	
	

	
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%
	7 194
	
	
	
	
	56 621
	
	

	
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ
	343 363
	
	
	
	
	2 702 467
	
	

	
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%
	6 867
	
	
	
	
	54 049
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ
	350 230
	
	
	
	
	2 756 516
	
	

	
	Справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	    Материалы  (в т.ч. оборудование)
	192 128
	
	
	
	
	587 837
	
	

	
	    Оплата труда рабочих
	51 884
	
	
	
	
	876 830
	
	

	
	    Эксплуатация машин
	14 930
	
	
	
	
	101 258
	
	

	
	      в т.ч. оплата труда механизаторов
	854
	
	
	
	
	14 415
	
	

	
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)
	14 076
	
	
	
	
	86 843
	
	

	
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)
	206 204
	
	
	
	
	674 680
	
	

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН
	37 117
	
	
	
	
	121 442
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС
	387 347
	
	
	
	
	2 877 958
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	48 886
	
	
	
	
	697 961
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	27 793
	
	
	
	
	372 621
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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