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	Объект:
	[bookmark: _GoBack] Многоквартирный дом № 17-19 по ул. Марш. Новикова  г. Калининград


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт МКД (по решению суда)

	Сметная стоимость:
	2 011.738
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	97.443
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	3.329
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	495.163
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	
	Стены, откосы

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.71
	1 213.62
	458.23
	8.86
	8 143
	3 075
	59
	15.08
	8.49
	71 767
	46 367
	505

	
	
	
	
	746.53
	
	
	5 009
	
	4.97
	1
	
	24 896
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 383
	
	
	
	93%
	43 121
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 091
	
	
	
	54%
	25 038
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 617
	
	
	
	
	139 926
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.67
	63.27
	49.68
	13.59
	42
	33
	9
	15.07
	1.97
	520
	502
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	26
	
	
	
	66%
	331
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	17
	
	
	
	40%
	201
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84
	
	
	
	
	1 052
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.67
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	3 142
	133
	2 845
	15.08
	3.66
	12 987
	1 999
	10 413

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	164
	96
	3.51
	14.12
	
	576
	1 354

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	179
	
	
	
	66%
	2 213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	115
	
	
	
	40%
	1 341
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 435
	
	
	
	
	16 541
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2
	5.2322
	188.95
	188.95
	
	989
	989
	
	15.07
	1
	14 899
	14 899
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 472+51.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	979
	
	
	
	84%
	12 515
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	593
	
	
	
	48%
	7 152
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 562
	
	
	
	
	34 566
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	3.1
	37.19
	25.77
	
	115
	80
	
	15.08
	1
	1 380
	1 205
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	35
	
	4.96
	1
	
	176
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	69
	
	
	
	73%
	880
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	56
	
	
	
	56%
	675
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	240
	
	
	
	
	2 934
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.95
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	18 731
	3 332
	108
	15.07
	6.28
	108 079
	50 212
	678

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	15 291
	14
	3.74
	15.06
	
	57 189
	216

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2 878
	
	
	
	73%
	36 812
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	2 342
	
	
	
	56%
	28 240
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 951
	
	
	
	
	173 131
	
	

	

	7.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	5.2322
	80.30
	76.91
	1.68
	420
	402
	9
	15.07
	8.57
	6 161
	6 064
	75

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	9
	1
	2.43
	17.46
	
	22
	15

	
	Объем: 472+51.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	383
	
	
	
	80%
	4 863
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	189
	
	
	
	37%
	2 249
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	992
	
	
	
	
	13 273
	
	

	

	8.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	68.0186
	15.82
	
	
	1 076
	
	
	
	
	3 516
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	1 076
	
	51.69
	
	
	3 516
	

	
	Объем: 1000*5.2322*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.72
	3 536.57
	1 455.57
	70.94
	16 693
	6 870
	335
	15.08
	8
	155 428
	103 604
	2 679

	
	
	
	
	2 010.07
	22.96
	
	9 488
	108
	5.18
	17.38
	
	49 145
	1 884

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6 629
	
	
	
	80%
	84 390
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	3 280
	
	
	
	37%
	39 031
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 602
	
	
	
	
	278 849
	
	

	

	10.
	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	509.76
	11.15
	
	
	5 684
	
	
	
	
	17 322
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	5 684
	
	33.98
	
	
	17 322
	

	
	Объем: 472*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.5
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 478
	187
	3
	15.07
	8.64
	6 277
	2 824
	29

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	1 287
	1
	2.66
	17.66
	
	3 425
	9

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	156
	
	
	
	71%
	2 011
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	122
	
	
	
	52%
	1 473
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 756
	
	
	
	
	9 762
	
	

	

	12.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.5122
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 062
	426
	43
	15.07
	9.43
	8 911
	6 424
	405

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	593
	20
	3.51
	13.35
	
	2 082
	267

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	424
	
	
	
	80%
	5 353
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	210
	
	
	
	37%
	2 476
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 695
	
	
	
	
	16 739
	
	

	

	13.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка стен фасада и откосов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	5.2322
	6 763.95
	788.77
	62.59
	35 390
	4 127
	327
	15.07
	7.76
	168 061
	62 194
	2 541

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	30 936
	
	3.34
	1
	
	103 326
	

	
	Объем: 472+51.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 921
	
	
	
	80%
	49 755
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 940
	
	
	
	37%
	23 012
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41 250
	
	
	
	
	240 828
	
	

	

	14.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска стен фасада и откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.2322
	2 291.60
	114.18
	14.24
	11 990
	597
	74
	15.07
	8.43
	41 322
	9 003
	628

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	11 318
	
	2.8
	1
	
	31 691
	

	
	Объем: 472+51.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	567
	
	
	
	80%
	7 202
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	281
	
	
	
	37%
	3 331
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 838
	
	
	
	
	51 856
	
	

	

	
	Карниз

	

	15.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхности карниза, 100 м2
	0.7918
	188.95
	188.95
	
	150
	150
	
	15.07
	1
	2 255
	2 255
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	149
	
	
	
	84%
	1 894
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	90
	
	
	
	48%
	1 082
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	389
	
	
	
	
	5 232
	
	

	

	16.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1.2
	37.19
	25.77
	
	45
	31
	
	15.08
	1
	534
	466
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	14
	
	4.96
	1
	
	68
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	27
	
	
	
	73%
	340
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	22
	
	
	
	56%
	261
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93
	
	
	
	
	1 135
	
	

	

	17.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.7918
	80.30
	76.91
	1.68
	64
	61
	1
	15.07
	8.57
	932
	918
	11

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	1
	
	2.43
	17.46
	
	3
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	58
	
	
	
	80%
	736
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	29
	
	
	
	37%
	340
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	151
	
	
	
	
	2 008
	
	

	

	18.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	10.2934
	15.82
	
	
	163
	
	
	
	
	532
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	163
	
	51.69
	
	
	532
	

	
	Объем: 1000*0.7918*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-02-001-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7918
	10 771.77
	4 750.96
	79.18
	8 529
	3 762
	63
	15.07
	5.2
	73 530
	56 690
	326

	
	
	
	
	5 941.63
	
	
	4 705
	
	3.51
	1
	
	16 513
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 574
	
	
	
	80%
	45 352
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 768
	
	
	
	37%
	20 975
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 871
	
	
	
	
	139 857
	
	

	

	20.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска карниза с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.7918
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 814
	90
	11
	15.07
	8.43
	6 253
	1 362
	95

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 713
	
	2.8
	1
	
	4 796
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	86
	
	
	
	80%
	1 090
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	42
	
	
	
	37%
	504
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 942
	
	
	
	
	7 847
	
	

	

	
	Цоколь

	

	21.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.2
	1 615.27
	301.17
	30.24
	1 938
	361
	36
	15.07
	6.92
	11 490
	5 446
	251

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	1 541
	7
	3.76
	16.32
	
	5 793
	117

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	316
	
	
	
	73%
	4 061
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	258
	
	
	
	56%
	3 115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 512
	
	
	
	
	18 666
	
	

	

	22.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхности карниза, 100 м2
	0.5782
	188.95
	188.95
	
	109
	109
	
	15.07
	1
	1 646
	1 646
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	108
	
	
	
	84%
	1 383
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	65
	
	
	
	48%
	790
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	282
	
	
	
	
	3 819
	
	

	

	23.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.9
	37.19
	25.77
	
	33
	23
	
	15.08
	1
	401
	350
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	10
	
	4.96
	1
	
	51
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	20
	
	
	
	73%
	256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	16
	
	
	
	56%
	196
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69
	
	
	
	
	853
	
	

	

	24.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.5782
	80.30
	76.91
	1.68
	46
	44
	1
	15.07
	8.57
	681
	670
	8

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	1
	
	2.43
	17.46
	
	2
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	42
	
	
	
	80%
	538
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	21
	
	
	
	37%
	249
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108
	
	
	
	
	1 467
	
	

	

	25.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	7.5166
	15.82
	
	
	119
	
	
	
	
	389
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	119
	
	51.69
	
	
	389
	

	
	Объем: 1000*0.5782*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.5782
	3 536.57
	1 455.57
	70.94
	2 045
	842
	41
	15.08
	8
	19 040
	12 691
	328

	
	
	
	
	2 010.07
	22.96
	
	1 162
	13
	5.18
	17.38
	
	6 020
	231

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	812
	
	
	
	80%
	10 338
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	402
	
	
	
	37%
	4 781
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 259
	
	
	
	
	34 159
	
	

	

	27.
	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	62.4456
	11.15
	
	
	696
	
	
	
	
	2 122
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	696
	
	33.98
	
	
	2 122
	

	
	Объем: 57.82*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска стен цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.5782
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 325
	66
	8
	15.07
	8.43
	4 566
	995
	69

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 251
	
	2.8
	1
	
	3 502
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	63
	
	
	
	80%
	796
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	31
	
	
	
	37%
	368
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 419
	
	
	
	
	5 730
	
	

	

	
	Перенавеска  эл. кабеля

	

	29.
	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм   
прим, 100 м
	0.55
	325.68
	193.34
	39.07
	179
	106
	21
	16
	3.26
	1 965
	1 701
	70

	
	
	
	
	93.27
	0.14
	
	51
	
	3.77
	16.21
	
	193
	1

	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	101
	
	
	
	81%
	1 379
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	69
	
	
	
	52%
	885
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	349
	
	
	
	
	4 229
	
	

	

	30.
	С цена поставщ. 
Короб пластик. 90х60мм, мп
	56.1
	30.44
	
	
	1 708
	
	
	
	
	7 223
	
	

	
	
	
	
	30.44
	
	
	1 708
	
	4.23
	
	
	7 223
	

	
	Объем: 55.0*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =125*1.03/4.23

	

	31.
	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	0.55
	51.16
	35.34
	2.22
	28
	19
	1
	16.01
	7.31
	370
	311
	9

	
	
	
	
	13.60
	0.14
	
	7
	
	6.67
	16.21
	
	50
	1

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	18
	
	
	
	81%
	253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12
	
	
	
	52%
	162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58
	
	
	
	
	785
	
	

	

	
	Прочее

	

	32.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	37.8
	48.13
	4.41
	36.66
	1 819
	167
	1 386
	15.07
	7.27
	16 606
	2 512
	10 074

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 14.13+23.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	167
	
	
	
	100%
	2 512
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	100
	
	
	
	60%
	1 507
	
	

	

	33.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	37.8
	16.40
	
	16.40
	620
	
	620
	1
	7.52
	4 662
	
	4 662

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Оконные блоки (подвал)

	

	34.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка кирпичных стен (заложенные окна), 1 м3
	0.15
	218.68
	77.46
	141.22
	33
	12
	21
	15.07
	3.97
	259
	175
	84

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	2
	1
	15.06
	
	
	29

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	14
	
	
	
	84%
	171
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8
	
	
	
	48%
	98
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55
	
	
	
	
	528
	
	

	

	35.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (2шт), 100 м2
	0.011
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	19
	16
	3
	15.08
	8.86
	270
	246
	25

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1
	1
	17.6
	
	
	19

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	17
	
	
	
	84%
	223
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	10
	
	
	
	48%
	127
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46
	
	
	
	
	620
	
	

	

	36.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.011
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	233
	25
	8
	15.07
	6.77
	995
	382
	55

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	200
	
	2.79
	17.6
	
	558
	6

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	27
	
	
	
	90%
	349
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	14
	
	
	
	43%
	167
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	273
	
	
	
	
	1 511
	
	

	

	37.
	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	1.1
	3 070.76
	
	
	3 378
	
	
	
	
	5 772
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	3 378
	
	5 247.39
	
	
	5 772
	

	
	Объем: 0.55*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	130 048
	26 135
	6 033
	
	
	779 123
	394 113
	34 038

	
	
	
	97 610
	263
	
	
	
	346 953
	4 153

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 915
	125
	22
	
	
	9 558
	2 012
	79

	
	
	
	1 766
	
	
	
	
	7 466
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	1 708
	
	
	
	
	7 223
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 31)
	119
	
	
	
	
	1 631
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31)
	81
	
	
	
	
	1 047
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 115
	
	
	
	
	12 236
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	125 694
	25 843
	4 005
	
	
	748 297
	389 589
	19 223

	
	
	
	95 844
	263
	
	
	
	339 487
	4 151

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	11 116
	
	
	
	
	29 653
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 15, 22, 34, 35; %=73 - по стр. 5, 6, 16, 21, 23; %=80 - по стр. 7, 9, 12-14, 17, 19, 20, 24, 26, 28; %=71 - по стр. 11; %=90 - по стр. 36)
	24 902
	
	
	
	
	316 974
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3; %=48 - по стр. 4, 15, 22, 34, 35; %=56 - по стр. 5, 6, 16, 21, 23; %=37 - по стр. 7, 9, 12-14, 17, 19, 20, 24, 26, 28; %=52 - по стр. 11; %=43 - по стр. 36)
	14 010
	
	
	
	
	167 272
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	164 606
	
	
	
	
	1 232 543
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 439
	167
	2 006
	
	
	21 268
	2 512
	14 736

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32)
	167
	
	
	
	
	2 512
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32)
	100
	
	
	
	
	1 507
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 439
	
	
	
	
	21 268
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	169 160
	
	
	
	
	1 266 047
	
	

	

	
	Раздел 2.  Приямки

	

	38.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт кирпичной кладки стен приямков  отдельными местами, 1 м3 кладки
	1.45
	1 615.27
	301.17
	30.24
	2 342
	437
	44
	15.07
	6.92
	13 884
	6 581
	303

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	1 862
	9
	3.76
	16.32
	
	7 000
	142

	
	Объем: 0.79+0.66
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	384
	
	
	
	73%
	4 908
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	312
	
	
	
	56%
	3 765
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 038
	
	
	
	
	22 557
	
	

	

	39.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.0006
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	2
	
	1
	15.08
	6.35
	14
	6
	8

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	
	1
	14.79
	
	
	2

	
	Объем: 3*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	88%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	48%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	

	

	40.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности
	0.022
	3 825.82
	635.16
	457.30
	84
	14
	10
	15.08
	3.92
	579
	211
	39

	
	
	
	
	2 733.36
	6.30
	
	60
	
	5.47
	17.59
	
	329
	2

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	16
	
	
	
	94%
	200
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	9
	
	
	
	51%
	109
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109
	
	
	
	
	888
	
	

	

	41.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (стены приямка), 100 м2 изолируемой поверхности
	0.073
	3 001.78
	246.00
	111.59
	219
	18
	8
	15.08
	4.08
	928
	271
	33

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	193
	
	3.23
	1
	
	623
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	20
	
	
	
	93%
	252
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	12
	
	
	
	54%
	146
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251
	
	
	
	
	1 326
	
	

	

	42.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.066
	203.51
	35.93
	41.45
	13
	2
	3
	15.08
	4.37
	87
	36
	12

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	8
	
	4.69
	15.07
	
	39
	4

	
	Объем: 2.2*0.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2
	
	
	
	94%
	38
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1
	
	
	
	51%
	20
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	145
	
	

	

	43.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	0.044
	730.22
	37.46
	0.38
	32
	2
	
	15.07
	5.6
	159
	25
	

	
	
	
	
	692.39
	
	
	30
	
	4.4
	1
	
	134
	

	
	Объем: 2.2*0.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2
	
	
	
	94%
	24
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1
	
	
	
	51%
	13
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	195
	
	

	

	44.
	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Демонтаж металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий
	0.08
	486.35
	311.76
	174.59
	39
	25
	14
	15.07
	8.52
	495
	376
	119

	
	
	
	
	
	7.29
	
	
	1
	4.46
	15.06
	
	
	9

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	29
	
	
	
	93%
	358
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	18
	
	
	
	54%
	208
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85
	
	
	
	
	1 061
	
	

	

	45.
	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий
	0.08
	20 318.37
	512.18
	311.78
	1 625
	41
	25
	15.07
	8.52
	7 786
	617
	213

	
	
	
	
	19 494.42
	13.03
	
	1 560
	1
	4.46
	15.06
	
	6 956
	16

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	46
	
	
	
	93%
	589
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	29
	
	
	
	54%
	342
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 700
	
	
	
	
	8 717
	
	

	

	46.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, стен приямков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.146
	2 074.12
	832.23
	83.91
	303
	122
	12
	15.07
	9.43
	2 540
	1 831
	116

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	169
	6
	3.51
	13.35
	
	593
	76

	
	Объем: 7.3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	122
	
	
	
	80%
	1 526
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	60
	
	
	
	37%
	706
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	485
	
	
	
	
	4 771
	
	

	

	47.
	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Окраска стен приямков, по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.146
	2 291.60
	114.18
	14.24
	335
	17
	2
	15.07
	8.43
	1 153
	251
	18

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	316
	
	2.8
	1
	
	884
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	80%
	201
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8
	
	
	
	37%
	93
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	359
	
	
	
	
	1 447
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 994
	678
	119
	
	
	27 625
	10 205
	861

	
	
	
	4 198
	17
	
	
	
	16 558
	251

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 994
	678
	119
	
	
	27 625
	10 205
	861

	
	
	
	4 198
	17
	
	
	
	16 558
	251

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 38; %=88 - по стр. 39; %=94 - по стр. 40, 42, 43; %=93 - по стр. 41, 44, 45; %=80 - по стр. 46, 47)
	636
	
	
	
	
	8 101
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 38; %=48 - по стр. 39; %=51 - по стр. 40, 42, 43; %=54 - по стр. 41, 44, 45; %=37 - по стр. 46, 47)
	450
	
	
	
	
	5 405
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 080
	
	
	
	
	41 131
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	6 080
	
	
	
	
	41 131
	
	

	

	
	Раздел 3.  Отмостка

	

	48.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.05081
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	138
	34
	104
	15.08
	6.35
	1 172
	511
	661

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	13
	1
	14.79
	
	
	195

	
	Объем: 84.68*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	49
	
	
	
	88%
	621
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28
	
	
	
	48%
	339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215
	
	
	
	
	2 132
	
	

	

	49.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	11.1782
	48.13
	4.41
	36.66
	537
	49
	410
	15.07
	7.27
	4 911
	743
	2 979

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 5.081*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	49
	
	
	
	100%
	743
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29
	
	
	
	60%
	446
	
	

	

	50.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.101616
	1 466.39
	1 466.39
	
	149
	149
	
	15.07
	1
	2 246
	2 246
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 84.68*0.6*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	107
	
	
	
	61%
	1 370
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	57
	
	
	
	31%
	696
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	313
	
	
	
	
	4 312
	
	

	

	51.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.101616
	490.29
	490.29
	
	50
	50
	
	15.07
	1
	751
	751
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	36
	
	
	
	61%
	458
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	19
	
	
	
	31%
	233
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	105
	
	
	
	
	1 442
	
	

	

	52.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	27.43676
	16.40
	
	16.40
	450
	
	450
	1
	7.52
	3 384
	
	3 384

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (10.1616*1.6)+11.1782
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.25404
	7 076.66
	543.04
	228.03
	1 798
	138
	58
	15.08
	4.53
	7 853
	2 080
	262

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	1 602
	
	3.44
	1
	
	5 510
	

	
	Объем: 84.68*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	152
	
	
	
	93%
	1 934
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	94
	
	
	
	54%
	1 123
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 044
	
	
	
	
	10 911
	
	

	

	54.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.0808
	203.51
	35.93
	41.45
	1 034
	183
	211
	15.08
	4.37
	6 678
	2 753
	920

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	641
	21
	4.69
	15.07
	
	3 006
	323

	
	Объем: 84.68*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	226
	
	
	
	94%
	2 891
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	131
	
	
	
	51%
	1 569
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 391
	
	
	
	
	11 138
	
	

	

	55.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.0808
	452.40
	40.32
	76.78
	2 299
	205
	390
	15.08
	4.23
	12 218
	3 089
	1 650

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 704
	39
	4.39
	15.07
	
	7 479
	591

	
	Объем: 84.68*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	271
	
	
	
	94%
	3 459
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	156
	
	
	
	51%
	1 877
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 726
	
	
	
	
	17 554
	
	

	

	56.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	5.0808
	730.22
	37.46
	0.38
	3 710
	190
	2
	15.07
	5.6
	18 357
	2 868
	11

	
	
	
	
	692.39
	
	
	3 518
	
	4.4
	1
	
	15 479
	

	
	Объем: 84.68*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	211
	
	
	
	94%
	2 696
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	122
	
	
	
	51%
	1 463
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 043
	
	
	
	
	22 516
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	10 165
	998
	1 625
	
	
	57 570
	15 041
	9 867

	
	
	
	7 465
	73
	
	
	
	31 474
	1 109

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	9 178
	949
	765
	
	
	49 275
	14 298
	3 504

	
	
	
	7 465
	73
	
	
	
	31 474
	1 109

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 48; %=61 - по стр. 50, 51; %=93 - по стр. 53; %=94 - по стр. 54-56)
	1 052
	
	
	
	
	13 430
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48; %=31 - по стр. 50, 51; %=54 - по стр. 53; %=51 - по стр. 54-56)
	606
	
	
	
	
	7 299
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 836
	
	
	
	
	70 004
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	987
	49
	860
	
	
	8 295
	743
	6 363

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 49)
	49
	
	
	
	
	743
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 49)
	29
	
	
	
	
	446
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	987
	
	
	
	
	8 295
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	11 823
	
	
	
	
	78 299
	
	

	

	
	Раздел 4.  ХВС

	

	57.
	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий
	0.6
	1 461.46
	357.49
	1 103.97
	877
	214
	662
	15.08
	3.97
	5 864
	3 235
	2 630

	
	
	
	
	
	101.05
	
	
	61
	1
	15.06
	
	
	913

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	272
	
	
	
	84%
	3 484
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	165
	
	
	
	48%
	1 991
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 314
	
	
	
	
	11 339
	
	

	

	58.
	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий
	0.2
	687.25
	153.07
	534.18
	137
	31
	107
	15.08
	3.97
	886
	462
	424

	
	
	
	
	
	48.89
	
	
	10
	1
	15.06
	
	
	147

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	41
	
	
	
	84%
	512
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	25
	
	
	
	48%
	292
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202
	
	
	
	
	1 690
	
	

	

	59.
	ТЕР 46-03-017-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.1
	2 167.90
	645.39
	40.91
	217
	65
	4
	15.08
	8.47
	1 589
	973
	35

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	148
	
	3.92
	1
	
	581
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	64
	
	
	
	84%
	817
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	39
	
	
	
	48%
	467
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	320
	
	
	
	
	2 873
	
	

	

	60.
	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	391.23
	305.70
	8.28
	59
	46
	1
	15.07
	5.11
	735
	691
	6

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	12
	
	3.22
	17.63
	
	37
	3

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	34
	
	
	
	63%
	437
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	23
	
	
	
	40%
	278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	116
	
	
	
	
	1 450
	
	

	

	61.
	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.35
	673.19
	525.85
	14.21
	236
	184
	5
	15.07
	5.09
	2 949
	2 774
	25

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	47
	1
	3.22
	17.57
	
	150
	14

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	137
	
	
	
	63%
	1 756
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	93
	
	
	
	40%
	1 115
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	465
	
	
	
	
	5 821
	
	

	

	62.
	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	2 591.15
	1 768.25
	751.38
	389
	265
	113
	15.08
	6.1
	4 730
	4 000
	688

	
	
	
	
	71.52
	106.91
	
	11
	16
	4
	15.06
	
	43
	241

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	323
	
	
	
	98%
	4 156
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	200
	
	
	
	56%
	2 375
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	912
	
	
	
	
	11 261
	
	

	

	63.
	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м
	14.07
	29.31
	
	
	412
	
	
	
	
	714
	
	

	
	
	
	
	29.31
	
	
	412
	
	50.76
	
	
	714
	

	
	Объем: 15*0.938
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.
	7
	4.90
	
	
	34
	
	
	
	
	128
	
	

	
	
	
	
	4.90
	
	
	34
	
	18.27
	
	
	128
	

	

	65.
	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.
	5
	36.62
	
	
	183
	
	
	
	
	841
	
	

	
	
	
	
	36.62
	
	
	183
	
	168.11
	
	
	841
	

	

	66.
	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.
	5
	1.90
	
	
	9
	
	
	
	
	40
	
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	9
	
	4.23
	
	
	40
	

	
	Поправки: М: =8.02/4.23

	

	67.
	С507-5003 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт.
	7
	2.85
	
	
	20
	
	
	
	
	84
	
	

	
	
	
	
	2.85
	
	
	20
	
	4.23
	
	
	84
	

	
	Поправки: М: =12.06/4.23

	

	68.
	С507-5034 
Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2", шт.
	5
	15.66
	
	
	78
	
	
	
	
	331
	
	

	
	
	
	
	15.66
	
	
	78
	
	4.23
	
	
	331
	

	
	Поправки: М: =66.24/4.23

	

	69.
	С цена поставщ. 
Соединение разборное оцинкованное 1/2", шт
	5
	36.88
	
	
	184
	
	
	
	
	780
	
	

	
	
	
	
	36.88
	
	
	184
	
	4.23
	
	
	780
	

	
	Поправки: М: =150*1.04/4.23

	

	70.
	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.
	5
	17.28
	
	
	86
	
	
	
	
	368
	
	

	
	
	
	
	17.28
	
	
	86
	
	73.68
	
	
	368
	

	

	71.
	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.35
	3 432.88
	2 357.66
	944.60
	1 202
	825
	331
	15.08
	6.11
	14 655
	12 444
	2 020

	
	
	
	
	130.62
	133.64
	
	46
	47
	4.18
	15.06
	
	191
	704

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	1 003
	
	
	
	98%
	12 885
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	619
	
	
	
	56%
	7 363
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 824
	
	
	
	
	34 903
	
	

	

	72.
	ТССЦ 507-3339 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 10/40, м
	32.795
	33.67
	
	
	1 104
	
	
	
	
	2 485
	
	

	
	
	
	
	33.67
	
	
	1 104
	
	75.77
	
	
	2 485
	

	
	Объем: 35*0.937
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.
	10
	5.67
	
	
	57
	
	
	
	
	211
	
	

	
	
	
	
	5.67
	
	
	57
	
	21.13
	
	
	211
	

	

	74.
	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.
	3
	95.91
	
	
	288
	
	
	
	
	901
	
	

	
	
	
	
	95.91
	
	
	288
	
	300.26
	
	
	901
	

	

	75.
	С507-5010 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм, шт.
	5
	2.80
	
	
	14
	
	
	
	
	59
	
	

	
	
	
	
	2.80
	
	
	14
	
	4.23
	
	
	59
	

	
	Поправки: М: =11.85/4.23

	

	76.
	С507-3289 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм, шт.
	5
	5.28
	
	
	26
	
	
	
	
	112
	
	

	
	
	
	
	5.28
	
	
	26
	
	4.23
	
	
	112
	

	
	Поправки: М: =22.35/4.23

	

	77.
	С507-3301 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм, шт.
	9
	4.48
	
	
	40
	
	
	
	
	170
	
	

	
	
	
	
	4.48
	
	
	40
	
	4.23
	
	
	170
	

	
	Поправки: М: =18.93/4.23

	

	78.
	С507-5061 
Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм, шт.
	9
	2.48
	
	
	22
	
	
	
	
	95
	
	

	
	
	
	
	2.48
	
	
	22
	
	4.23
	
	
	95
	

	
	Поправки: М: =10.51/4.23

	

	79.
	ТССЦ 507-0918 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм, 10 шт.
	0.7
	487.00
	
	
	341
	
	
	
	
	872
	
	

	
	
	
	
	487.00
	
	
	341
	
	1 246.06
	
	
	872
	

	

	80.
	С цена поставщ. 
Соединение разборное оцинкованное  1 1/4", шт
	3
	41.80
	
	
	125
	
	
	
	
	530
	
	

	
	
	
	
	41.80
	
	
	125
	
	4.23
	
	
	530
	

	
	Поправки: М: =170*1.04/4.23

	

	81.
	ТССЦ 507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза), м
	3.56
	45.47
	
	
	162
	
	
	
	
	409
	
	

	
	
	
	
	45.47
	
	
	162
	
	114.78
	
	
	409
	

	

	82.
	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
прим) 
Изоляция трубопроводов диаметром 32-40 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	5
	1 036.07
	51.10
	39.33
	5 180
	256
	197
	15.08
	8.28
	21 888
	3 853
	1 628

	
	
	
	
	945.64
	
	
	4 728
	
	3.47
	1
	
	16 407
	

	
	Объем: 15+35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 104-9400

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	230
	
	
	
	77%
	2 967
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	154
	
	
	
	48%
	1 849
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 564
	
	
	
	
	26 704
	
	

	

	83.
	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м
	16.5
	7.80
	
	
	129
	
	
	
	
	594
	
	

	
	
	
	
	7.80
	
	
	129
	
	36.03
	
	
	594
	

	
	Объем: 15*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м
	38.5
	8.63
	
	
	332
	
	
	
	
	1 624
	
	

	
	
	
	
	8.63
	
	
	332
	
	42.17
	
	
	1 624
	

	
	Объем: 35*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	85.
	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка
	2
	96.16
	64.75
	8.09
	192
	129
	16
	15.08
	5.29
	2 293
	1 953
	86

	
	
	
	
	23.33
	
	
	47
	
	5.45
	1
	
	254
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	148
	
	
	
	98%
	1 914
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	92
	
	
	
	56%
	1 094
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	432
	
	
	
	
	5 301
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	12 135
	2 015
	1 436
	
	
	66 937
	30 385
	7 542

	
	
	
	8 685
	135
	
	
	
	29 011
	2 022

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 228
	
	
	
	
	5 371
	
	

	
	
	
	2 228
	
	
	
	
	5 371
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 228
	
	
	
	
	5 371
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 228
	
	
	
	
	5 371
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 872
	566
	970
	
	
	32 445
	8 523
	4 717

	
	
	
	5 337
	71
	
	
	
	19 206
	1 060

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	461
	
	
	
	
	2 218
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 57-59; %=77 - по стр. 82)
	608
	
	
	
	
	7 780
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 57-59, 82)
	382
	
	
	
	
	4 600
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	7 862
	
	
	
	
	44 825
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 035
	1 449
	466
	
	
	29 121
	21 862
	2 825

	
	
	
	1 120
	64
	
	
	
	4 434
	962

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 60, 61; %=98 - по стр. 62, 71, 85)
	1 645
	
	
	
	
	21 149
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 60, 61; %=56 - по стр. 62, 71, 85)
	1 026
	
	
	
	
	12 224
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 706
	
	
	
	
	62 494
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	15 796
	
	
	
	
	112 690
	
	

	

	
	Раздел 5.  Канализация

	

	86.
	ТЕР 46-03-010-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий
	0.16
	4 870.36
	1 116.36
	3 754.00
	779
	179
	601
	15.08
	3.97
	5 078
	2 694
	2 385

	
	
	
	
	
	343.61
	
	
	55
	1
	15.06
	
	
	828

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	232
	
	
	
	84%
	2 958
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	140
	
	
	
	48%
	1 691
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 151
	
	
	
	
	9 727
	
	

	

	87.
	ТЕР 46-03-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки
	0.1408
	1 688.93
	383.18
	25.23
	238
	54
	4
	15.08
	8.39
	1 684
	814
	30

	
	
	
	
	1 280.52
	
	
	180
	
	4.66
	1
	
	840
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	53
	
	
	
	84%
	684
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32
	
	
	
	48%
	391
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	324
	
	
	
	
	2 758
	
	

	

	88.
	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.11
	775.58
	765.14
	10.44
	85
	84
	1
	15.08
	8.86
	1 279
	1 269
	10

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	
	1
	17.62
	
	
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	62
	
	
	
	63%
	805
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	42
	
	
	
	40%
	511
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	189
	
	
	
	
	2 594
	
	

	

	89.
	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.05
	622.36
	617.14
	5.22
	31
	31
	
	15.08
	8.86
	468
	465
	2

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	
	1
	17.57
	
	
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	23
	
	
	
	63%
	294
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	16
	
	
	
	40%
	187
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69
	
	
	
	
	949
	
	

	

	90.
	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.11
	12 984.16
	894.28
	10.83
	1 428
	98
	1
	15.08
	7.84
	4 044
	1 483
	9

	
	
	
	
	12 079.05
	1.14
	
	1 329
	
	1.92
	14.96
	
	2 551
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	113
	
	
	
	98%
	1 455
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	70
	
	
	
	56%
	832
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 610
	
	
	
	
	6 331
	
	

	

	91.
	ТССЦ 301-5609 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, шт.
	9
	12.58
	
	
	113
	
	
	
	
	404
	
	

	
	
	
	
	12.58
	
	
	113
	
	44.84
	
	
	404
	

	

	92.
	С507-5015 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм, шт.
	5
	50.04
	
	
	250
	
	
	
	
	1 068
	
	

	
	
	
	
	50.04
	
	
	250
	
	4.27
	
	
	1 068
	

	
	Поправки: М: =213.66/4.27

	

	93.
	С цена поставщ. 
Тройник  ПВХ  45гр.    диам. 110мм, шт
	3
	18.44
	
	
	55
	
	
	
	
	234
	
	

	
	
	
	
	18.44
	
	
	55
	
	4.23
	
	
	234
	

	
	Поправки: М: =75/4.23*1.04

	

	94.
	С цена поставщ. 
Переход чугун/пластик диам. 110мм/100мм РР (с резинкой 124/110), шт
	5
	27.29
	
	
	136
	
	
	
	
	577
	
	

	
	
	
	
	27.29
	
	
	136
	
	4.23
	
	
	577
	

	
	Поправки: М: =111/4.23*1.04

	

	95.
	С цена поставщ. 
Ревизия ПВХ    диам. 110мм, шт
	2
	22.13
	
	
	44
	
	
	
	
	187
	
	

	
	
	
	
	22.13
	
	
	44
	
	4.23
	
	
	187
	

	
	Поправки: М: =90/4.23*1.04

	

	96.
	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	2
	219.71
	111.66
	1.52
	439
	223
	3
	15.07
	8.51
	4 399
	3 365
	26

	
	
	
	
	106.54
	
	
	213
	
	4.73
	1
	
	1 008
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1034:[ М-(73.29=73.29*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	256
	
	
	
	98%
	3 298
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	158
	
	
	
	56%
	1 884
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	854
	
	
	
	
	9 581
	
	

	

	97.
	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.05
	6 260.42
	932.60
	4.68
	313
	47
	
	15.08
	7.72
	1 203
	703
	2

	
	
	
	
	5 323.14
	0.45
	
	266
	
	1.87
	15.17
	
	498
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	54
	
	
	
	98%
	689
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	33
	
	
	
	56%
	394
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	2 286
	
	

	

	98.
	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.
	3
	5.79
	
	
	17
	
	
	
	
	67
	
	

	
	
	
	
	5.79
	
	
	17
	
	22.27
	
	
	67
	

	

	99.
	С507-5005 
Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.
	3
	9.16
	
	
	27
	
	
	
	
	116
	
	

	
	
	
	
	9.16
	
	
	27
	
	4.23
	
	
	116
	

	
	Поправки: М: =38.73/4.23

	

	100.
	С507-3290 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм, шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	139
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46.43
	
	
	139
	

	

	101.
	С цена поставщ. 
Переход чугун/пластик диам. 50мм/50мм РР, шт
	3
	17.70
	
	
	53
	
	
	
	
	225
	
	

	
	
	
	
	17.70
	
	
	53
	
	4.23
	
	
	225
	

	
	Поправки: М: =72/4.23*1.04

	

	102.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	0.329
	48.13
	4.41
	36.66
	16
	1
	12
	15.07
	7.27
	145
	22
	88

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	1
	
	
	
	100%
	22
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1
	
	
	
	60%
	13
	
	

	

	103.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	0.329
	16.40
	
	16.40
	5
	
	5
	1
	7.52
	41
	
	41

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	4 029
	717
	627
	
	
	21 358
	10 815
	2 593

	
	
	
	2 683
	55
	
	
	
	7 914
	840

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	277
	
	
	
	
	1 323
	
	

	
	
	
	277
	
	
	
	
	1 323
	

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	277
	
	
	
	
	1 323
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	277
	
	
	
	
	1 323
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 017
	233
	605
	
	
	6 762
	3 508
	2 415

	
	
	
	180
	55
	
	
	
	840
	828

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 86, 87)
	285
	
	
	
	
	3 642
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86, 87)
	173
	
	
	
	
	2 081
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 475
	
	
	
	
	12 485
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 714
	483
	5
	
	
	13 087
	7 285
	49

	
	
	
	2 226
	
	
	
	
	5 751
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 88, 89; %=98 - по стр. 90, 96, 97)
	508
	
	
	
	
	6 541
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 88, 89; %=56 - по стр. 90, 96, 97)
	319
	
	
	
	
	3 807
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 541
	
	
	
	
	23 435
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	21
	1
	17
	
	
	186
	22
	129

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 102)
	1
	
	
	
	
	22
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 102)
	1
	
	
	
	
	13
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	21
	
	
	
	
	186
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	5 314
	
	
	
	
	37 429
	
	

	

	
	Раздел 6.  Электромонтажные работы

	

	
	Демонтажные работы

	

	104.
	ТЕРр 69-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных перекрытиях междуэтажных, 100 отверстий
	0.09
	936.21
	702.28
	233.93
	84
	63
	21
	15.07
	3.45
	1 025
	953
	73

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	49
	
	
	
	66%
	629
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	32
	
	
	
	40%
	381
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	2 035
	
	

	

	105.
	ТЕРр 69-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, 100 отверстий
	0.09
	1 115.00
	548.88
	2.61
	100
	49
	
	15.07
	8.86
	934
	744
	2

	
	
	
	
	563.51
	1.03
	
	51
	
	3.69
	17.66
	
	187
	2

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	38
	
	
	
	66%
	492
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	25
	
	
	
	40%
	298
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163
	
	
	
	
	1 725
	
	

	

	106.
	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м
	1.22
	80.15
	79.82
	0.33
	98
	97
	
	15.07
	8.76
	1 471
	1 468
	4

	
	
	
	
	
	0.13
	
	
	
	1
	17.46
	
	
	3

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	82
	
	
	
	72%
	1 059
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	63
	
	
	
	52%
	765
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	244
	
	
	
	
	3 295
	
	

	

	107.
	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.1
	48.36
	48.36
	
	5
	5
	
	15.07
	1
	73
	73
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	4
	
	
	
	72%
	53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	3
	
	
	
	52%
	38
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	164
	
	

	

	108.
	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.13
	53.31
	52.33
	0.98
	7
	7
	
	15.07
	8.85
	104
	103
	1

	
	
	
	
	
	0.39
	
	
	
	1
	17.49
	
	
	1

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	6
	
	
	
	72%
	75
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	233
	
	

	

	109.
	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Демонтаж шкафа (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.
	4
	19.58
	7.05
	12.52
	78
	28
	50
	15.99
	5.86
	745
	451
	294

	
	
	
	
	
	0.95
	
	
	4
	7.09
	16.82
	
	
	64

	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143

	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	30
	
	
	
	81%
	417
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21
	
	
	
	52%
	268
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129
	
	
	
	
	1 430
	
	

	

	
	Общестроительные работы

	

	110.
	ТЕР 46-03-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	0.5
	650.90
	152.33
	498.57
	325
	76
	249
	15.08
	3.97
	2 138
	1 149
	990

	
	
	
	
	
	45.63
	
	
	23
	1
	15.06
	
	
	344

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	98
	
	
	
	84%
	1 254
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	59
	
	
	
	48%
	717
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	482
	
	
	
	
	4 109
	
	

	

	111.
	ТЕР 46-03-017-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка кирпичом гнезд, борозд и отверстий, 1 м3 заделки
	0.25
	1 561.03
	250.39
	17.91
	390
	63
	4
	15.07
	8.39
	2 193
	943
	38

	
	
	
	
	1 292.73
	
	
	323
	
	3.75
	1
	
	1 212
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	62
	
	
	
	84%
	792
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38
	
	
	
	48%
	453
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	490
	
	
	
	
	3 438
	
	

	

	112.
	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш
	0.144
	1 685.82
	460.28
	1 225.54
	243
	66
	176
	15.08
	3.97
	1 700
	1 000
	701

	
	
	
	
	
	112.18
	
	
	16
	1
	15.06
	
	
	243

	
	Объем: (0.6*0.6)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	81
	
	
	
	84%
	1 044
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	49
	
	
	
	48%
	597
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	373
	
	
	
	
	3 341
	
	

	

	113.
	ТЕРр 61-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	0.058
	596.97
	260.90
	10.44
	35
	15
	1
	15.07
	8.86
	300
	228
	5

	
	
	
	
	325.63
	4.13
	
	19
	
	3.51
	17.62
	
	66
	4

	
	Объем: (52*0.1)+(2*0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	12
	
	
	
	67%
	155
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8
	
	
	
	40%
	93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54
	
	
	
	
	548
	
	

	

	114.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.058
	80.30
	76.91
	1.68
	5
	4
	
	15.07
	8.57
	68
	67
	1

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	
	
	2.43
	17.46
	
	
	

	
	Объем: (52*0.1)+(2*0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4
	
	
	
	80%
	54
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2
	
	
	
	37%
	25
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	146
	
	

	

	115.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	5.27878
	15.82
	
	
	84
	
	
	
	
	273
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	84
	
	51.69
	
	
	273
	

	
	Объем: (52*0.1)+(2*0.3)*0.013/100*1010
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	116.
	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.058
	1 014.07
	166.01
	10.54
	59
	10
	1
	15.08
	8.51
	311
	145
	5

	
	
	
	
	837.52
	0.16
	
	49
	
	3.3
	17.46
	
	160
	

	
	Объем: (52*0.1)+(2*0.3)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10
	
	
	
	80%
	116
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	5
	
	
	
	37%
	54
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73
	
	
	
	
	481
	
	

	

	117.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	4.5
	48.13
	4.41
	36.66
	217
	20
	165
	15.07
	7.27
	1 976
	299
	1 199

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	20
	
	
	
	100%
	299
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12
	
	
	
	60%
	179
	
	

	

	118.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	4.5
	16.40
	
	16.40
	74
	
	74
	1
	7.52
	555
	
	555

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Щиты этажные

	

	119.
	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.
	4
	81.30
	28.21
	50.09
	325
	113
	200
	15.99
	5.86
	3 064
	1 804
	1 174

	
	
	
	
	3.00
	3.79
	
	12
	15
	7.09
	16.82
	
	85
	255

	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	122
	
	
	
	81%
	1 668
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	83
	
	
	
	52%
	1 071
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	530
	
	
	
	
	5 802
	
	

	

	120.
	С Цена поставщик. 
Шкаф распределительный , наружного исп  типа NP 311,  IP31, шт
	4
	278.81
	
	
	1 115
	
	
	
	
	4 717
	
	

	
	
	
	
	278.81
	
	
	1 115
	
	4.23
	
	
	4 717
	

	
	Поправки: М: =1145*1.03/4.23

	

	121.
	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.
	8
	39.27
	17.81
	1.36
	314
	142
	11
	16
	5.32
	4 020
	2 279
	58

	
	
	
	
	20.11
	
	
	161
	
	10.46
	1
	
	1 683
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	135
	
	
	
	81%
	1 846
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	92
	
	
	
	52%
	1 185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	541
	
	
	
	
	7 051
	
	

	

	122.
	С Цена поставщик. 
Автомат CLS6-C20/2  (C) 6 к A 2-pol, шт
	8
	69.88
	
	
	559
	
	
	
	
	2 365
	
	

	
	
	
	
	69.88
	
	
	559
	
	4.23
	
	
	2 365
	

	
	Поправки: М: =287*1.03/4.23

	

	123.
	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м
	0.02
	627.41
	96.55
	123.32
	13
	2
	2
	16.01
	7.17
	97
	31
	18

	
	
	
	
	407.53
	26.62
	
	8
	1
	5.93
	16.82
	
	48
	9

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3
	
	
	
	81%
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2
	
	
	
	52%
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	150
	
	

	

	124.
	ТССЦ 509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.
	7
	6.47
	
	
	45
	
	
	
	
	191
	
	

	
	
	
	
	6.47
	
	
	45
	
	27.32
	
	
	191
	

	

	125.
	ФЕРм 08-02-144-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2, 100 шт.
	0.1
	122.06
	120.06
	
	12
	12
	
	16
	1
	195
	192
	

	
	
	
	
	2.00
	
	
	
	
	16.01
	1
	
	3
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-2040

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11
	
	
	
	81%
	156
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	8
	
	
	
	52%
	100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31
	
	
	
	
	450
	
	

	

	126.
	С Цена поставщик. 
Зажим ответвительный кабельный  16-35/1,5-10, 1шт
	10
	11.93
	
	
	119
	
	
	
	
	505
	
	

	
	
	
	
	11.93
	
	
	119
	
	4.23
	
	
	505
	

	
	Поправки: М: =49*1.03/4.23

	

	127.
	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (на коммутацию щитов), 100 м
	0.1
	521.37
	345.62
	102.05
	52
	35
	10
	16.01
	6.32
	655
	553
	64

	
	
	
	
	73.70
	2.59
	
	7
	
	4.98
	16.84
	
	37
	4

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	33
	
	
	
	81%
	451
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	23
	
	
	
	52%
	290
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108
	
	
	
	
	1 396
	
	

	

	128.
	ТССЦ 501-8179 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ: число жил - 1 и сечением 4,0 мм2, 1000 м
	0.0102
	2 243.30
	
	
	23
	
	
	
	
	200
	
	

	
	
	
	
	2 243.30
	
	
	23
	
	19 573.85
	
	
	200
	

	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Освещение МОП

	

	129.
	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	1.4
	288.28
	214.78
	54.61
	404
	301
	76
	16
	5.65
	5 424
	4 811
	432

	
	
	
	
	18.89
	1.46
	
	26
	2
	6.86
	16.77
	
	181
	34

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	288
	
	
	
	81%
	3 924
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	197
	
	
	
	52%
	2 519
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	889
	
	
	
	
	11 868
	
	

	

	130.
	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м
	142.8
	4.58
	
	
	654
	
	
	
	
	2 188
	
	

	
	
	
	
	4.58
	
	
	654
	
	15.32
	
	
	2 188
	

	
	Объем: 140*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	131.
	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.
	38
	0.64
	
	
	24
	
	
	
	
	103
	
	

	
	
	
	
	0.64
	
	
	24
	
	4.23
	
	
	103
	

	
	Поправки: М: =2.71/4.23

	

	132.
	С Цена поставщик. 
крепление  для труб д-20мм, шт.
	60
	1.11
	
	
	66
	
	
	
	
	281
	
	

	
	
	
	
	1.11
	
	
	66
	
	4.23
	
	
	281
	

	
	Поправки: М: =4.5*1.04/4.23

	

	133.
	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	0.5
	440.17
	310.43
	104.10
	220
	155
	52
	16.01
	6.25
	2 897
	2 485
	325

	
	
	
	
	25.64
	4.21
	
	13
	2
	6.78
	16.84
	
	87
	35

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	149
	
	
	
	81%
	2 041
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	102
	
	
	
	52%
	1 310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	471
	
	
	
	
	6 249
	
	

	

	134.
	ТССЦ 103-1395 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм, м
	51
	8.50
	
	
	434
	
	
	
	
	1 491
	
	

	
	
	
	
	8.50
	
	
	434
	
	29.23
	
	
	1 491
	

	
	Объем: 50*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	135.
	С507-5009 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт.
	12
	1.90
	
	
	23
	
	
	
	
	96
	
	

	
	
	
	
	1.90
	
	
	23
	
	4.23
	
	
	96
	

	
	Поправки: М: =8.02/4.23

	

	136.
	С Цена поставщик. 
крепление  для труб д-32 мм, шт.
	20
	1.43
	
	
	29
	
	
	
	
	121
	
	

	
	
	
	
	1.43
	
	
	29
	
	4.23
	
	
	121
	

	
	Поправки: М: =5.8*1.04/4.23

	

	137.
	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	1.4
	80.62
	60.80
	5.33
	113
	85
	7
	16
	7.31
	1 541
	1 362
	55

	
	
	
	
	14.49
	0.32
	
	20
	
	6.16
	16.85
	
	125
	8

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	81
	
	
	
	81%
	1 110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	55
	
	
	
	52%
	712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	249
	
	
	
	
	3 363
	
	

	

	138.
	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м
	0.1428
	5 356.80
	
	
	765
	
	
	
	
	3 236
	
	

	
	
	
	
	5 356.80
	
	
	765
	
	4.23
	
	
	3 236
	

	
	Объем: 140*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =22659.28/4.23

	

	139.
	ФЕРм 08-02-412-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	0.5
	153.47
	101.06
	15.97
	77
	51
	8
	16.01
	7.31
	977
	809
	58

	
	
	
	
	36.43
	0.97
	
	18
	
	6
	16.84
	
	109
	8

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0779;  ССЦ 509-1656

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48
	
	
	
	81%
	662
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	33
	
	
	
	52%
	425
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159
	
	
	
	
	2 064
	
	

	

	140.
	С501-8494 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2, 1000 м
	0.051
	23 600.86
	
	
	1 204
	
	
	
	
	5 091
	
	

	
	
	
	
	23 600.86
	
	
	1 204
	
	4.23
	
	
	5 091
	

	
	Объем: 50*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =99831.62/4.23

	

	141.
	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.04
	498.53
	376.16
	16.54
	20
	15
	1
	15.99
	7.28
	265
	241
	5

	
	
	
	
	105.83
	0.49
	
	4
	
	4.67
	16.63
	
	20
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14
	
	
	
	81%
	195
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	10
	
	
	
	52%
	125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44
	
	
	
	
	586
	
	

	

	142.
	С Цена поставщик. 
Выключатель одноклавишный IP44 для открытой установки, универсальный IP44 0331-02, шт.
	4
	14.37
	
	
	57
	
	
	
	
	243
	
	

	
	
	
	
	14.37
	
	
	57
	
	4.23
	
	
	243
	

	
	Поправки: М: =59*1.03/4.23

	

	143.
	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.18
	1 626.77
	840.90
	271.52
	293
	151
	49
	15.99
	7.34
	3 429
	2 420
	359

	
	
	
	
	514.35
	14.26
	
	93
	3
	7.02
	16.84
	
	650
	43

	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	146
	
	
	
	81%
	1 995
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	100
	
	
	
	52%
	1 281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	539
	
	
	
	
	6 705
	
	

	

	144.
	С Цена поставщик. 
Светильник потолочный  IP54 6W, шт.
	2
	75.73
	
	
	151
	
	
	
	
	641
	
	

	
	
	
	
	75.73
	
	
	151
	
	4.23
	
	
	641
	

	
	Поправки: М: =311*1.03/4.23

	

	145.
	С Цена поставщик. 
Светильник настенный   IP44 6W, шт.
	16
	67.21
	
	
	1 075
	
	
	
	
	4 548
	
	

	
	
	
	
	67.21
	
	
	1 075
	
	4.23
	
	
	4 548
	

	
	Поправки: М: =276*1.03/4.23

	

	146.
	С Цена поставщик. 
Электролампы энергосберегающие, шт.
	18
	28.98
	
	
	522
	
	
	
	
	2 206
	
	

	
	
	
	
	28.98
	
	
	522
	
	4.23
	
	
	2 206
	

	
	Поправки: М: =119*1.03/4.23

	

	147.
	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40,, шт.
	17
	6.57
	
	
	112
	
	
	
	
	473
	
	

	
	
	
	
	6.57
	
	
	112
	
	4.23
	
	
	473
	

	
	Поправки: М: =27*1.03/4.23

	

	148.
	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир), 100 шт.
	0.25
	142.72
	140.38
	
	36
	35
	
	16
	1
	571
	562
	

	
	
	
	
	2.34
	
	
	1
	
	16
	1
	
	9
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-2040

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	33
	
	
	
	81%
	455
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	23
	
	
	
	52%
	292
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	92
	
	
	
	
	1 318
	
	

	

	149.
	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м
	0.0255
	12 726.80
	
	
	325
	
	
	
	
	1 373
	
	

	
	
	
	
	12 726.80
	
	
	325
	
	4.23
	
	
	1 373
	

	
	Объем: 25*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =53834.36/4.23

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	10 985
	1 600
	1 157
	
	
	67 070
	25 172
	6 416

	
	
	
	8 191
	66
	
	
	
	35 004
	1 057

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 281
	1 234
	466
	
	
	51 918
	19 644
	2 847

	
	
	
	6 577
	27
	
	
	
	29 427
	464

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	6 214
	
	
	
	
	26 390
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 106-108; %=81 - по стр. 109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 148)
	1 187
	
	
	
	
	16 139
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 106-109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 148)
	820
	
	
	
	
	10 456
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	10 288
	
	
	
	
	78 513
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 325
	346
	452
	
	
	8 942
	5 229
	1 815

	
	
	
	526
	39
	
	
	
	1 898
	593

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	84
	
	
	
	
	273
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 104, 105; %=84 - по стр. 110-112; %=67 - по стр. 113; %=80 - по стр. 114, 116)
	354
	
	
	
	
	4 537
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 104, 105, 113; %=48 - по стр. 110-112; %=37 - по стр. 114, 116)
	216
	
	
	
	
	2 617
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 895
	
	
	
	
	16 096
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 088
	
	
	
	
	3 679
	
	

	
	
	
	1 088
	
	
	
	
	3 679
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 088
	
	
	
	
	3 679
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	291
	20
	239
	
	
	2 531
	299
	1 754

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 117)
	20
	
	
	
	
	299
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 117)
	12
	
	
	
	
	179
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	291
	
	
	
	
	2 531
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	13 562
	
	
	
	
	100 819
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	172 356
	32 143
	10 997
	
	
	1 019 683
	485 731
	61 317

	
	
	
	128 832
	609
	
	
	
	466 914
	9 432

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 701
	1 359
	488
	
	
	68 170
	21 656
	2 926

	
	
	
	10 848
	27
	
	
	
	43 587
	466

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	10 427
	
	
	
	
	40 307
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 29, 31, 109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 148; %=72 - по стр. 106-108)
	1 306
	
	
	
	
	17 770
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 29, 31, 106-109, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 141, 143, 148)
	901
	
	
	
	
	11 503
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	14 908
	
	
	
	
	97 443
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	149 080
	28 615
	6 916
	
	
	873 346
	431 352
	32 535

	
	
	
	113 550
	518
	
	
	
	409 463
	7 992

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	11 661
	
	
	
	
	32 144
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 41, 44, 45, 53; %=66 - по стр. 2, 3, 104, 105; %=84 - по стр. 4, 15, 22, 34, 35, 57-59, 86, 87, 110-112; %=73 - по стр. 5, 6, 16, 21, 23, 38; %=80 - по стр. 7, 9, 12-14, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 46, 47, 114, 116; %=71 - по стр. 11; %=90 - по стр. 36; %=88 - по стр. 39, 48; %=94 - по стр. 40, 42, 43, 54-56; %=61 - по стр. 50, 51; %=77 - по стр. 82; %=67 - по стр. 113)
	27 837
	
	
	
	
	354 464
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 41, 44, 45, 53; %=40 - по стр. 2, 3, 104, 105, 113; %=48 - по стр. 4, 15, 22, 34, 35, 39, 48, 57-59, 82, 86, 87, 110-112; %=56 - по стр. 5, 6, 16, 21, 23, 38; %=37 - по стр. 7, 9, 12-14, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 46, 47, 114, 116; %=52 - по стр. 11; %=43 - по стр. 36; %=51 - по стр. 40, 42, 43, 54-56; %=31 - по стр. 50, 51)
	15 837
	
	
	
	
	189 274
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	192 754
	
	
	
	
	1 417 084
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	6 837
	1 932
	471
	
	
	45 887
	29 147
	2 874

	
	
	
	4 434
	64
	
	
	
	13 864
	974

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 60, 61, 88, 89; %=98 - по стр. 62, 71, 85, 90, 96, 97)
	2 153
	
	
	
	
	27 690
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 60, 61, 88, 89; %=56 - по стр. 62, 71, 85, 90, 96, 97)
	1 345
	
	
	
	
	16 031
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	10 335
	
	
	
	
	89 608
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 738
	237
	3 122
	
	
	32 280
	3 576
	22 982

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 32, 49, 102, 117)
	237
	
	
	
	
	3 576
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 32, 49, 102, 117)
	142
	
	
	
	
	2 145
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 738
	
	
	
	
	32 280
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	221 735
	
	
	
	
	1 636 415
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	4 745
	
	
	
	
	35 019
	
	

	
	ИТОГО
	226 480
	
	
	
	
	1 671 434
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	4 530
	
	
	
	
	33 429
	
	

	
	ИТОГО
	231 010
	
	
	
	
	1 704 863
	
	

	
	НДС 18%
	41 582
	
	
	
	
	306 875
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	272 592
	
	
	
	
	2 011 738
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	31 296
	
	
	
	
	399 924
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	18 083
	
	
	
	
	216 808
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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