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Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 15 мая 2012 года

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. 

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Госпитальная, д.12 

Работы (объекты): 

 капитальный ремонт кровли;

 капитальный ремонт фасада с утеплением;

 капитальный ремонт подвала;

 капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализации. 

Заказчик ТСЖ «Вартенбург 12» ИНН 3906223322, 236029 г. Калининград, ул. Госпитальная 12, телефон 99-24-84, 38-44-22, Колобов Алексей Владимирович
Организатор конкурса г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71 (администрация Ленинградского района ГО «Город Калининград»), кабинет № 25 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 586 920,00 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей, в том числе НДС-18%, непредвиденные расходы 2%.
Дата начала работ: 2 квартал 2012 года.
Официальный интернет-сайт для публикации www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71 (администрация Ленинградского района ГО «Город Калининград»), кабинет № 25, 25.05.2012 года в 09 часов 30 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1).
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
 2).   Договор подряда (проект).
3).    Техническая и сметная документация, в составе:
 1. Техническое задание;

2. Сметная документация.
  Приложение №  2

к Порядку привлечения подрядных
 организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирного дома, проводимого в рамках 
исполнения муниципальных целевых программ 
капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов городского
 округа «Город Калининград»

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Госпитальная, д.12
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирный дома расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Госпитальная, д. 12
капитальный ремонт кровли;

капитальный ремонт фасада с утеплением;

 капитальный ремонт подвала;

 капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализации. 
1.2. Заказчиком работ является ТСЖ «Вартенбург 12»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района
1.4.   Начальная (максимальная) цена договора подряда: 5 586 920 рублей, в том числе НДС-18%, непредвиденные расходы 2%.
1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71 (администрация Ленинградского района ГО «Город Калининград»), кабинет № 25,
часы работы 10.00 до 17.00, обеденный перерыв 13.00 – 14.00.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 9 часов 30 минут «25» мая 2012 года по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71 (администрация Ленинградского района ГО «Город Калининград»), кабинет № 25.

На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется в газете «Комсомольская правда» не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере 167 608 рублей (3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

Получатель: КЭФ и К (Администрация Ленинградского района л/с 502000013)
ИНН 3906014008, КПП 390601001

р/с 40302810400005000092

ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г. Калининграда

БИК 042748001,

Назначение платежа: Доп КД 5100. Обеспечение заявки на участие в конкурсе по выполнению капитального ремонта многоквартирного жилого дома № 12 по                          ул. Госпитальная в г. Калининграде.
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17,ф.46-96-21                       E-mail:chuprinyuk @mail.ru.
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу. Участник должен иметь лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и выполнять работы в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов: 

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации; 

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки 

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям; 

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации; 

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.
3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником. 

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются: 
5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений. 

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям: 
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20. 

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».
Таблица 3
Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1










 конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	            1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес 
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ____________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой
имеет (не имеет)

 организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624
5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ 
	Календарные дни

с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет 
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________ 

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).
11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3
конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________


Дата выдачи________________

Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4










конкурсной документации

по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет 

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: 

__________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5 

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома

Договор №___

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

«____»___________ 20__ года

ТСЖ «Вартенбург 12» в лице Председателя правления Колобова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава (далее - Заказчик) с одной стороны и ________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации) 

в лице _______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________(далее - Подрядчик), именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту кровли, фасада с утеплением, подвала, системы холодного водоснабжения и канализации (далее - работы) многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Госпитальная, д. 12 (далее – объект) в соответствии с сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2. Общая стоимость работ по Договору составляет 5 586 920 (пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать)  рублей, в том числе НДС 852 242 рубля. 
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет 100 дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.
Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 
2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия на сумму аванса по настоящему договору. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме 1 676 076,00 (Один миллион шестьсот семьдесят шесть тысяч семьдесят шесть) рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж выплачивается по завершению работ по Договору на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.
Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: не позднее «13» июня 2012 года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.
Срок окончания работ не позднее: 100 дней после начала работ. 

Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.
5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.

5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
Подрядчик
6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 

6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 
6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 

6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 

6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.
Выполнение работ
7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является: _____________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации, адрес, контактные телефоны)

7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 

Полномочным представителем Подрядчика является: ____________________________
(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)

7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны, без внесения изменений в настоящий договор.

7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 

7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 

7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.

Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию
8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам
9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
Статья 10.
Ответственность сторон
10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.


10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.
Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы
11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

Статья 12.
Порядок расторжения договора
12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

12.3.
Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров
13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 14.
Особые условия
14.1 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 15 (пятнадцать) процентов такого объема без увеличения цены договора.
Статья 15. Прочие условия
15.1.
Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны  Сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

 1.________________________________________________________________________

№ 2.________________________________________________________________________

№ 3.________________________________________________________________________

Статья17.
Местонахождение и реквизиты сторон
17.1. Заказчик: ТСЖ «Вартенбург 12»

Местонахождение: 236029 г. Калининград, ул. Госпитальная, д. 12 

Реквизиты  ИНН/КПП 3906223322/390601001,  ОГРН 1103926003642

р/с 40703810100040000020 Филиал «Калининградский» ОАО «ТЭМБР-БАНК»

к/с 30101810000000000857, БИК 042748857

17.2.
Подрядчик:_______________________________________________________

Местонахождение:_____________________________________________________________

Реквизиты:____________________________________________________________________

Подписи сторон

Заказчик 









Подрядчик

Председатель правления

_______________ А.В. Колобов

«_____»____________ 2012 г. 




«_____»___________ 20__ г.

М.П.                   






М.П.

Договор N ____

на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта

кровли, фасада с утеплением, подвала, системы холодного водоснабжения и канализации многоквартирного дома N 12 по ул. Госпитальной в 2012  году

    г. Калининград                




        "____" _____________ 20__ г.

    Товарищество         собственников       жилья «Вартенбург 12» именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице председателя правления Колобова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора _____________________________, действующего на основании ____________________________________________________, с другой стороны, на основании _____________________________________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

    1.1. "Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает на себя обязанность по  ведению  строительного контроля при  проведении   капитального  ремонта кровли, фасада с утеплением, подвала, системы холодного водоснабжения и канализации многоквартирного дома N 12 по ул. Госпитальной подрядной организацией "______________________", юр. адрес: ________________________.

2. Сроки действия договора

    2.1.   Сроки  выполнения  работ  по  настоящему  договору  определяются сторонами  календарным  графиком  работ по капитальному ремонту, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

    2.2.  Настоящий  Договор  действует  с  "___" ______________ 20 ___  г. по "___" _____________ 20 ___ г.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

    3.1. Цена договора составляет 55 868 (Пятьдесят пять тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 8 522,00 (Восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля и  включает  в себя все предусмотренные  действующим  законодательством    налоги,  сборы  и прочие обязательные   платежи,  предусмотренные  законодательством  РФ,   затраты, связанные  с выполнением работ.

    3.2. Размер авансового платежа в размере 30% от цены договора составляет 16 740,00 (Шестнадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС .
    3.3.   Окончательный   расчет  производится  Заказчиком  после  приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта и подписания акта приемки выполненных работ.

4. Права и обязанности сторон

    4.1. Исполнитель обязан: -  вести работы по настоящему договору при наличии действующей лицензии и  иных  разрешений,  выдаваемых  уполномоченными  органами. Лицензия, иные разрешения  должны  быть  действительными  на весь срок действия настоящего договора.

    4.2.  К  функциям службы строительного контроля в период проведения работ относятся: 

    - контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям;

    -  отслеживание  своевременного  и  обоснованного  внесения изменений в проектную документацию в случае отклонения проектных решений;

    - контроль за ведением журналов учета работ;

    -  обеспечение  контроля  выполнения  работ  по  замечаниям  авторского надзора проектной организации, если такой надзор предусмотрен;

    - контроль за составлением и выполнением графиков производства работ;

    -   контроль   за   качеством  и  технологией  выполнения  работ  и  их соответствие установленным нормативам;

    -  финансовый  контроль  при  оформлении  актов  выполненных  работ  по применению расценок (в случае возникновения дополнительных работ без превышения сметной стоимости);

    -  проведение  совместно  с подрядчиком контрольных обмеров выполненных работ и составление соответствующих актов;

    - освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

    -  проверка документации (технических паспортов, сертификатов и пр.) на используемые строительные материалы, оборудование, изделия и конструкции;

    -  контроль  за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

    - приемка выполненных работ;

    -  участие  в  комиссии  по  приемке  выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

    "Исполнитель"  обязан  осуществлять строительный контроль в соответствии с календарным  графиком, предоставленным Заказчиком, при проведении подрядной организацией работ на объекте.

    Результаты   подтверждаются  штампом  строительного контроля,  печатью  и  подписью Исполнителя на актах выполненных работ.

    4.3. Заказчик вправе:

    - требовать от Исполнителя надлежащего выполнения настоящего договора.

5. Ответственность сторон

    5.1.  За  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  обязательств  по настоящему   Договору   "Исполнитель"   и  "Заказчик"  несут  имущественную  ответственность  в  соответствии  с  действующим  Гражданским кодексом РФ и возмещают убытки,   причиненные   ненадлежащим   исполнением   договорных обязательств.

    5.2.  Исполнитель  несет  установленную  действующим  законодательством ответственность  за  надлежащее  ведение  строительного контроля на объектах Заказчика.

6. Срок действия договора и его прекращение

    6.1.   Настоящий   договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания уполномоченными  представителями сторон (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

    6.2. Настоящий  договор, может быть расторгнут в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим договором.

    6.3.   Отношения  по  договору  прекращаются  по  завершению  работ  по капитальному ремонту объекта.

7. Прочие условия

    7.1.  Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

    7.2.  Все  приложения  к  настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

    7.3.  По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации.

         Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон:

       Заказчик:                                      



  Исполнитель:

	ТСЖ «Вартенбург 12»

236029 г. Калининград, ул. Госпитальная, д. 12 

ИНН/КПП 3906223322/390601001 

ОГРН 1103926003642

р/с 40703810100040000020

Филиал «Калининградский» 

ОАО «ТЭМБР-БАНК»

к/с 30101810000000000857

БИК 042748857

Председатель правления
_______________ А.В. Колобов

«_____»____________ 2012 г. 

М.П.


	«_____»___________ 2012 г. 

М.П.


Приложение 4

к Порядку привлечения подрядных

 организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, проводимого в рамках 

исполнения муниципальных целевых программ 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов городского

 округа «Город Калининград»

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
___________________________________


 _________________

(место проведения вскрытия конвертов)


(дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии _____________________________________________________

Секретарь комиссии ________________________________________________________
Члены комиссии ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(ФИО, должность)

Процедура вскрытия конвертов проведена по адресу: _____________________________________________________________________________,

Время начала вскрытия конвертов __________________________________________

На процедуре вскрытия конвертов присутствовали представители участников конкурса:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ФИО, должность, реквизиты доверенности)

По приглашению организатора конкурса на процедуре вскрытия конвертов присутствовали

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность)

Организатором конкурса было получено и зарегистрировано ____________ заявок. 


До вскрытия конвертов конкурсная комиссия зафиксировала, что они не повреждены и упакованы способом, не позволяющим просмотр либо изъятие вложений.


Конкурсная комиссия, вскрыв конверты, установила, что заявки поданы от следующих организаций:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Конкурсная комиссия рассмотрела конкурсные заявки на предмет определения полномочий лиц, подавших заявки, а также соответствия конкурсных заявок требованиям конкурсной документации (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе допускаются следующие организации:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.___________________________

По результатам рассмотрения заявок конкурсная комиссия решила, что к участию в конкурсе не допускаются следующие организации:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.___________________________

Председатель конкурсной комиссии __________________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________________

__________________________________________________________________________

(подписи)

Приложение 

к протоколу вскрытия конвертов с заявками

на участие в открытом конкурсе

от______________

Сводная таблица конкурсных заявок

	№ п/п
	Наименование участника, адрес
	Документподтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
	Документ, подтверждающий внесение обеспечения
	Информация о составе и квалификации работников
	Документы, подтверждающие опыт работы (копии договоров подряда)
	Нотариально заверенные копии
 учредительных документов
	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе


	Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
	Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц
	Справка из налогового органа о размере задолженности
	Копия бухгалтерского баланса*
	Цена конкурсной заявки
	Отметка о соблюдении требований к допуску на участие в конкурсе

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


.

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________

 (подписи)

Приложение 5

к Порядку привлечения подрядных

 организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества 

многоквартирного дома, проводимого в рамках 

исполнения муниципальных целевых программ 

капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов городского

 округа «Город Калининград»

ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(наименование работ, объект и адрес)
_________________________________________


__________________

(место проведения оценки и сопоставления заявок)



(дата)

Состав конкурсной комиссии:

Председатель комиссии ________________________________________________________

Секретарь комиссии ___________________________________________________________

Члены комиссии ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(ФИО, должность)

На процедуру оценки и сопоставления конкурсных заявок проступили заявки следующих участников конкурса:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса, адрес)

Оценка заявок проведена конкурсной комиссией по критериям, установленным пунктом 6 конкурсной документации.

Результаты оценки заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» и «Квалификация»  отражены в Приложении к настоящему протоколу.


Конкурсная комиссия произвела суммирование результатов оценки заявок 

По результатам оценки и сопоставления заявок, представленным заявкам присвоены следующие номера:

1. ________________________________________________________,

2. _____________________________________________________,

3. _____________________________________________________,

4. ________________________________________________ и т.д.

Победителем конкурса признана ___________________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование организации)

Организатору конкурса поручается;

·  в пятидневный срок с дня подписания настоящего протокола осуществить возврат обеспечения конкурсной заявки участникам, за исключением участников, заявкам которых присвоены 1 и 2 номера.

Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________

 (подписи)

Приложение

к протоколу оценки и сопоставления заявок

на участие в открытом конкурсе 

от______________

Оценка заявок по критериям и подкритериям

	№ п/п
	Наименование участника
	Дата и время регистрации заявки
	Критерий «цена договора» 
	Критерий «срок выполнения работ»
	Критерий «квалификация»
	ИТОГО

	
	
	
	
	
	подкритерии
	балл
	

	
	
	
	без льготы, рублей
	с льготой, рублей
	балл
	показатель
	балл
	оопыт работы
	шштрафной балл


	кквалификация персонала
	шштрафной балл
	соблюдение техники безопасности
	шштрафной балл
	ппроигранные арбитражные дела
	шрафной балл
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Председатель конкурсной комиссии __________________________________

Члены конкурсной комиссии ________________________________________ (подписи)
                                                           «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                              Председатель ТСЖ «Вартенбург 12»

                                                                                               ____________________А.В. Колобов
                                                                                              «___» __________________ 2012 г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома по адресу:

ул. Госпитальная, д.12 в Ленинградском районе г. Калининграда

(капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт фасада с утеплением, капитальный ремонт подвала, капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализации)

1.Основные данные по объекту

	№ п/п
	Перечень основных данных

и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	многоквартирный дом

 

	2
	Местоположение объекта
	Россия, г. Калининград, 

ул. Госпитальная, д.12

	3
	Заказчик
	ТСЖ «Вартенбург 12»

	4
	Наименование и адрес подрядной организации
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт 

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Стадийность
	Демонтажные работы, ремонтно-строительные работы

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и всем прочим нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий


2.Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 12 по ул. Госпитальной необходимо выполнить капитальный ремонт, включающий:

- капитальный ремонт кровли;

- капитальный ремонт фасада с утеплением; 

- капитальный ремонт подвала;

- капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и канализации.

2. Подрядчику необходимо учесть, что строительные работы будут выполняться в условиях эксплуатирующих жилых домах. Работы возможно производить с 8.00 до 20.00 часов по рабочим дням, в субботу с 8.00 до 15.00 часов, в воскресенье выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и выполнять работы в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа  предоставляется заказчику.

5. Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть разрешены для применения в жилых домах, иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта. На скрытые работы должны быть оформлены соответствующие акты.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо уточнить перечень ремонтно-строительных работ и составить смету на соответствующий лот.

7. Особые условия:

-сроки выполнения работ: 100 календарных дней

-при производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

-стоимость капитального ремонта многоквартирного дома: 5 642 788 рублей, в том числе НДС 18 % (860 764 рубля).
8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на 15 (пятнадцать) процентов такого объема без увеличения цены договора. В случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при  исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10. Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ. Выполненные работы оплачиваются в по актам формы КС2, КС3 представленные до 25-го числа ежемесячно, Окончательный расчет производиться после подписания акта выполненных работ комиссией в составе: представитель администрации городского округа «Город Калининград», представителей администрации Ленинградского района, собственники помещений многоквартирного дома.

3.Перечень основных работ и материалов

 по капитальному ремонту многоквартирного дома

	


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	                         Раздел 1.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ

	

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	4.31

	2.
	Строительный мусор
	т
	6.2495

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.08

	4.
	Строительный мусор
	т
	0.1016

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	2.33

	6.
	Строительный мусор
	т
	2.2601

	7.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	4

	8.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.43

	9.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0.39254

	10.
	Разборка подшивки карниза (применительно)
	100 м2 подшивки
	0.143835

	11.
	Строительный мусор
	т
	0.34376565

	12.
	Подшивка карниза (применительно)
	100 м2 потолка
	0.143835

	13.
	Простая окраска по дереву: карниза (применительно)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.143835

	14.
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	4.31

	15.
	Строительный мусор
	т
	7.327

	16.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, толщиной 25 мм, II сорта
	м3
	13.792

	17.
	Разборка слуховых окон  треугольных
	100 окон
	0.07

	18.
	Строительный мусор
	т
	0.322

	19.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.13782

	20.
	Мансардные окна   GZL  "Эконом" М06 (78х118)
	шт.
	14

	21.
	Мансардные окна    "Эконом" GVT 103 (54х83)
	шт.
	2

	22.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.05984

	23.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
	100 м2 проемов
	0.05984

	24.
	Блок оконный пластиковый трехстворчатый  с поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом, площадью до 3 м2
	м2
	5.984

	25.
	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (сплошная и разреженная обрешетка,карниз)
	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	11.9246

	26.
	Антисептирование древесины водными растворами (мауэрлат, стропила, усиление)
	100 м2 обработанной поверхности
	1.5398

	27.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.31

	28.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг
	89.217

	29.
	Устройство гидроизоляции  прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	4.31

	30.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	474.1

	31.
	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))
	100 м2 кровли
	4.31

	32.
	Установка решеток снегозадержаний (применительно)
	100 м ограждения
	0.7112

	33.
	Мостик снегозадержания дл. 3м
	шт
	24

	34.
	Бугель (ухват) мостика снегозадержания
	шт
	72

	35.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов)
	100 м труб и покрытий
	0.9589

	36.
	Строительный мусор
	т
	0.115068

	37.
	Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.9589

	38.
	Строительный мусор
	т
	0.2147936

	39.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	0.9589

	40.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0.374

	41.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.12

	42.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.06

	43.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.06

	44.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.31

	45.
	Строительный мусор
	т
	0.0031

	46.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.094

	47.
	Строительный мусор
	т
	1.62996

	48.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.799

	49.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 3-х  каналов)
	100 м труб
	0.044

	50.
	Строительный мусор
	т
	0.72864

	51.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.396

	52.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-и  каналов)
	100 м труб
	0.05

	53.
	Строительный мусор
	т
	2.07

	54.
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	1.125

	55.
	Устройство бетонных оголовников (применительно)
	100 м3 в деле
	0.0022176

	56.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная дымовых и вентиляционных труб
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3175

	57.
	Окраска дымовых и вентиляционных труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3175

	
	
	ЧЕРДАЧНОЕ   ПЕРЕКРЫТИЕ
	
	

	58.
	Разборка настила
	100 м2 основания
	2.45

	59.
	Строительный мусор
	т
	11.4415

	60.
	Разборка засыпного утеплителя перекрытия (применительно)
	100 м2 стен
	2.45

	61.
	Строительный мусор
	т
	24.01

	62.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.45

	63.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	269.5

	64.
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.45

	65.
	Минвата "PAROC" UNS 37
	м3.
	36.75

	66.
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.45

	67.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	269.5

	68.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов
	1.12

	

	
	Раздел 2.  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ФАСАДА  С  УТЕПЛЕНИЕМ

	        леса

	69.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (т.ч. п.3.8)
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.3445

	
	
	цоколь
	
	

	70.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стены, пояски,)
	100 м2
	0.7936

	71.
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.15

	72.
	Строительный мусор
	т
	3.72

	73.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7038

	74.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (пояски)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.08982

	75.
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.042952

	76.
	Строительный мусор
	т
	0.41577536

	77.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, пояски,оконные откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.830416

	
	
	стены фасада
	
	

	78.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных (стены с утеплением и без утепления, откосы)
	100 м2
	5.2978

	79.
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карниз,декоративные элементы входа и окон)
	100 м2 расчищенной поверхности
	0.7357

	80.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	3

	81.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0.39

	82.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (без декоративных элементов)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.3874

	83.
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(без декор.входной двери)
	100 м2 обработанной поверхности
	4.5839

	84.
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (без декор.входной двери)
	1 м3 изоляции
	36.6712

	85.
	Профиль цокольный AL 80 мм, длина 2500 мм (применительно)
	м
	96.833

	86.
	Клей для каменной ваты
	кг.
	2291.95

	87.
	Минвата "PAROC"  FAS 4
	м3.
	41.071744

	88.
	Дюбель для крепления каменной ваты с металлическим стержнем L=200 мм
	шт.
	2748

	89.
	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (применительно)
	100 м2 поверхности
	4.5839

	90.
	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM 4х4мм, штукатурная, армирующая, фасадная
	м2
	504.229

	91.
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	377.388

	92.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (нанесение базового слоя клея)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.5839

	93.
	Устройство декоративных деталей из пенопласта на клее холодных поверхностей стен  (применительно)
	1 м3 изоляции
	0.98258

	94.
	Клей для приклеивания пенополистирола
	кг.
	117.9

	95.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (декоративные элементы-пояски вокруг окон и т.д.)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.23898

	96.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (стены и ограждения балконов без утепления)
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.5788

	97.
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (карниз, декор.вход.двери)
	100 м2 поверхности
	0.5392

	98.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная  наружных откосов
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.453215

	99.
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(стены, пояски, откосы)
	100 м2 отделываемой поверхности
	5.2888

	100.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, балконы,пояски,откосы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.2888

	101.
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(стены без утепления, пояски, откосы,карниз.декор.эл-ты)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.9023

	102.
	Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.1534

	103.
	Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м
	100 м
	0.052

	104.
	Строительный мусор
	т
	0.025584

	
	
	низ плиты балкона 2-го этажа
	
	

	105.
	Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков
	100 м2
	0.0784

	106.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0784

	107.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07844

	108.
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (ограждение лестницы)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.015

	
	
	оконные  и дверные проемы лестничной клетки
	
	

	109.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.035754

	110.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.035754

	111.
	Блок оконный пластиковый двустворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой площадью до 2м2
	м2
	3.5754

	112.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.0256

	113.
	Доски подоконные ПВХ шириной 450мм
	м.п.
	2.56

	114.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных  (входная дверь)
	100 м2
	0.026445

	115.
	Установка блоков  в наружных  дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (применительно)
	100 м2 проемов
	0.026445

	116.
	Стоимость блоков металлических утепленных индивидуального исполнения,
	шт.
	1

	117.    
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.04185

	
	
	Ремонт стены под балконом 1 эт.
	
	

	118.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04185

	119.
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.04

	120.
	Разработка грунта при  ремонте стен, грунты 3-4 группы, без крепления
	100 м3 грунта
	0.008

	121.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	0.768

	

	
	Раздел 3.  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ПОДВАЛА

	
оконные проемы

	122.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.035145

	123.
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (до проектных размеров проема)
	1 м3
	0.504

	124.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.042705

	125.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом, площадью до 0,5 м2
	м2.
	4.2705

	
	
	полы
	
	

	126.
	Разборка бетонных оснований под полы на гравии
	1 м3
	24.78

	127.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	24.78

	128.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.478

	129.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.478

	130.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (общая толщина 50 мм)
	100 м2 стяжки
	2.478

	131.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	2.478

	132.
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	2.478

	
	
	ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ  В  ПОДВАЛЕ
	
	

	133.
	Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков
	100 м2
	2.478

	134.
	Отбивка штукатурки с поверхностей  стен , оконных и дверных  откосов.
	100 м2
	4.2629

	135.
	Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	22.1

	136.
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	22.1

	137.
	Огрунтовка металлических поверхностей за два  раза грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.221

	138.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (потолки)
	100 м2 поверхности
	2.478

	139.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.478

	140.
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (стены)
	100 м2 поверхности
	1.65

	141.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.1315

	142.
	Штукатурка поверхностей  дверных и оконных откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.13136

	143.
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7.0722

	
	
	ОТМОСТКА
	
	

	144.
	Разборка отмостки
	1 м3
	7.456

	145.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.14912

	146.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.238592

	147.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	7.456

	148.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	7.456

	149.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	7.456

	

	
	Раздел 4.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	         водопровод

	150.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	0.4

	151.
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.136

	152.
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1

	153.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0.15

	154.
	Труба водопроводная РР-R РN-20 D40*6.7
	м.п.
	14.055

	155.
	Тройник редукционный  PPR  D 40*25*40 ППР
	шт.
	4

	156.
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм
	шт.
	10

	157.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.32

	158.
	Труба водопроводная РР-R РN-20 D25 мм
	м.п.
	29.728

	159.
	Колено 25/90 мм ППР
	шт.
	4

	160. 
	Тройник 25 мм
	шт.
	4

	161.
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм
	шт.
	20

	162.
	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	8

	
	
	канализация
	
	

	163.  
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм,75 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.44

	164.
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.5896

	165. 
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.12

	166.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.0708

	167.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.2

	168.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.36

	169.
	Колено канализационное ф110/45 мм
	шт.
	8

	170.
	Колено  ПВХ ф50/45 мм
	шт.
	1

	171.
	Тройник  ПХВ 110/110/45 мм
	шт.
	8

	172.
	Тройник ПХВ Ф50/50/45 мм
	шт.
	1

	173.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм
	1 врезка
	4

	
	
	земляные работы
	
	

	174.
	Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 0,6 м шириной до 0,4 м (смена трубы канализации )
	100 м3 грунта
	0.0288

	

	
	Раздел 5.  ПРОЧИЕ  РАБОТЫ

	

	175.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	тн.
	185.15

	176.
	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.
	тн.
	185.15

	


Основные материалы:

1. Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости для утепления фасада (для влажного климата) толщиной 80 мм типа Paroc FAS 4  (плотность 125-140 кг/м3) или аналог.

2. Минеральная вата для утепления чердачного перекрытия толщ. 150 мм типа UNS 37 FAS 4  (рулонная) или аналог.

3. Раствор штукатурный цементно-известковый 1:1:6.

4. Сетка стеклянная строительная СС-1,  SSA 1364 4 SM 4x4.

5. Клей для приклеивания минеральной ваты типа "Лепстер-W230" или аналог.

6. Сталь цветная листовая толщ. 0,5 мм.

7. Песок природный для строительных работ средний.

8. Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100).

9. Праймер битумный.

10. Грунт под фасадную штукатурку «Церезит СТ-16» или аналог.

11. Штукатурка фасадная декоративная минеральная типа "Цермит» ДР  2,0-3,0 мм или аналог.

12. Краска фасадная типа ВД-АК-1180С   или аналог.

13. Керамическая черепица «Самба» или аналог.

14. Оконные блоки металлопластиковые типа «Gealan» или аналог.

15. Мансардные окна GZL «Эконом» или аналог.

16. Дверные блоки металлические.

     16.Пленка пароизоляционная Ютакон или аналог.

    Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

    Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительные работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

Качество работ:

Срок предоставления гарантийных обязательств на выполнение работ не менее 5 (пяти) лет.

Сертификаты соответствия на качества  на применяемые материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

     Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

     Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.

     В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. 

    Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС.

	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	5 642 788
	руб.
	Смета на сумму:
	5 642 788
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	

	

	Объект:
	Капитальный ремонт кровли, фасада с утеплением, подвала, сетей холодного водоснабжения и канализации многоквартирного дома по ул.Госпитальной,12 в г.Калининграде

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт кровли, фасада с утеплением, подвала, сетей холодного водоснабжения и канализации

	Сметная стоимость:
	5 642.788
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	8.852
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 025.886
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ

	

	1.
	ТЕРр 58-17-3 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли
	4.31
	203.12
	201.95
	1.17
	875.45
	870.40
	5.04
	12.14
	3.9
	10 586
	10 567
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	722.43
	
	
	
	71%
	7 503
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	565.76
	
	
	
	52%
	5 495
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	2.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	6.2495
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (4.31)*1.45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.08
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	542.06
	115.99
	5.38
	12.14
	6.42
	2 999
	1 408
	35

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	420.69
	
	3.7
	1
	
	1 557
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	96.27
	
	
	
	71%
	1 000
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75.39
	
	
	
	52%
	732
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	4.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.1016
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.7
	
	
	
	

	
	Объем: (0.08)*1.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	2.33
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	21 648.73
	3 164.86
	80.64
	12.14
	6.39
	94 514
	38 421
	515

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	18 403.23
	
	3.02
	1
	
	55 578
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 626.83
	
	
	
	71%
	27 279
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 057.16
	
	
	
	52%
	19 979
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	6.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	2.2601
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.02
	
	
	
	

	
	Объем: (2.33)*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-5-7 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.
	4
	162.60
	38.37
	35.62
	650.40
	153.48
	142.48
	12.14
	6.47
	4 164
	1 863
	922

	
	
	
	
	88.61
	
	
	354.44
	
	3.89
	1
	
	1 379
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	127.39
	
	
	
	71%
	1 323
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	99.76
	
	
	
	52%
	969
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.43
	4 519.16
	360.82
	36.65
	1 943.24
	155.15
	15.76
	12.14
	6.47
	9 075
	1 884
	102

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	1 772.33
	
	4
	1
	
	7 089
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	128.77
	
	
	
	71%
	1 338
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	100.85
	
	
	
	52%
	980
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	9.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.39254
	1 615.27
	301.17
	30.24
	634.06
	118.22
	11.87
	12.14
	5.7
	3 373
	1 435
	68

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	503.97
	2.35
	3.71
	12.13
	
	1 870
	29

	
	Объем: 0.38*0.76*0.4+0.38*0.64*0.4+0.38*1.1*0.43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	103.69
	
	
	
	73%
	1 069
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	84.40
	
	
	
	56%
	820
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	

	10.
	ТЕРр 54-3-1 

Разборка подшивки карниза (применительно), 100 м2 подшивки
	0.143835
	257.63
	231.54
	26.09
	37.06
	33.30
	3.75
	12.14
	6.48
	429
	404
	24

	
	
	
	
	
	10.34
	
	
	1.49
	1
	12.12
	
	
	18

	
	Объем: (11.82*2+29.74+29.48+5.53+2+2+3.5)*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	29.57
	
	
	
	72%
	304
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	27.83
	
	
	
	64%
	270
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.8))
	
	
	

	

	11.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.34376565
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.143835)*2.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 10-01-022-01 

Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка
	0.143835
	10 259.57
	603.91
	84.83
	1 475.68
	86.86
	12.20
	12.14
	6.17
	5 769
	1 055
	75

	
	
	
	
	9 570.83
	3.78
	
	1 376.62
	0.54
	3.37
	12.13
	
	4 639
	7

	
	Объем: (11.82*2+29.74+29.48+5.53+2+2+3.5)*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	92.64
	
	
	
	90%
	956
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	47.20
	
	
	
	43%
	457
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	13.
	ФЕР 15-04-024-02 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Простая окраска по дереву: карниза (применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.143835
	1 292.49
	327.26
	5.84
	185.91
	47.07
	0.84
	12.89
	7.56
	919
	607
	6

	
	
	
	
	959.40
	0.15
	
	138.00
	0.02
	2.22
	13.08
	
	306
	

	
	Объем: (11.82*2+29.74+29.48+5.53+2+2+3.5)*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1032;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0426;  ССЦ 101-0627;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1667;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 409-0639

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	44.74
	
	
	
	80%
	486
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	22.13
	
	
	
	37%
	225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	14.
	ТЕРр 58-18-4 

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки
	4.31
	930.13
	806.67
	80.64
	4 008.86
	3 476.75
	347.56
	12.14
	6.5
	45 045
	42 208
	2 259

	
	
	
	
	42.82
	
	
	184.55
	
	3.13
	1
	
	578
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ]

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 885.70
	
	
	
	71%
	29 968
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 259.89
	
	
	
	52%
	21 948
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	15.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	7.327
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.13
	
	
	
	

	
	Объем: (4.31)*1.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТССЦ 102-0052. 

Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, толщиной 25 мм, II сорта, м3
	13.792
	1 423.90
	
	
	19 638.46
	
	
	1
	1
	82 482
	
	

	
	
	
	
	1 423.90
	
	
	19 638.46
	
	4.2
	1
	
	82 482
	

	
	Объем: 3.2*4.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5980.39/4.2

	

	17.
	ТЕРр 58-2-3 

Разборка слуховых окон  треугольных, 100 окон
	0.07
	1 174.67
	1 166.71
	7.96
	82.23
	81.67
	0.56
	12.14
	3.89
	994
	991
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	67.79
	
	
	
	71%
	704
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	53.09
	
	
	
	52%
	515
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	18.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.322
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.07)*4.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ФЕР 10-01-027-09 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов
	0.13782
	49 354.22
	2 119.31
	487.53
	6 802.00
	292.08
	67.19
	12.88
	7.36
	30 929
	3 762
	495

	
	
	
	
	46 747.38
	
	
	6 442.72
	
	4.14
	1
	
	26 673
	

	
	Объем: 0.78*1.18*14+0.54*0.83*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1033;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1482;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-2317;  ССЦ 101-8052;  ССЦ 102-0025;  ССЦ 203-0013;  ССЦ 203-0359;  ССЦ 203-0384;  ССЦ 411-0001

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	309.60
	
	
	
	90%
	3 386
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	157.72
	
	
	
	43%
	1 618
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	20.
	Сцена поставщика. 

Мансардные окна   GZL  "Эконом" М06 (78х118), шт.
	14
	1 863.81
	
	
	26 093.33
	
	
	1
	1
	109 592
	
	

	
	
	
	
	1 863.81
	
	
	26 093.33
	
	4.2
	1
	
	109 592
	

	
	Поправки: М: =7600*1.03/4.2

	

	21.
	Сцена поставщика. 

Мансардные окна    "Эконом" GVT 103 (54х83), шт.
	2
	2 182.62
	
	
	4 365.24
	
	
	1
	1
	18 334
	
	

	
	
	
	
	2 182.62
	
	
	4 365.24
	
	4.2
	1
	
	18 334
	

	
	Поправки: М: =8900*1.03/4.2

	

	22.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.05984
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	111.90
	96.80
	15.10
	12.14
	6.48
	1 273
	1 175
	98

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	5.98
	1
	12.13
	
	
	73

	
	Объем: 1.7*1.76*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	101.75
	
	
	
	84%
	1 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	61.67
	
	
	
	48%
	599
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	23.
	ТЕР 10-01-034-08 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов
	0.05984
	13 595.42
	1 591.83
	605.26
	813.55
	95.26
	36.22
	12.14
	5.79
	3 167
	1 156
	210

	
	
	
	
	11 398.33
	10.66
	
	682.08
	0.64
	2.64
	12.12
	
	1 801
	8

	
	Объем: 1.7*1.76*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	101.65
	
	
	
	90%
	1 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	51.79
	
	
	
	43%
	501
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	24.
	ТССЦ 203-1071. 

Блок оконный пластиковый трехстворчатый  с поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом, площадью до 3 м2, м2
	5.984
	700.32
	
	
	4 190.74
	
	
	1
	1
	17 601
	
	

	
	
	
	
	700.32
	
	
	4 190.74
	
	4.2
	1
	
	17 601
	

	
	Объем: 1.7*1.76*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2941.36/4.2

	

	25.
	ТЕР 10-01-089-03 

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (сплошная и разреженная обрешетка,карниз), 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий
	11.9246
	211.61
	46.85
	7.91
	2 523.41
	558.68
	94.35
	12.14
	6.15
	12 319
	6 782
	580

	
	
	
	
	156.85
	0.38
	
	1 870.37
	4.47
	2.65
	12.2
	
	4 956
	55

	
	Объем: 431*2+431*0.7+14.38*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	596.94
	
	
	
	90%
	6 153
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	304.10
	
	
	
	43%
	2 940
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	26.
	ТЕРр 69-10-1 

Антисептирование древесины водными растворами (мауэрлат, стропила, усиление), 100 м2 обработанной поверхности
	1.5398
	85.78
	22.72
	2.03
	132.08
	34.98
	3.13
	12.14
	6.54
	694
	425
	20

	
	
	
	
	61.03
	
	
	93.97
	
	2.65
	1
	
	249
	

	
	Объем: 0.15*4*8+(0.1+0.15)*2*233+(0.04+0.15)*2*2*43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	27.28
	
	
	
	66%
	281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	17.49
	
	
	
	40%
	170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	27.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	4.31
	221.62
	101.80
	102.69
	955.16
	438.75
	442.58
	12.14
	3.75
	7 097
	5 326
	1 660

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	73.83
	6.25
	1.5
	12.16
	
	111
	76

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	400.50
	
	
	
	77%
	4 160
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	267.00
	
	
	
	48%
	2 593
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	28.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг
	89.217
	36.04
	
	
	3 215.38
	
	
	
	
	13 630
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	3 215.38
	
	152.77
	
	
	13 630
	

	
	Объем: 20.7*4.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 12-01-015-03 

Устройство гидроизоляции  прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	4.31
	110.62
	83.67
	26.95
	476.79
	360.63
	116.15
	12.14
	4.71
	4 925
	4 378
	547

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	10.56
	2.96
	12.15
	
	
	128

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	400.89
	
	
	
	92%
	4 146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	204.15
	
	
	
	44%
	1 983
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	30.
	ТССЦ 101-4134 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	474.1
	13.13
	
	
	6 224.93
	
	
	
	
	17 926
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	6 224.93
	
	37.81
	
	
	17 926
	

	
	Объем: 431*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 12-01-007-05 

Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли
	4.31
	29 858.10
	1 069.80
	288.58
	128 688.43
	4 610.83
	1 243.76
	12.14
	6.28
	632 507
	55 976
	7 811

	
	
	
	
	28 499.73
	32.46
	
	122 833.84
	139.91
	4.63
	12.13
	
	568 721
	1 697

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	5 130.80
	
	
	
	92%
	53 059
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 612.91
	
	
	
	44%
	25 376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	32.
	ТЕР 12-01-012-01 

Установка решеток снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения
	0.7112
	147.30
	72.11
	75.20
	104.76
	51.28
	53.48
	12.14
	5.82
	934
	623
	311

	
	
	
	
	-0.01
	5.48
	
	-0.01
	3.89
	3.27
	12.12
	
	
	47

	
	Объем: 26.74*2+8.82*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1529:[ М-(6.44=12871.00*0.0005) ];  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	59.58
	
	
	
	92%
	616
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	30.34
	
	
	
	44%
	295
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	33.
	СЦена поставщика. 

Мостик снегозадержания дл. 3м, шт
	24
	775.00
	
	
	18 600.00
	
	
	1
	1
	78 120
	
	

	
	
	
	
	775.00
	
	
	18 600.00
	
	4.2
	1
	
	78 120
	

	
	Поправки: М: =3100*1.05/4.2

	

	34.
	СЦена поставщика. 

Бугель (ухват) мостика снегозадержания, шт
	72
	112.50
	
	
	8 100.00
	
	
	1
	1
	34 020
	
	

	
	
	
	
	112.50
	
	
	8 100.00
	
	4.2
	1
	
	34 020
	

	
	Поправки: М: =450*1.05/4.2

	

	35.
	ТЕРр 58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий
	0.9589
	75.57
	75.35
	0.22
	72.46
	72.25
	0.21
	12.14
	3.95
	878
	877
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 11.82*2+29.74+29.48+2+2+5.53+3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	59.97
	
	
	
	71%
	623
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	46.96
	
	
	
	52%
	456
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	36.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.115068
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.9589)*0.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.9589
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 834.80
	359.36
	6.39
	12.14
	6.53
	10 873
	4 363
	42

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 469.05
	0.99
	2.62
	12.17
	
	6 469
	12

	
	Объем: 11.82*2+29.74+29.48+2+2+5.53+3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	299.09
	
	
	
	71%
	3 106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	234.23
	
	
	
	52%
	2 275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	38.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.2147936
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.62
	
	
	
	

	
	Объем: (0.9589)*0.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.9589
	8 813.16
	326.90
	31.86
	8 450.94
	313.46
	30.55
	12.14
	6.25
	29 209
	3 805
	191

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	8 106.92
	2.90
	3.11
	12.11
	
	25 213
	35

	
	Объем: 11.82*2+29.74+29.48+2+2+5.53+3.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	341.67
	
	
	
	92%
	3 533
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	174.00
	
	
	
	44%
	1 690
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	40.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.374
	7 415.77
	333.04
	13.17
	2 773.50
	124.56
	4.93
	12.14
	6.56
	8 974
	1 512
	32

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	2 644.02
	
	2.81
	1
	
	7 430
	

	
	Объем: 34+3.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	103.38
	
	
	
	71%
	1 074
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	80.96
	
	
	
	52%
	786
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	41.
	ТЕРр 58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.12
	5 731.49
	578.30
	8.10
	687.78
	69.40
	0.97
	12.14
	6.56
	2 374
	842
	6

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	617.41
	
	2.47
	1
	
	1 525
	

	
	Объем: 8+2+2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	57.60
	
	
	
	71%
	598
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	45.11
	
	
	
	52%
	438
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	42.
	ТЕРр 58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.06
	8 719.75
	480.56
	8.10
	523.18
	28.83
	0.49
	12.14
	6.56
	956
	350
	3

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	493.87
	
	1.22
	1
	
	603
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	23.93
	
	
	
	71%
	249
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.74
	
	
	
	52%
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	43.
	ТЕРр 58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.06
	4 604.75
	480.56
	8.10
	276.29
	28.83
	0.49
	12.14
	6.56
	963
	350
	3

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	246.97
	
	2.47
	1
	
	610
	

	
	Объем: 4+1+1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	23.93
	
	
	
	71%
	249
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.74
	
	
	
	52%
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	44.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.31
	1 357.93
	327.73
	1.01
	420.96
	101.60
	0.31
	12.14
	6.57
	2 550
	1 233
	2

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	319.05
	
	4.12
	1
	
	1 314
	

	
	Объем: 6*4+4+3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	84.33
	
	
	
	71%
	875
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	66.04
	
	
	
	52%
	641
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	45.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.0031
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.12
	
	
	
	

	
	Объем: (0.31)*0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	46.
	ТЕРр 60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.094
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	805.79
	518.25
	23.72
	12.14
	5.85
	7 654
	6 292
	139

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	263.81
	5.65
	4.64
	12.13
	
	1 224
	69

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	408.64
	
	
	
	66%
	4 198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	330.06
	
	
	
	50%
	3 181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	

	47.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	1.62996
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.64
	
	
	
	

	
	Объем: (0.094)*17.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	ТССЦ 404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.799
	6 499.70
	
	
	5 193.26
	
	
	
	
	21 643
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	5 193.26
	
	27 087.5
	
	
	21 643
	

	
	Объем: 8500*0.094
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 3-х  каналов), 100 м труб
	0.044
	9 286.88
	6 088.30
	189.36
	408.62
	267.89
	8.33
	12.14
	5.85
	3 915
	3 252
	49

	
	
	
	
	3 009.22
	45.08
	
	132.41
	1.98
	4.64
	12.13
	
	614
	24

	
	Объем: 1*2+0.6*2+1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1*2, Н4= 1*2, Н5= 1*2, Н48= 1*2

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	210.50
	
	
	
	66%
	2 162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	170.02
	
	
	
	50%
	1 638
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	

	50.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.72864
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.64
	
	
	
	

	
	Объем: (0.044)*8.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н48= 1*2

	

	51.
	ТССЦ 404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	0.396
	6 499.70
	
	
	2 573.88
	
	
	
	
	10 727
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	2 573.88
	
	27 087.5
	
	
	10 727
	

	
	Объем: 4500*0.044*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-и  каналов), 100 м труб
	0.05
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	1 160.86
	761.04
	23.67
	12.14
	5.85
	11 123
	9 239
	138

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	376.15
	5.64
	4.64
	12.13
	
	1 745
	68

	
	Объем: 2.5*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	598.01
	
	
	
	66%
	6 143
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	483.01
	
	
	
	50%
	4 654
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63* (0.8))
	
	
	

	

	53.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	2.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.64
	
	
	
	

	
	Объем: (0.05)*8.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н48= 1*5

	

	54.
	ТССЦ 404-0276 

Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.
	1.125
	6 499.70
	
	
	7 312.16
	
	
	
	
	30 473
	
	

	
	
	
	
	6 499.70
	
	
	7 312.16
	
	27 087.5
	
	
	30 473
	

	
	Объем: 4500*0.05*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	ТЕР 06-01-030-02 

Устройство бетонных оголовников (применительно), 100 м3 в деле
	0.0022176
	127 683.65
	18 677.84
	11 570.81
	283.15
	41.42
	25.66
	12.14
	6.36
	1 725
	503
	163

	
	
	
	
	97 435.00
	1 741.76
	
	216.07
	3.86
	4.9
	12.13
	
	1 059
	47

	
	Объем: 0.4*0.88*0.07*4+0.4*1.8*0.07*2+0.2*0.8*0.07*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	43.02
	
	
	
	80%
	440
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	24.90
	
	
	
	44%
	242
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	56.
	ТЕР 15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная дымовых и вентиляционных труб, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.3175
	6 947.21
	1 455.57
	70.94
	2 205.74
	462.14
	22.52
	12.14
	5.91
	14 659
	5 610
	133

	
	
	
	
	5 420.71
	22.96
	
	1 721.08
	7.29
	5.18
	12.13
	
	8 915
	88

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	445.96
	
	
	
	80%
	4 558
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	220.63
	
	
	
	37%
	2 108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	57.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска дымовых и вентиляционных труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3175
	2 291.60
	114.18
	14.24
	727.58
	36.25
	4.52
	12.14
	6.5
	2 303
	440
	29

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	686.81
	
	2.67
	1
	
	1 834
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	34.44
	
	
	
	80%
	352
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	17.04
	
	
	
	37%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	
	ЧЕРДАЧНОЕ   ПЕРЕКРЫТИЕ

	

	58.
	ТЕРр 57-1-3 

Разборка настила, 100 м2 основания
	2.45
	144.40
	144.40
	
	353.78
	353.78
	
	12.14
	1
	4 295
	4 295
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	283.02
	
	
	
	68%
	2 921
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	240.57
	
	
	
	54%
	2 319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	

	59.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	11.4415
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (2.45)*4.67
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	ТЕРр 53-1-5 

Разборка засыпного утеплителя перекрытия (применительно), 100 м2 стен
	2.45
	1 138.82
	680.90
	457.92
	2 790.11
	1 668.21
	1 121.90
	12.14
	5.38
	26 288
	20 252
	6 036

	
	
	
	
	
	59.65
	
	
	146.14
	1
	12.13
	
	
	1 773

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 560.34
	
	
	
	73%
	16 078
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 270.05
	
	
	
	56%
	12 334
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	

	61.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	24.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (2.45)*9.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	ТЕР 12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.45
	110.62
	83.67
	26.95
	271.03
	205.00
	66.03
	12.14
	4.71
	2 800
	2 489
	311

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	6.00
	2.96
	12.15
	
	
	73

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	227.88
	
	
	
	92%
	2 357
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	116.05
	
	
	
	44%
	1 127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	63.
	ТССЦ 101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	269.5
	7.04
	
	
	1 897.28
	
	
	
	
	5 595
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	1 897.28
	
	20.76
	
	
	5 595
	

	
	Объем: 245*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	ТЕР 11-01-009-01 

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.45
	441.81
	310.37
	131.44
	1 082.44
	760.42
	322.02
	12.15
	6.55
	11 348
	9 239
	2 109

	
	
	
	
	
	2.91
	
	
	7.14
	4.96
	12.1
	
	
	86

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	851.99
	
	
	
	94%
	8 766
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	491.24
	
	
	
	51%
	4 756
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	65.
	Сцена поставщика. 

Минвата "PAROC" UNS 37, м3.
	36.75
	343.33
	
	
	12 617.50
	
	
	1
	1
	52 994
	
	

	
	
	
	
	343.33
	
	
	12 617.50
	
	4.2
	1
	
	52 994
	

	
	Объем: 245*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =1400*1.03/4.2

	

	66.
	ТЕР 12-01-015-03 

Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.45
	110.62
	83.67
	26.95
	271.03
	205.00
	66.03
	12.14
	4.71
	2 800
	2 489
	311

	
	
	
	
	
	2.45
	
	
	6.00
	2.96
	12.15
	
	
	73

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  ТССЦ 101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	227.88
	
	
	
	92%
	2 357
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	116.05
	
	
	
	44%
	1 127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	

	67.
	ТССЦ 101-4134 

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	269.5
	13.13
	
	
	3 538.54
	
	
	
	
	10 190
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	3 538.54
	
	37.81
	
	
	10 190
	

	
	Объем: 245*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	ТЕР 10-01-023-01 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	1.12
	480.03
	46.67
	19.73
	537.63
	52.27
	22.09
	12.13
	5.78
	2 295
	634
	128

	
	
	
	
	413.63
	1.82
	
	463.27
	2.03
	3.31
	12.11
	
	1 533
	25

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	57.56
	
	
	
	90%
	593
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	29.32
	
	
	
	43%
	283
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	323 190.13
	21 273.00
	4 448.87
	
	
	1 523 021
	258 512
	25 586

	
	
	
	297 468.22
	371.72
	
	
	
	1 238 922
	4 511

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	323 190.13
	21 273.00
	4 448.87
	
	
	1 523 021
	258 512
	25 586

	
	
	
	297 468.22
	371.72
	
	
	
	1 238 922
	4 511

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	123 560.70
	
	
	
	
	503 327
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 14, 17, 35, 37, 40-44; %=73 - по стр. 9, 60; %=72 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 19, 23, 25, 68; %=80 - по стр. 13, 55-57; %=84 - по стр. 22; %=66 - по стр. 26, 46, 49, 52; %=77 - по стр. 27; %=92 - по стр. 29, 31, 32, 39, 62, 66; %=68 - по стр. 58; %=94 - по стр. 64)
	19 997.97
	
	
	
	
	207 053
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 14, 17, 35, 37, 40-44; %=56 - по стр. 9, 60; %=64 - по стр. 10; %=43 - по стр. 12, 19, 23, 25, 68; %=37 - по стр. 13, 56, 57; %=48 - по стр. 22, 27; %=40 - по стр. 26; %=44 - по стр. 29, 31, 32, 39, 55, 62, 66; %=50 - по стр. 46, 49, 52; %=54 - по стр. 58; %=51 - по стр. 64)
	13 294.34
	
	
	
	
	129 045
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	356 482.44
	
	
	
	
	1 859 119
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	356 482.44
	
	
	
	
	1 859 119
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%
	3 564.82
	
	
	
	
	18 591
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	360 047.26
	
	
	
	
	1 877 710
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	7 200.95
	
	
	
	
	37 554
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	367 248.21
	
	
	
	
	1 915 264
	
	

	
	НДС 18%
	66 104.68
	
	
	
	
	344 748
	
	

	
	Всего с НДС
	433 352.89
	
	
	
	
	2 260 012
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	19 997.97
	
	
	
	
	207 053
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	13 294.34
	
	
	
	
	129 045
	
	

	

	
	Раздел 2.  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ ФАСАДА  С  УТЕПЛЕНИЕМ

	

	
	леса

	

	69.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (т.ч. п.3.8), 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.3445
	1 454.57
	549.87
	8.86
	9 228.54
	3 488.68
	56.23
	12.14
	6.56
	62 500
	42 353
	369

	
	
	
	
	895.84
	
	
	5 683.63
	
	3.48
	1
	
	19 779
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15*1.2, Н48= 1*1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3 837.55
	
	
	
	93%
	39 388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 372.30
	
	
	
	54%
	22 871
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	

	
	цоколь

	

	70.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стены, пояски,), 100 м2
	0.7936
	188.95
	188.95
	
	149.95
	149.95
	
	12.14
	1
	1 820
	1 820
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 70.38+8.98
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	148.45
	
	
	
	84%
	1 529
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	89.97
	
	
	
	48%
	874
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	71.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.15
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	2 957.55
	526.09
	17.06
	12.14
	5.44
	15 365
	6 387
	93

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	2 414.40
	2.27
	3.68
	12.13
	
	8 885
	27

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	454.39
	
	
	
	73%
	4 682
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	369.85
	
	
	
	56%
	3 592
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	

	72.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	3.72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.68
	
	
	
	

	
	Объем: (0.15)*24.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	ТЕР 15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.7038
	6 947.21
	1 455.57
	70.94
	4 889.45
	1 024.43
	49.93
	12.14
	5.91
	32 494
	12 437
	295

	
	
	
	
	5 420.71
	22.96
	
	3 815.10
	16.16
	5.18
	12.13
	
	19 762
	196

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	988.56
	
	
	
	80%
	10 106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	489.08
	
	
	
	37%
	4 674
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	74.
	ТЕР 15-02-001-06 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (пояски), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.08982
	10 771.77
	4 750.96
	79.18
	967.52
	426.73
	7.11
	12.13
	3.47
	7 442
	5 176
	25

	
	
	
	
	5 941.63
	
	
	533.68
	
	4.2
	1
	
	2 241
	

	
	Объем: 89.82*0.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	405.39
	
	
	
	80%
	4 141
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	200.56
	
	
	
	37%
	1 915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	75.
	ТЕРр 61-20-1 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.042952
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	252.79
	136.96
	0.11
	12.14
	3.89
	2 149
	1 663
	

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	115.72
	
	4.2
	1
	
	486
	

	
	Объем: (0.45*2+0.73*2)*0.14*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	108.20
	
	
	
	67%
	1 114
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	68.48
	
	
	
	40%
	665
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	76.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.41577536
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.2
	
	
	
	

	
	Объем: (0.042952)*9.68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, пояски,оконные откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.830416
	2 291.60
	114.18
	14.24
	1 902.98
	94.82
	11.82
	12.14
	6.5
	6 024
	1 151
	77

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	1 796.34
	
	2.67
	1
	
	4 796
	

	
	Объем: 70.38+8.98+(0.45*2+0.73*2)*0.12*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	90.08
	
	
	
	80%
	921
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	44.57
	
	
	
	37%
	426
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	
	стены фасада

	

	78.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных (стены с утеплением и без утепления, откосы), 100 м2
	5.2978
	188.95
	188.95
	
	1 001.02
	1 001.02
	
	12.14
	1
	12 152
	12 152
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 466.79+57.88+3.6+29.56-8.4-19.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	991.01
	
	
	
	84%
	10 208
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	600.61
	
	
	
	48%
	5 833
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	79.
	ТЕРр 62-41-1 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (карниз,декоративные элементы входа и окон), 100 м2 расчищенной поверхности
	0.7357
	172.22
	172.22
	
	126.70
	126.70
	
	12.14
	1
	1 538
	1 538
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 45.52+8.4+19.65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	101.36
	
	
	
	68%
	1 046
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	63.35
	
	
	
	40%
	615
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	80.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	3
	37.19
	25.77
	
	111.57
	77.31
	
	12.15
	1
	1 111
	939
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	34.26
	
	5.02
	1
	
	172
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	66.49
	
	
	
	73%
	685
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	54.12
	
	
	
	56%
	526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	

	81.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.39
	1 615.27
	301.17
	30.24
	629.96
	117.46
	11.79
	12.14
	5.7
	3 351
	1 426
	67

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	500.71
	2.34
	3.71
	12.13
	
	1 858
	28

	
	Объем: 0.25*0.6*1.2+0.25*0.6*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	103.03
	
	
	
	73%
	1 061
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	83.86
	
	
	
	56%
	814
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	

	82.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (без декоративных элементов), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.3874
	2 074.12
	832.23
	83.91
	9 100.01
	3 651.33
	368.16
	12.14
	7.74
	68 515
	44 327
	2 850

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	5 080.52
	171.38
	4.2
	12.13
	
	21 338
	2 079

	
	Объем: 466.79-19.65-8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 631.57
	
	
	
	80%
	37 125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 796.67
	
	
	
	37%
	17 170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	83.
	ТЕРр 62-25-1 

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов(без декор.входной двери), 100 м2 обработанной поверхности
	4.5839
	583.00
	39.30
	33.89
	2 672.41
	180.15
	155.35
	12.14
	3.45
	10 295
	2 187
	536

	
	
	
	
	509.81
	
	
	2 336.92
	
	3.24
	1
	
	7 572
	

	
	Объем: 466.79-8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	144.12
	
	
	
	68%
	1 487
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	90.08
	
	
	
	40%
	875
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	84.
	ТЕР 26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных (без декор.входной двери), 1 м3 изоляции
	36.6712
	371.06
	235.30
	94.01
	13 607.36
	8 628.79
	3 447.55
	12.14
	5.42
	129 701
	104 753
	18 686

	
	
	
	
	41.75
	
	
	1 531.02
	
	4.09
	1
	
	6 262
	

	
	Объем: (466.79-8.4)*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(24.77=35.39*0.7) ];  ТССЦ 101-0079:[ М-(287.00=2391.70*0.12) ];  ТССЦ 101-2066:[ М-(42.00=21.00*2) ];  ТССЦ 102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	7 765.91
	
	
	
	77%
	80 660
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5 177.27
	
	
	
	48%
	50 281
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	85.
	ТССЦ 201-1301 

Профиль цокольный AL 80 мм, длина 2500 мм (применительно), м
	96.833
	21.58
	
	
	2 089.66
	
	
	
	
	8 276
	
	

	
	
	
	
	21.58
	
	
	2 089.66
	
	85.47
	
	
	8 276
	

	
	Объем: 88.03*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	Сцена поставщика. 

Клей для каменной ваты, кг.
	2291.95
	2.40
	
	
	5 508.32
	
	
	1
	1
	23 135
	
	

	
	
	
	
	2.40
	
	
	5 508.32
	
	4.2
	1
	
	23 135
	

	
	Объем: (466.79-8.4)*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =9.8*1.03/4.2

	

	87.
	Сцена поставщика. 

Минвата "PAROC"  FAS 4, м3.
	41.071744
	987.50
	
	
	40 558.35
	
	
	1
	1
	170 345
	
	

	
	
	
	
	987.50
	
	
	40 558.35
	
	4.2
	1
	
	170 345
	

	
	Объем: (466.79-8.4)*0.08*1.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3950*1.05/4.2

	

	88.
	Сцена поставщика. 

Дюбель для крепления каменной ваты с металлическим стержнем L=200 мм, шт.
	2748
	1.15
	
	
	3 167.40
	
	
	1
	1
	13 303
	
	

	
	
	
	
	1.15
	
	
	3 167.40
	
	4.2
	1
	
	13 303
	

	
	Объем: 458*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4.7*1.03/4.2

	

	89.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (применительно), 100 м2 поверхности
	4.5839
	1 043.83
	675.65
	13.36
	4 784.81
	3 097.11
	61.24
	12.14
	6.52
	46 797
	37 599
	399

	
	
	
	
	354.82
	
	
	1 626.46
	
	5.41
	1
	
	8 799
	

	
	Объем: 466.79-8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	2 446.72
	
	
	
	67%
	25 191
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 548.56
	
	
	
	40%
	15 040
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	90.
	ТССЦ 101-2615. 

Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM 4х4мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2
	504.229
	8.75
	
	
	4 410.80
	
	
	1
	1
	18 525
	
	

	
	
	
	
	8.75
	
	
	4 410.80
	
	4.2
	1
	
	18 525
	

	
	Объем: (466.79-8.4)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =36.74/4.2

	

	91.
	ТССЦ 201-1306 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	377.388
	5.87
	
	
	2 215.27
	
	
	
	
	8 069
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	2 215.27
	
	21.38
	
	
	8 069
	

	
	Объем: (6.1*8+5.4*2+1.96*7+2.1*4+0.8*4+3.7*4+3.4*2+236.56)*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (нанесение базового слоя клея), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.5839
	2 074.12
	832.23
	83.91
	9 507.58
	3 814.87
	384.65
	12.14
	7.74
	71 584
	46 313
	2 977

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	5 308.06
	179.06
	4.2
	12.13
	
	22 294
	2 172

	
	Объем: 466.79-8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 794.23
	
	
	
	80%
	38 788
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 877.15
	
	
	
	37%
	17 939
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	93.
	ТЕР 26-01-041-01 

Устройство декоративных деталей из пенопласта на клее холодных поверхностей стен  (применительно), 1 м3 изоляции
	0.98258
	1 588.74
	188.24
	37.61
	1 561.06
	184.96
	36.95
	12.14
	5.27
	5 708
	2 245
	195

	
	
	
	
	1 362.89
	
	
	1 339.15
	
	2.44
	1
	
	3 268
	

	
	Объем: (3.05*2.13-1.07*1.48)*0.05*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 121011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  ТССЦ 101-0079:[ М-(167.42=2391.70*0.07) ];  ТССЦ 101-2066:[ М-(42.00=21.00*2) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	166.46
	
	
	
	77%
	1 729
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	110.98
	
	
	
	48%
	1 078
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	94.
	Сцена поставщика. 

Клей для приклеивания пенополистирола, кг.
	117.9
	2.55
	
	
	300.70
	
	
	1
	1
	1 263
	
	

	
	
	
	
	2.55
	
	
	300.70
	
	4.2
	1
	
	1 263
	

	
	Объем: 19.65*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =10.4*1.03/4.2

	

	95.
	ТЕР 15-02-001-06 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных (декоративные элементы-пояски вокруг окон и т.д.), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.23898
	10 771.77
	4 750.96
	79.18
	2 574.24
	1 135.38
	18.92
	12.13
	3.47
	19 802
	13 772
	66

	
	
	
	
	5 941.63
	
	
	1 419.93
	
	4.2
	1
	
	5 964
	

	
	Объем: (3.05-1.07)*0.30*7*4+3.05*0.30*1*4+36.06*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 078.61
	
	
	
	80%
	11 018
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	533.63
	
	
	
	37%
	5 096
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	96.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (стены и ограждения балконов без утепления), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.5788
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 200.50
	481.70
	48.57
	12.14
	7.74
	9 039
	5 848
	376

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	670.24
	22.61
	4.2
	12.13
	
	2 815
	274

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	479.09
	
	
	
	80%
	4 898
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	237.03
	
	
	
	37%
	2 265
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	97.
	ТЕРр 61-1-4 

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (карниз, декор.вход.двери), 100 м2 поверхности
	0.5392
	1 938.46
	448.56
	18.91
	1 045.22
	241.86
	10.20
	12.13
	6.48
	5 760
	2 934
	66

	
	
	
	
	1 470.99
	7.49
	
	793.16
	4.04
	3.48
	12.13
	
	2 760
	49

	
	Объем: 45.52+8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	194.26
	
	
	
	67%
	1 999
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	122.95
	
	
	
	40%
	1 193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	98.
	ТЕР 15-02-036-01 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная  наружных откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.453215
	6 947.21
	1 455.57
	70.94
	3 148.58
	659.68
	32.15
	12.14
	5.91
	20 925
	8 009
	190

	
	
	
	
	5 420.71
	22.96
	
	2 456.75
	10.41
	5.18
	12.13
	
	12 726
	126

	
	Объем: (1.54*2+1.18)*0.23+(1.49*2+1.18)*0.23+(1.48*2+1.07)*0.23*14+(1.48*2+1.2)*0.23*13+(1.14*2+0.38)*0.23*8+(1.48*2+0.51)*0.23*6+(1.48*2+1.2)*0.23+(1.2*2+0.9)*0.23+(2.15*2+1.23)*0.23+(2.2*2+1.18)*0.23+(2.37*2+1.08)*0.23*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	636.59
	
	
	
	80%
	6 508
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	314.94
	
	
	
	37%
	3 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	99.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)(стены, пояски, откосы), 100 м2 отделываемой поверхности
	5.2888
	6 763.95
	788.77
	62.59
	35 773.18
	4 171.67
	331.01
	12.14
	6.17
	146 185
	50 644
	2 042

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	31 270.51
	
	2.99
	1
	
	93 499
	

	
	Объем: 466.79+41.22+3.6+45.32-19.65-8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 963.09
	
	
	
	80%
	40 515
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 960.68
	
	
	
	37%
	18 738
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	100.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (стены, балконы,пояски,откосы), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	5.2888
	2 291.60
	114.18
	14.24
	12 119.82
	603.89
	75.30
	12.14
	6.5
	38 367
	7 331
	489

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	11 440.63
	
	2.67
	1
	
	30 546
	

	
	Объем: 466.79+41.22+3.6+45.32-19.65-8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	573.70
	
	
	
	80%
	5 865
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	283.83
	
	
	
	37%
	2 712
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	101.
	ТЕР 15-04-012-01 

Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая(стены без утепления, пояски, откосы,карниз.декор.эл-ты), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.9023
	2 512.50
	159.37
	15.75
	2 267.03
	143.80
	14.21
	12.14
	6.46
	7 933
	1 746
	92

	
	
	
	
	2 337.38
	
	
	2 109.02
	
	2.89
	1
	
	6 095
	

	
	Объем: 16.66+45.52+19.65+8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	136.61
	
	
	
	80%
	1 397
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	67.59
	
	
	
	37%
	646
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	102.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.1534
	2 956.30
	374.76
	6.66
	3 409.80
	432.25
	7.68
	12.14
	6.53
	13 079
	5 247
	50

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 969.87
	1.19
	2.62
	12.17
	
	7 781
	14

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	359.76
	
	
	
	71%
	3 735
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	281.74
	
	
	
	52%
	2 736
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	103.
	ТЕРр 58-20-3 

Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м
	0.052
	6 350.32
	635.76
	12.96
	330.22
	33.06
	0.67
	12.14
	6.52
	1 177
	401
	4

	
	
	
	
	5 701.60
	2.33
	
	296.48
	0.12
	2.6
	12.1
	
	771
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	27.54
	
	
	
	71%
	285
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	21.57
	
	
	
	52%
	209
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	

	104.
	ТССЦ 509-9900 

Строительный мусор, т
	0.025584
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.6
	
	
	
	

	
	Объем: (0.052)*0.492
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	низ плиты балкона 2-го этажа

	

	105.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков, 100 м2
	0.0784
	188.95
	188.95
	
	14.81
	14.81
	
	12.14
	1
	180
	180
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	14.66
	
	
	
	84%
	151
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8.89
	
	
	
	48%
	86
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	106.
	ТЕР 15-02-036-02 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0784
	7 159.84
	1 620.11
	70.94
	561.33
	127.02
	5.56
	12.14
	5.91
	3 792
	1 542
	33

	
	
	
	
	5 468.79
	22.96
	
	428.75
	1.80
	5.17
	12.13
	
	2 217
	22

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	122.38
	
	
	
	80%
	1 251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	60.55
	
	
	
	37%
	579
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	107.
	ФЕР 15-04-005-04 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.07844
	1 939.88
	556.00
	18.21
	152.16
	43.61
	1.43
	12.88
	7.58
	864
	562
	11

	
	
	
	
	1 365.67
	0.29
	
	107.12
	0.02
	2.72
	13.61
	
	291
	

	
	Объем: 2.12*3.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	41.45
	
	
	
	80%
	450
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	20.51
	
	
	
	37%
	208
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	108.
	ТЕРр 62-35-2 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (ограждение лестницы), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.015
	1 148.94
	739.49
	1.01
	17.23
	11.09
	0.02
	12.14
	6.57
	153
	135
	

	
	
	
	
	408.44
	
	
	6.13
	
	3.01
	1
	
	18
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	8.87
	
	
	
	68%
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5.55
	
	
	
	40%
	54
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	
	оконные  и дверные проемы лестничной клетки

	

	109.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.035754
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	66.86
	57.84
	9.02
	12.14
	6.48
	761
	702
	58

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3.58
	1
	12.13
	
	
	43

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	60.81
	
	
	
	84%
	626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	36.85
	
	
	
	48%
	358
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	110.
	ТЕР 10-01-034-05 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.035754
	18 151.76
	2 401.83
	853.67
	649.00
	85.88
	30.52
	12.14
	5.58
	2 635
	1 043
	170

	
	
	
	
	14 896.26
	34.11
	
	532.60
	1.22
	2.67
	12.13
	
	1 422
	15

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	92.33
	
	
	
	90%
	952
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	47.03
	
	
	
	43%
	455
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	111.
	ТССЦ 101-0991. 

Блок оконный пластиковый двустворчатый с глухой и поворотно-откидной створкой площадью до 2м2, м2
	3.5754
	853.55
	
	
	3 051.78
	
	
	1
	1
	12 817
	
	

	
	
	
	
	853.55
	
	
	3 051.78
	
	4.2
	1
	
	12 817
	

	
	Поправки: М: =3584.91/4.2

	

	112.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.0256
	5 874.09
	264.64
	24.75
	150.38
	6.77
	0.63
	12.14
	6.55
	315
	82
	4

	
	
	
	
	5 584.70
	0.78
	
	142.97
	0.02
	1.6
	12.06
	
	229
	

	
	Объем: 1.28*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1689

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	7.20
	
	
	
	90%
	74
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3.67
	
	
	
	43%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	113.
	ТССЦ 101-2909. 

Доски подоконные ПВХ шириной 450мм, м.п.
	2.56
	80.67
	
	
	206.52
	
	
	1
	1
	867
	
	

	
	
	
	
	80.67
	
	
	206.52
	
	4.2
	1
	
	867
	

	
	Поправки: М: =338.82/4.2

	

	114.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных  (входная дверь), 100 м2
	0.026445
	1 143.95
	891.55
	252.40
	30.25
	23.58
	6.67
	12.14
	6.48
	329
	286
	43

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	2.64
	1
	12.13
	
	
	32

	
	Объем: 2.15*1.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	25.96
	
	
	
	84%
	267
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	15.73
	
	
	
	48%
	153
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	115.
	ТЕР 10-01-047-01 

Установка блоков  в наружных  дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (применительно), 100 м2 проемов
	0.026445
	21 600.54
	2 172.81
	694.75
	571.23
	57.46
	18.37
	12.14
	5.5
	2 716
	698
	101

	
	
	
	
	18 732.98
	16.96
	
	495.39
	0.45
	3.87
	12.12
	
	1 917
	5

	
	Объем: 2.15*1.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	61.38
	
	
	
	90%
	633
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	31.27
	
	
	
	43%
	302
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	116.
	Сцена поставщика. 

Стоимость блоков металлических утепленных индивидуального исполнения,, шт.
	1
	3 825.71
	
	
	3 825.71
	
	
	1
	1
	16 068
	
	

	
	
	
	
	3 825.71
	
	
	3 825.71
	
	4.2
	1
	
	16 068
	

	
	Поправки: М: =15600*1.03/4.2

	

	117.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.04185
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	275.12
	92.87
	5.73
	12.14
	7.65
	1 701
	1 127
	44

	
	
	
	
	4 217.99
	39.23
	
	176.52
	1.64
	3
	12.13
	
	530
	20

	
	Объем: (2.15*2+1.23)*0.3+(1.54*2+1.18)*0.3+(1.49*2+1.18)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	89.78
	
	
	
	80%
	918
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	44.42
	
	
	
	37%
	424
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	118.
	ФЕР 15-04-005-05 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.04185
	1 386.18
	314.54
	13.55
	58.01
	13.16
	0.57
	12.88
	7.59
	287
	170
	4

	
	
	
	
	1 058.09
	0.18
	
	44.28
	0.01
	2.55
	13.08
	
	113
	

	
	Объем: (2.15*2+1.23)*0.3+(1.54*2+1.18)*0.3+(1.49*2+1.18)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12.51
	
	
	
	80%
	136
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	6.19
	
	
	
	37%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	
	Ремент стены под балконом 1 эт.

	

	119.
	ТЕРр 59-5-2 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.04
	1 679.51
	942.47
	24.65
	67.18
	37.70
	0.99
	12.14
	6.53
	593
	458
	6

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	28.50
	0.15
	4.51
	12.11
	
	129
	2

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	28.77
	
	
	
	65%
	299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.71
	
	
	
	48%
	221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	

	120.
	ТЕРр 51-2-4 

Разработка грунта при  ремонте стен, грунты 3-4 группы, без крепления, 100 м3 грунта
	0.008
	4 466.21
	4 465.20
	1.01
	35.73
	35.72
	0.01
	12.14
	6.57
	434
	434
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	75%
	
	
	26.79
	
	
	
	64%
	278
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	16.07
	
	
	
	36%
	156
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45* (0.8))
	
	
	

	

	121.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.768
	1 615.27
	301.17
	30.24
	1 240.53
	231.30
	23.22
	12.14
	5.7
	6 598
	2 808
	132

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	986.00
	4.60
	3.71
	12.13
	
	3 658
	56

	
	Объем: 0.64*1.0*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	202.87
	
	
	
	73%
	2 091
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	165.13
	
	
	
	56%
	1 604
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	194 544.18
	35 469.46
	5 249.40
	
	
	1 034 839
	430 625
	30 550

	
	
	
	153 825.33
	425.71
	
	
	
	573 661
	5 161

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	190 239.25
	35 469.46
	5 249.40
	
	
	1 018 494
	430 625
	30 550

	
	
	
	149 520.40
	425.71
	
	
	
	557 316
	5 161

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	61 029.58
	
	
	
	
	256 323
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 69; %=84 - по стр. 70, 78, 105, 109, 114; %=73 - по стр. 71, 80, 81, 121; %=80 - по стр. 73, 74, 77, 82, 92, 95, 96, 98-101, 106, 107, 117, 118; %=67 - по стр. 75, 89, 97; %=68 - по стр. 79, 83, 108; %=77 - по стр. 84, 93; %=71 - по стр. 102, 103; %=90 - по стр. 110, 112, 115; %=65 - по стр. 119; %=64 - по стр. 120)
	33 488.52
	
	
	
	
	344 298
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 69; %=48 - по стр. 70, 78, 84, 93, 105, 109, 114, 119; %=56 - по стр. 71, 80, 81, 121; %=37 - по стр. 73, 74, 77, 82, 92, 95, 96, 98-101, 106, 107, 117, 118; %=40 - по стр. 75, 79, 83, 89, 97, 108; %=52 - по стр. 102, 103; %=43 - по стр. 110, 112, 115; %=36 - по стр. 120)
	19 345.96
	
	
	
	
	186 491
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	243 073.73
	
	
	
	
	1 549 283
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 304.93
	
	
	
	
	16 345
	
	

	
	
	
	4 304.93
	
	
	
	
	16 345
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 304.93
	
	
	
	
	16 345
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	247 378.66
	
	
	
	
	1 565 628
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%
	2 473.79
	
	
	
	
	15 656
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	249 852.45
	
	
	
	
	1 581 284
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	4 997.05
	
	
	
	
	31 626
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	254 849.50
	
	
	
	
	1 612 910
	
	

	
	НДС 18%
	45 872.91
	
	
	
	
	290 324
	
	

	
	Всего с НДС
	300 722.41
	
	
	
	
	1 903 234
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	33 488.52
	
	
	
	
	344 298
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	19 345.96
	
	
	
	
	186 491
	
	

	

	
	Раздел 3.  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ПОДВАЛА

	

	
	оконные проемы

	

	122.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.035145
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	60.97
	52.09
	8.87
	12.14
	6.48
	690
	632
	57

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3.51
	1
	12.13
	
	
	43

	
	Объем: 0.45*0.73*7+0.45*0.45*6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	55.04
	
	
	
	84%
	567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33.36
	
	
	
	48%
	324
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	123.
	ТЕР 46-03-007-03 

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (до проектных размеров проема), 1 м3
	0.504
	428.88
	116.97
	311.91
	216.16
	58.95
	157.20
	12.15
	4.29
	1 391
	716
	674

	
	
	
	
	
	28.55
	
	
	14.39
	1
	12.13
	
	
	175

	
	Объем: 0.28*0.45*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	72.61
	
	
	
	84%
	748
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	44.00
	
	
	
	48%
	428
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	124.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.042705
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	932.39
	118.17
	38.06
	12.14
	5.47
	3 707
	1 435
	208

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	776.16
	1.46
	2.66
	12.13
	
	2 065
	18

	
	Объем: 0.45*0.73*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	126.81
	
	
	
	90%
	1 308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	64.60
	
	
	
	43%
	625
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	

	125.
	ТССЦ 101-0954. 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой однокамерным стеклопакетом, площадью до 0,5 м2, м2.
	4.2705
	1 261.04
	
	
	5 385.27
	
	
	1
	1
	22 618
	
	

	
	
	
	
	1 261.04
	
	
	5 385.27
	
	4.2
	1
	
	22 618
	

	
	Объем: 0.45*0.73*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =5296.37/4.2

	

	
	полы

	

	126.
	ТЕР 46-04-009-01 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	24.78
	363.53
	86.00
	277.53
	9 008.27
	2 131.08
	6 877.19
	12.14
	4.29
	55 374
	25 871
	29 503

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	629.41
	1
	12.13
	
	
	7 635

	
	Объем: 247.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 732.89
	
	
	
	84%
	28 145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 656.29
	
	
	
	48%
	16 083
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	127.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	24.78
	737.79
	44.95
	0.45
	18 282.35
	1 113.78
	11.15
	12.14
	4.07
	94 721
	13 521
	45

	
	
	
	
	692.39
	
	
	17 157.42
	
	4.73
	1
	
	81 155
	

	
	Объем: 247.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 236.30
	
	
	
	94%
	12 710
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	712.82
	
	
	
	51%
	6 896
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	128.
	ТЕР 11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.478
	4 044.31
	762.19
	548.76
	10 021.79
	1 888.70
	1 359.83
	12.14
	3.28
	61 730
	22 929
	4 460

	
	
	
	
	2 733.36
	7.56
	
	6 773.27
	18.73
	5.07
	12.12
	
	34 340
	227

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 117.25
	
	
	
	94%
	21 767
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 220.76
	
	
	
	51%
	11 810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	129.
	ТЕР 11-01-004-02 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	2.478
	2 492.92
	459.83
	266.27
	6 177.47
	1 139.46
	659.80
	12.14
	3.41
	36 792
	13 833
	2 250

	
	
	
	
	1 766.83
	4.46
	
	4 378.20
	11.04
	4.73
	12.13
	
	20 709
	134

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 277.06
	
	
	
	94%
	13 129
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	736.32
	
	
	
	51%
	7 123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	130.
	ТЕР 11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (общая толщина 50 мм), 100 м2 стяжки
	2.478
	1 809.82
	459.64
	70.56
	4 484.73
	1 138.98
	174.85
	12.14
	6.19
	30 859
	13 827
	1 082

	
	
	
	
	1 279.62
	24.62
	
	3 170.90
	61.00
	5.03
	12.12
	
	15 950
	739

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	1 331.98
	
	
	
	94%
	13 692
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	767.99
	
	
	
	51%
	7 429
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	131.
	ТЕР 11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	2.478
	2 010.11
	34.94
	74.61
	4 981.06
	86.59
	184.88
	12.13
	6.06
	25 907
	1 050
	1 120

	
	
	
	
	1 900.56
	24.39
	
	4 709.59
	60.44
	5.04
	12.14
	
	23 736
	734

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2*6, Н4= 1*1.25*1.2*6, Н5= 1*1.15*1.2*6, Н48= 1*6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	163.20
	
	
	
	94%
	1 677
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	94.10
	
	
	
	51%
	910
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	132.
	ТЕР 11-01-015-08 

Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	2.478
	221.54
	150.38
	11.19
	548.97
	372.64
	27.73
	12.14
	4.64
	5 428
	4 524
	129

	
	
	
	
	59.97
	1.79
	
	148.61
	4.42
	5.22
	12.14
	
	776
	54

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	418.54
	
	
	
	94%
	4 303
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	241.32
	
	
	
	51%
	2 335
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	
	ОТДЕЛОЧНЫЕ  РАБОТЫ  В  ПОДВАЛЕ

	

	133.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей  потолков, 100 м2
	2.478
	188.95
	188.95
	
	468.22
	468.22
	
	12.14
	1
	5 684
	5 684
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	463.54
	
	
	
	84%
	4 775
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	280.93
	
	
	
	48%
	2 728
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	134.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей  стен , оконных и дверных  откосов., 100 м2
	4.2629
	188.95
	188.95
	
	805.47
	805.47
	
	12.14
	1
	9 778
	9 778
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 413.15+7+6.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	797.42
	
	
	
	84%
	8 214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	483.28
	
	
	
	48%
	4 693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	135.
	ТЕР 13-06-003-01 

Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	22.1
	11.25
	11.25
	
	248.56
	248.56
	
	12.13
	1
	3 015
	3 015
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	201.33
	
	
	
	69%
	2 080
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	149.14
	
	
	
	48%
	1 447
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	136.
	ТЕР 13-06-004-01 

Обеспыливание поверхности, 1 м2 обеспыливаемой поверхности
	22.1
	1.63
	1.26
	0.38
	36.04
	27.75
	8.29
	12.08
	2.96
	360
	335
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	22.48
	
	
	
	69%
	231
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16.65
	
	
	
	48%
	161
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	137.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за два  раза грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.221
	749.75
	165.60
	31.23
	165.69
	36.60
	6.90
	12.14
	3.14
	804
	444
	22

	
	
	
	
	552.92
	0.33
	
	122.20
	0.07
	2.77
	12.36
	
	338
	1

	
	Поправки: ПЗ: *2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	29.70
	
	
	
	69%
	307
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.00
	
	
	
	48%
	214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	138.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (потолки), 100 м2 поверхности
	2.478
	4 517.63
	675.65
	13.36
	11 194.69
	1 674.26
	33.11
	12.14
	6.52
	71 868
	20 326
	216

	
	
	
	
	3 828.62
	
	
	9 487.32
	
	5.41
	1
	
	51 326
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 322.67
	
	
	
	67%
	13 618
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	837.13
	
	
	
	40%
	8 130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	139.
	ТЕР 15-02-016-02 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.478
	2 234.95
	1 048.26
	180.42
	5 538.21
	2 597.59
	447.08
	12.14
	8.87
	46 223
	31 535
	3 966

	
	
	
	
	1 006.27
	103.89
	
	2 493.54
	257.44
	4.3
	12.13
	
	10 722
	3 123

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 712.28
	
	
	
	80%
	27 726
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 341.86
	
	
	
	37%
	12 823
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	140.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям (стены), 100 м2 поверхности
	1.65
	4 517.63
	675.65
	13.36
	7 454.09
	1 114.82
	22.04
	12.14
	6.52
	47 854
	13 534
	144

	
	
	
	
	3 828.62
	
	
	6 317.22
	
	5.41
	1
	
	34 176
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	880.71
	
	
	
	67%
	9 068
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	557.41
	
	
	
	40%
	5 414
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	141.
	ТЕР 15-02-016-01 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	4.1315
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	9 103.05
	4 139.84
	745.41
	12.14
	8.87
	75 048
	50 258
	6 612

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	4 217.81
	429.22
	4.31
	12.13
	
	18 179
	5 206

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4 340.61
	
	
	
	80%
	44 371
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 147.46
	
	
	
	37%
	20 522
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	142.
	ТЕР 15-02-031-01 

Штукатурка поверхностей  дверных и оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.13136
	5 473.34
	2 776.60
	100.77
	718.98
	364.73
	13.24
	12.14
	6.48
	6 011
	4 428
	86

	
	
	
	
	2 595.97
	39.93
	
	341.01
	5.25
	4.39
	12.12
	
	1 497
	64

	
	Объем: (2.1*2+0.8)*0.10*14+(0.45*2+0.73*2)*0.20*13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	351.48
	
	
	
	80%
	3 594
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	173.89
	
	
	
	37%
	1 662
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	143.
	ФЕР 15-04-002-01 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	7.0722
	201.71
	115.12
	3.09
	1 426.53
	814.15
	21.85
	12.88
	7.48
	12 563
	10 486
	163

	
	
	
	
	83.50
	0.18
	
	590.53
	1.27
	3.24
	13.08
	
	1 913
	17

	
	Объем: 247.8+459.42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1025;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1815;  ССЦ 405-0253;  ССЦ 409-0639

	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	774.65
	
	
	
	80%
	8 402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	383.25
	
	
	
	37%
	3 886
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	

	
	ОТМОСТКА

	

	144.
	ТЕР 46-04-009-01 

Разборка отмостки, 1 м3
	7.456
	363.53
	86.00
	277.53
	2 710.48
	641.22
	2 069.26
	12.14
	4.29
	16 662
	7 784
	8 877

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	189.38
	1
	12.13
	
	
	2 297

	
	Объем: 74.56*0.10*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	822.29
	
	
	
	84%
	8 468
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	498.36
	
	
	
	48%
	4 839
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	

	145.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.14912
	1 466.39
	1 466.39
	
	218.67
	218.67
	
	12.14
	1
	2 655
	2 655
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 74.56*0.2*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	157.44
	
	
	
	61%
	1 620
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	83.09
	
	
	
	31%
	823
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	

	146.
	ТЕР 08-01-003-07 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.238592
	3 001.78
	246.00
	111.59
	716.20
	58.69
	26.62
	12.14
	3.4
	2 620
	713
	91

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	630.88
	
	2.88
	1
	
	1 817
	

	
	Объем: 74.56*0.32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	64.56
	
	
	
	93%
	663
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	39.91
	
	
	
	54%
	385
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	

	147.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	7.456
	203.51
	35.93
	41.45
	1 517.34
	267.86
	309.05
	12.14
	4.3
	10 477
	3 252
	1 329

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	940.43
	31.41
	6.27
	12.14
	
	5 896
	381

	
	Объем: 74.56*0.10*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	332.19
	
	
	
	94%
	3 415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	191.53
	
	
	
	51%
	1 853
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	148.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	7.456
	452.40
	40.32
	76.78
	3 373.12
	300.62
	572.43
	12.14
	4.31
	19 117
	3 650
	2 467

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	2 500.07
	57.60
	5.2
	12.13
	
	13 000
	699

	
	Объем: 74.56*0.10*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	397.62
	
	
	
	94%
	4 088
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	229.26
	
	
	
	51%
	2 218
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	149.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	7.456
	730.22
	37.46
	0.38
	5 444.52
	279.27
	2.80
	12.14
	4.07
	27 820
	3 390
	11

	
	
	
	
	692.39
	
	
	5 162.46
	
	4.73
	1
	
	24 418
	

	
	Объем: 74.56*0.10*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	309.99
	
	
	
	94%
	3 187
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	178.73
	
	
	
	51%
	1 729
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	111 239.29
	22 158.76
	13 777.64
	
	
	697 776
	269 605
	63 537

	
	
	
	75 302.89
	1 776.04
	
	
	
	364 631
	21 547

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	111 239.29
	22 158.76
	13 777.64
	
	
	697 776
	269 605
	63 537

	
	
	
	75 302.89
	1 776.04
	
	
	
	364 631
	21 547

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	5 385.27
	
	
	
	
	22 618
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 122, 123, 126, 133, 134, 144; %=90 - по стр. 124; %=94 - по стр. 127-132, 147-149; %=69 - по стр. 135-137; %=67 - по стр. 138, 140; %=80 - по стр. 139, 141-143; %=61 - по стр. 145; %=93 - по стр. 146)
	23 512.61
	
	
	
	
	241 873
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 122, 123, 126, 133-137, 144; %=43 - по стр. 124; %=51 - по стр. 127-132, 147-149; %=40 - по стр. 138, 140; %=37 - по стр. 139, 141-143; %=31 - по стр. 145; %=54 - по стр. 146)
	13 185.45
	
	
	
	
	127 488
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	147 937.35
	
	
	
	
	1 067 137
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	147 937.35
	
	
	
	
	1 067 137
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%
	1 479.37
	
	
	
	
	10 671
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	149 416.72
	
	
	
	
	1 077 808
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	2 988.33
	
	
	
	
	21 556
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3
	152 405.05
	
	
	
	
	1 099 364
	
	

	
	НДС 18%
	27 432.91
	
	
	
	
	197 886
	
	

	
	Всего с НДС
	179 837.96
	
	
	
	
	1 297 250
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	23 512.61
	
	
	
	
	241 873
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	13 185.45
	
	
	
	
	127 488
	
	

	

	
	Раздел 4.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

	

	
	водопровод

	

	150.
	ТЕРр 65-1-2 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода
	0.4
	673.19
	525.85
	14.21
	269.28
	210.34
	5.68
	12.14
	4.1
	2 740
	2 554
	23

	
	
	
	
	133.13
	2.20
	
	53.25
	0.88
	3.07
	12.1
	
	163
	11

	
	Объем: 15+25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	156.30
	
	
	
	63%
	1 616
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	105.61
	
	
	
	40%
	1 026
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	151.
	ТССЦ 509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.136
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.07
	
	
	
	

	
	Объем: (0.4)*0.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	152.
	ТЕР 16-06-001-01 

Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм, 1 узел
	1
	2 887.20
	126.52
	22.17
	2 887.20
	126.52
	22.17
	12.14
	5.59
	9 218
	1 536
	124

	
	
	
	
	2 738.51
	0.90
	
	2 738.51
	0.90
	2.76
	12.2
	
	7 558
	11

	
	Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	146.53
	
	
	
	98%
	1 516
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	90.47
	
	
	
	56%
	866
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	153.
	ТЕР 16-04-002-04 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода
	0.15
	3 432.88
	2 357.66
	944.60
	514.93
	353.65
	141.69
	12.14
	5.02
	5 097
	4 293
	711

	
	
	
	
	130.62
	133.64
	
	19.59
	20.05
	4.7
	12.13
	
	92
	243

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	429.76
	
	
	
	98%
	4 445
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	265.33
	
	
	
	56%
	2 540
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	154.
	Сцена поставщика. 

Труба водопроводная РР-R РN-20 D40*6.7, м.п.
	14.055
	16.49
	
	
	231.80
	
	
	1
	1
	974
	
	

	
	
	
	
	16.49
	
	
	231.80
	
	4.2
	1
	
	974
	

	
	Объем: (0.15)*93.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =67.25*1.03/4.2

	

	155.
	Сцена поставщика. 

Тройник редукционный  PPR  D 40*25*40 ППР, шт.
	4
	5.26
	
	
	21.03
	
	
	1
	1
	88
	
	

	
	
	
	
	5.26
	
	
	21.03
	
	4.2
	1
	
	88
	

	
	Поправки: М: =21.44*1.03/4.2

	

	156.
	ТССЦ301-5604. 

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.
	10
	4.72
	
	
	47.24
	
	
	1
	1
	198
	
	

	
	
	
	
	4.72
	
	
	47.24
	
	4.2
	1
	
	198
	

	
	Поправки: М: =19.84/4.2

	

	157.
	ТЕР 16-04-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.32
	3 534.19
	2 172.41
	1 280.52
	1 130.94
	695.17
	409.77
	12.14
	4.98
	10 595
	8 439
	2 041

	
	
	
	
	81.26
	185.73
	
	26.00
	59.43
	4.43
	12.13
	
	115
	721

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9911;  ТССЦ 507-9005

	
	Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	867.79
	
	
	
	98%
	8 977
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	535.77
	
	
	
	56%
	5 130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	158.
	Сцена поставщика. 

Труба водопроводная РР-R РN-20 D25 мм, м.п.
	29.728
	9.83
	
	
	292.20
	
	
	1
	1
	1 227
	
	

	
	
	
	
	9.83
	
	
	292.20
	
	4.2
	1
	
	1 227
	

	
	Объем: (0.32)*92.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =40.08*1.03/4.2

	

	159.
	Сцена поставщика. 

Колено 25/90 мм ППР, шт.
	4
	1.74
	
	
	6.96
	
	
	1
	1
	29
	
	

	
	
	
	
	1.74
	
	
	6.96
	
	4.2
	1
	
	29
	

	
	Поправки: М: =7.1*1.03/4.2

	

	160.
	Сцена поставщика. 

Тройник 25 мм, шт.
	4
	2.17
	
	
	8.69
	
	
	1
	1
	37
	
	

	
	
	
	
	2.17
	
	
	8.69
	
	4.2
	1
	
	37
	

	
	Поправки: М: =8.86*1.03/4.2

	

	161.
	ТССЦ301-5602. 

Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.
	20
	3.70
	
	
	73.90
	
	
	1
	1
	310
	
	

	
	
	
	
	3.70
	
	
	73.90
	
	4.2
	1
	
	310
	

	
	Поправки: М: =15.52/4.2

	

	162.
	ТССЦ 302-1343 

Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, шт.
	8
	52.85
	
	
	422.80
	
	
	
	
	1 298
	
	

	
	
	
	
	52.85
	
	
	422.80
	
	162.23
	
	
	1 298
	

	

	
	канализация

	

	163.
	ТЕРр 65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм,75 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.44
	775.58
	765.14
	10.44
	341.26
	336.66
	4.59
	12.14
	6.48
	4 117
	4 087
	30

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	1.82
	1
	12.14
	
	
	22

	
	Объем: 24+12+8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	250.48
	
	
	
	63%
	2 589
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	169.24
	
	
	
	40%
	1 644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	164.
	ТССЦ 509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.5896
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.44)*1.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	165.
	ТЕРр 65-2-1 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.12
	622.36
	617.14
	5.22
	74.68
	74.06
	0.63
	12.14
	6.48
	903
	899
	4

	
	
	
	
	
	2.07
	
	
	0.25
	1
	12.11
	
	
	3

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9899

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	54.99
	
	
	
	63%
	568
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	37.16
	
	
	
	40%
	361
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	

	166.
	ТССЦ 509-9899 

Строительный мусор и масса возвратных материалов, т
	0.0708
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.12)*0.59
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	167.
	ФЕР 16-04-001-01 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.2
	3 389.16
	879.42
	4.29
	677.83
	175.88
	0.86
	12.88
	6.67
	3 664
	2 265
	6

	
	
	
	
	2 505.45
	0.41
	
	501.09
	0.08
	2.78
	13.56
	
	1 393
	1

	
	Объем: 8+12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001;  ССЦ 507-2006

	
	Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	202.35
	
	
	
	98%
	2 221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	124.93
	
	
	
	56%
	1 269
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	168.
	ФЕР 16-04-001-02 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.36
	14 388.93
	843.28
	9.87
	5 180.01
	303.58
	3.55
	12.88
	6.74
	14 167
	3 910
	24

	
	
	
	
	13 535.78
	1.02
	
	4 872.88
	0.37
	2.1
	13.47
	
	10 233
	5

	
	Объем: 12+24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001;  ССЦ 507-2008

	
	Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	349.54
	
	
	
	98%
	3 837
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	215.80
	
	
	
	56%
	2 192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	169.
	Сцена поставщика. 

Колено канализационное ф110/45 мм, шт.
	8
	12.38
	
	
	99.06
	
	
	1
	1
	416
	
	

	
	
	
	
	12.38
	
	
	99.06
	
	4.2
	1
	
	416
	

	
	Поправки: М: =50.49*1.03/4.2

	

	170.
	Сцена поставщика. 

Колено  ПВХ ф50/45 мм, шт.
	1
	3.89
	
	
	3.89
	
	
	1
	1
	16
	
	

	
	
	
	
	3.89
	
	
	3.89
	
	4.2
	1
	
	16
	

	
	Поправки: М: =15.85*1.03/4.2

	

	171.
	Сцена поставщика. 

Тройник  ПХВ 110/110/45 мм, шт.
	8
	13.72
	
	
	109.75
	
	
	1
	1
	461
	
	

	
	
	
	
	13.72
	
	
	109.75
	
	4.2
	1
	
	461
	

	
	Поправки: М: =55.94*1.03/4.2

	

	172.
	Сцена поставщика. 

Тройник ПХВ Ф50/50/45 мм, шт.
	1
	6.17
	
	
	6.17
	
	
	1
	1
	26
	
	

	
	
	
	
	6.17
	
	
	6.17
	
	4.2
	1
	
	26
	

	
	Поправки: М: =25.14*1.03/4.2

	

	173.
	ТЕР 16-07-004-02 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	4
	268.71
	111.66
	1.52
	1 074.84
	446.62
	6.06
	12.14
	6.57
	8 262
	5 422
	40

	
	
	
	
	155.54
	
	
	622.16
	
	4.5
	1
	
	2 800
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.2*1.25, Н4= 1*1.2*1.25, Н5= 1*1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	513.61
	
	
	
	98%
	5 314
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	317.10
	
	
	
	56%
	3 036
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	

	
	земляные работы

	

	174.
	ТЕРр 51-1-5 

Разработка грунта внутри здания в траншеях глубиной до 0,6 м шириной до 0,4 м (смена трубы канализации ), 100 м3 грунта
	0.0288
	6 766.21
	4 298.15
	10.13
	194.87
	123.79
	0.29
	12.14
	6.56
	1 777
	1 503
	2

	
	
	
	
	2 457.93
	
	
	70.79
	
	3.85
	1
	
	273
	

	
	Объем: 12*0.4*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	75%
	
	
	92.84
	
	
	
	64%
	962
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	55.71
	
	
	
	36%
	541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45* (0.8))
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	13 669.33
	2 846.27
	595.29
	
	
	65 620
	34 908
	3 005

	
	
	
	10 227.76
	83.78
	
	
	
	27 707
	1 017

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	316.01
	123.79
	0.29
	
	
	2 285
	1 503
	2

	
	
	
	191.93
	
	
	
	
	781
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	121.14
	
	
	
	
	508
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=64 - по стр. 174)
	92.84
	
	
	
	
	962
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 174)
	55.71
	
	
	
	
	541
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	464.56
	
	
	
	
	3 788
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	13 353.32
	2 722.48
	595.00
	
	
	63 335
	33 405
	3 003

	
	
	
	10 035.83
	83.78
	
	
	
	26 926
	1 017

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 150, 163, 165; %=98 - по стр. 152, 153, 157, 167, 168, 173)
	2 971.35
	
	
	
	
	31 082
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 150, 163, 165; %=56 - по стр. 152, 153, 157, 167, 168, 173)
	1 861.40
	
	
	
	
	18 064
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	18 186.07
	
	
	
	
	112 481
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	18 650.63
	
	
	
	
	116 269
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%
	186.51
	
	
	
	
	1 163
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	18 837.14
	
	
	
	
	117 432
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	376.74
	
	
	
	
	2 349
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	19 213.88
	
	
	
	
	119 781
	
	

	
	НДС 18%
	3 458.50
	
	
	
	
	21 561
	
	

	
	Всего с НДС
	22 672.38
	
	
	
	
	141 342
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 064.19
	
	
	
	
	32 044
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 917.11
	
	
	
	
	18 605
	
	

	

	
	Раздел 5.  ПРОЧИЕ  РАБОТЫ

	

	175.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн.
	185.15
	7.57
	
	7.57
	1 402.31
	
	1 402.31
	
	5.21
	7 306
	
	7 306

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	176.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн.
	185.15
	27.35
	
	27.35
	5 063.73
	
	5 063.73
	
	5.21
	26 382
	
	26 382

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	6 466.04
	
	6 466.04
	
	
	33 688
	
	33 688

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 466.04
	
	6 466.04
	
	
	33 688
	
	33 688

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	6 466.04
	
	
	
	
	33 688
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	6 466.04
	
	
	
	
	33 688
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%
	64.66
	
	
	
	
	337
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	6 530.70
	
	
	
	
	34 025
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	130.61
	
	
	
	
	681
	
	

	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	6 661.31
	
	
	
	
	34 706
	
	

	
	НДС 18%
	1 199.04
	
	
	
	
	6 247
	
	

	
	Всего с НДС
	7 860.35
	
	
	
	
	40 953
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	649 108.97
	81 747.49
	30 537.24
	
	
	3 354 944
	993 650
	156 366

	
	
	
	536 824.20
	2 657.25
	
	
	
	2 204 921
	32 236

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	631 450.72
	79 025.01
	29 942.24
	
	
	3 275 264
	960 245
	153 363

	
	
	
	522 483.44
	2 573.47
	
	
	
	2 161 650
	31 219

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	190 096.69
	
	
	
	
	782 776
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 14, 17, 35, 37, 40-44, 102, 103; %=73 - по стр. 9, 60, 71, 80, 81, 121; %=72 - по стр. 10; %=90 - по стр. 12, 19, 23, 25, 68, 110, 112, 115, 124; %=80 - по стр. 13, 55-57, 73, 74, 77, 82, 92, 95, 96, 98-101, 106, 107, 117, 118, 139, 141-143; %=84 - по стр. 22, 70, 78, 105, 109, 114, 122, 123, 126, 133, 134, 144; %=66 - по стр. 26, 46, 49, 52; %=77 - по стр. 27, 84, 93; %=92 - по стр. 29, 31, 32, 39, 62, 66; %=68 - по стр. 58, 79, 83, 108; %=94 - по стр. 64, 127-132, 147-149; %=93 - по стр. 69, 146; %=67 - по стр. 75, 89, 97, 138, 140; %=65 - по стр. 119; %=64 - по стр. 120, 174; %=69 - по стр. 135-137; %=61 - по стр. 145)
	77 091.94
	
	
	
	
	794 186
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 5, 7, 8, 14, 17, 35, 37, 40-44, 102, 103; %=56 - по стр. 9, 60, 71, 80, 81, 121; %=64 - по стр. 10; %=43 - по стр. 12, 19, 23, 25, 68, 110, 112, 115, 124; %=37 - по стр. 13, 56, 57, 73, 74, 77, 82, 92, 95, 96, 98-101, 106, 107, 117, 118, 139, 141-143; %=48 - по стр. 22, 27, 70, 78, 84, 93, 105, 109, 114, 119, 122, 123, 126, 133-137, 144; %=40 - по стр. 26, 75, 79, 83, 89, 97, 108, 138, 140; %=44 - по стр. 29, 31, 32, 39, 55, 62, 66; %=50 - по стр. 46, 49, 52; %=54 - по стр. 58, 69, 146; %=51 - по стр. 64, 127-132, 147-149; %=36 - по стр. 120, 174; %=31 - по стр. 145)
	45 881.46
	
	
	
	
	443 565
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	754 424.12
	
	
	
	
	4 513 015
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 304.93
	
	
	
	
	16 345
	
	

	
	
	
	4 304.93
	
	
	
	
	16 345
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 304.93
	
	
	
	
	16 345
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	13 353.32
	2 722.48
	595.00
	
	
	63 335
	33 405
	3 003

	
	
	
	10 035.83
	83.78
	
	
	
	26 926
	1 017

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 150, 163, 165; %=98 - по стр. 152, 153, 157, 167, 168, 173)
	2 971.35
	
	
	
	
	31 082
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 150, 163, 165; %=56 - по стр. 152, 153, 157, 167, 168, 173)
	1 861.40
	
	
	
	
	18 064
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	18 186.07
	
	
	
	
	112 481
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	776 915.12
	
	
	
	
	4 641 841
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 1%
	7 769.15
	
	
	
	
	46 418
	
	

	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ
	784 684.27
	
	
	
	
	4 688 259
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	15 693.69
	
	
	
	
	93 765
	
	

	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ
	800 377.96
	
	
	
	
	4 782 024
	
	

	
	НДС 18%
	144 068.03
	
	
	
	
	860 764
	
	

	
	Всего с НДС
	944 445.99
	
	
	
	
	5 642 788
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	80 063.29
	
	
	
	
	825 268
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	47 742.86
	
	
	
	
	461 629
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


