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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	 (Локальный сметный расчет) 

	

	 Сметная стоимость: 
	1 280.000  
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	 Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". 


	 № поз. 
	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 
	 Объем 
	 Базисная стоимость за единицу 
	 Базисная стоимость всего 
	 Индекс / Цена 
	 Текущая стоимость всего 

	
	
	
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 

	
	
	
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 
	 13 
	 14 

	
	Оконные и дверные проемы проемы общего пользования 

	

	 1. 
	 ТЕР 46-04-012-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 
	 0.0855 
	 1 870.07 
	1 617.67 
	252.40 
	 159.89 
	138.31 
	21.58 
	14.41 
	7.36 
	 2 152 
	1 993 
	159 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 8.55 
	 1 
	 14.43 
	
	
	 123 

	
	 Объем: 0.4*0.6*14+0.8*1.2+0.9*1.1+0.6*0.9*6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 145.39 
	
	
	
	 84% 
	 1 777 
	
	

	
	
	
	 =(110*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(110*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 88.12 
	
	
	
	 48% 
	 1 016 
	
	

	
	
	
	 =(70*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(70*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 393.40 
	
	
	
	
	 4 945 
	
	

	

	 2. 
	 ТЕР 10-01-034-03
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (места общего пользования), 100 м2 проемов 
	 0.0855 
	 21 223.62 
	2 306.00 
	742.65 
	 1 814.62 
	197.16 
	63.50 
	14.4 
	6.38 
	 7 564 
	2 839 
	405 

	
	
	
	
	 18 174.97 
	 28.43 
	
	 1 553.96 
	 2.43 
	 2.78 
	 14.43 
	
	 4 320 
	 35 

	
	 Объем: 0.4*0.6*14+0.8*1.2+0.9*1.1+0.6*0.9*6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 211.57 
	
	
	
	 90% 
	 2 587 
	
	

	
	
	
	 =(118*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(118*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 107.78 
	
	
	
	 43% 
	 1 236 
	
	

	
	
	
	 =(63*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(63*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 133.96 
	
	
	
	
	 11 386 
	
	

	

	 3. 
	 ТССЦ 203-0954
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 
	 3.36 
	 3 070.76 
	
	
	 10 317.75 
	
	
	
	
	 16 899 
	
	

	
	
	
	
	 3 070.76 
	
	
	 10 317.75 
	
	 5 029.56 
	
	
	 16 899 
	

	
	 Объем: 0.4*0.6*14 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 4. 
	 ТССЦ 203-0955
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 
	 5.19 
	 2 460.30 
	
	
	 12 768.96 
	
	
	
	
	 20 939 
	
	

	
	
	
	
	 2 460.30 
	
	
	 12 768.96 
	
	 4 034.55 
	
	
	 20 939 
	

	
	 Объем: 0.8*1.2+0.9*1.1+0.6*0.9*6 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 5. 
	 ТЕР 15-02-031-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 
	 0.162 
	 4 993.78 
	2 313.83 
	83.97 
	 808.99 
	374.84 
	13.60 
	14.4 
	7.36 
	 7 420 
	5 398 
	100 

	
	
	
	
	 2 595.97 
	 33.28 
	
	 420.55 
	 5.39 
	 4.57 
	 14.43 
	
	 1 922 
	 78 

	
	 Объем: ((0.4+0.6)*2*14+(0.8+1.2)*2+(0.9+1.1)*2+(0.6+0.9)*2*6)*0.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 361.22 
	
	
	
	 80% 
	 4 381 
	
	

	
	
	
	 =(105*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(105*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 178.71 
	
	
	
	 37% 
	 2 026 
	
	

	
	
	
	 =(55*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(55*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 348.92 
	
	
	
	
	 13 827 
	
	

	

	 6. 
	 ТЕР 15-04-002-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
	 0.162 
	 189.33 
	101.80 
	2.94 
	 30.67 
	16.49 
	0.48 
	14.4 
	7.97 
	 293 
	237 
	4 

	
	
	
	
	 84.59 
	 0.16 
	
	 13.70 
	 0.03 
	 3.75 
	 14.31 
	
	 51 
	

	
	 Объем: ((0.4+0.6)*2*14+(0.8+1.2)*2+(0.9+1.1)*2+(0.6+0.9)*2*6)*0.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 15.69 
	
	
	
	 80% 
	 190 
	
	

	
	
	
	 =(105*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(105*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 7.76 
	
	
	
	 37% 
	 88 
	
	

	
	
	
	 =(55*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(55*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 54.13 
	
	
	
	
	 570 
	
	

	

	 7. 
	 ТЕР 46-04-012-03
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 
	 0.11 
	 1 143.95 
	891.55 
	252.40 
	 125.83 
	98.07 
	27.76 
	14.41 
	7.36 
	 1 618 
	1 413 
	204 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 11.00 
	 1 
	 14.43 
	
	
	 159 

	
	 Объем: 1*2.2*5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 107.98 
	
	
	
	 84% 
	 1 320 
	
	

	
	
	
	 =(110*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(110*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 65.44 
	
	
	
	 48% 
	 755 
	
	

	
	
	
	 =(70*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(70*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 299.25 
	
	
	
	
	 3 693 
	
	

	

	 8. 
	 ТЕР 09-04-012-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема 
	 11 
	 91.08 
	29.04 
	27.29 
	 1 001.83 
	319.41 
	300.16 
	14.4 
	7.27 
	 8 307 
	4 600 
	2 182 

	
	
	
	
	 34.75 
	
	
	 382.25 
	
	 3.99 
	 1 
	
	 1 525 
	

	
	 Объем: 1*2.2*5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 81% 
	
	
	 258.72 
	
	
	
	 69% 
	 3 174 
	
	

	
	
	
	 =(90*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(90*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 72% 
	
	
	 229.98 
	
	
	
	 58% 
	 2 668 
	
	

	
	
	
	 =(85*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(85*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 490.53 
	
	
	
	
	 14 149 
	
	

	

	 9. 
	 Цена поставщика.
Блоки дверные металлические в сборе, м2 
	 11 
	 909.42 
	
	
	 10 003.59 
	
	
	1 
	1 
	 44 616 
	
	

	
	
	
	
	 909.42 
	
	
	 10 003.59 
	
	 4.46 
	 1 
	
	 44 616 
	

	
	 Объем: 1*2.2*5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =3900*1.04/4.46 

	

	
	Отмостка 

	

	 10. 
	 ТЕР 46-04-009-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 
	 7.9785 
	 363.53 
	86.00 
	277.53 
	 2 900.42 
	686.15 
	2 214.27 
	14.4 
	4.42 
	 19 668 
	9 881 
	9 787 

	
	
	
	
	
	 25.40 
	
	
	 202.65 
	 1 
	 14.39 
	
	
	 2 916 

	
	 Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.09 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 879.91 
	
	
	
	 84% 
	 10 749 
	
	

	
	
	
	 =(110*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(110*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 533.28 
	
	
	
	 48% 
	 6 143 
	
	

	
	
	
	 =(70*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(70*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 4 313.61 
	
	
	
	
	 36 560 
	
	

	

	 11. 
	 ТЕР 01-02-057-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 
	 0.1773 
	 1 466.39 
	1 466.39 
	
	 259.99 
	259.99 
	
	14.4 
	1 
	 3 744 
	3 744 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 72% 
	
	
	 187.19 
	
	
	
	 61% 
	 2 284 
	
	

	
	
	
	 =(80*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(80*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 38% 
	
	
	 98.80 
	
	
	
	 31% 
	 1 161 
	
	

	
	
	
	 =(45*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(45*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 545.98 
	
	
	
	
	 7 188 
	
	

	

	 12. 
	 ТЕР 08-01-003-07
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности 
	 0.2955 
	 3 001.78 
	246.00 
	111.59 
	 887.03 
	72.69 
	32.97 
	14.41 
	3.96 
	 3 710 
	1 047 
	131 

	
	
	
	
	 2 644.20 
	
	
	 781.36 
	
	 3.24 
	 1 
	
	 2 532 
	

	
	 Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.3 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 110% 
	
	
	 79.96 
	
	
	
	 93% 
	 974 
	
	

	
	
	
	 =(122*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(122*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 68% 
	
	
	 49.43 
	
	
	
	 54% 
	 565 
	
	

	
	
	
	 =(80*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(80*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 016.42 
	
	
	
	
	 5 249 
	
	

	

	 13. 
	 ТЕР 11-01-002-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя 
	 8.865 
	 203.51 
	35.93 
	41.45 
	 1 804.08 
	318.48 
	367.45 
	14.41 
	4.58 
	 14 043 
	4 589 
	1 683 

	
	
	
	
	 126.13 
	 4.21 
	
	 1 118.14 
	 37.34 
	 6.95 
	 14.4 
	
	 7 771 
	 538 

	
	 Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 394.96 
	
	
	
	 94% 
	 4 819 
	
	

	
	
	
	 =(123*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(123*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 227.72 
	
	
	
	 51% 
	 2 615 
	
	

	
	
	
	 =(75*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(75*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 426.77 
	
	
	
	
	 21 477 
	
	

	

	 14. 
	 ТЕР 11-01-002-04
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя 
	 8.865 
	 452.40 
	40.32 
	76.78 
	 4 010.56 
	357.43 
	680.61 
	14.41 
	4.53 
	 23 988 
	5 151 
	3 083 

	
	
	
	
	 335.31 
	 7.73 
	
	 2 972.52 
	 68.48 
	 5.3 
	 14.39 
	
	 15 754 
	 985 

	
	 Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 472.76 
	
	
	
	 94% 
	 5 768 
	
	

	
	
	
	 =(123*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(123*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 272.58 
	
	
	
	 51% 
	 3 129 
	
	

	
	
	
	 =(75*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(75*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 4 755.90 
	
	
	
	
	 32 885 
	
	

	

	 15. 
	 ТЕР 11-01-002-09
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя 
	 8.865 
	 730.22 
	37.46 
	0.38 
	 6 473.40 
	332.04 
	3.32 
	14.4 
	5.17 
	 34 814 
	4 781 
	17 

	
	
	
	
	 692.39 
	
	
	 6 138.04 
	
	 4.89 
	 1 
	
	 30 015 
	

	
	 Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 368.56 
	
	
	
	 94% 
	 4 494 
	
	

	
	
	
	 =(123*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(123*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 212.51 
	
	
	
	 51% 
	 2 438 
	
	

	
	
	
	 =(75*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(75*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 7 054.47 
	
	
	
	
	 41 746 
	
	

	

	
	Ремонт пола подвала 

	

	 16. 
	 ТЕР 46-04-009-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 
	 30.796 
	 363.53 
	86.00 
	277.53 
	 11 195.27 
	2 648.46 
	8 546.81 
	14.4 
	4.42 
	 75 915 
	38 138 
	37 777 

	
	
	
	
	
	 25.40 
	
	
	 782.22 
	 1 
	 14.39 
	
	
	 11 256 

	
	 Объем: 384.95*0.08 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 3 396.37 
	
	
	
	 84% 
	 41 491 
	
	

	
	
	
	 =(110*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(110*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 2 058.41 
	
	
	
	 48% 
	 23 709 
	
	

	
	
	
	 =(70*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(70*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 16 650.05 
	
	
	
	
	 141 115 
	
	

	

	 17. 
	 ТЕР 01-02-057-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 
	 0.577425 
	 1 466.39 
	1 466.39 
	
	 846.73 
	846.73 
	
	14.4 
	1 
	 12 193 
	12 193 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 384.95*0.15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 72% 
	
	
	 609.65 
	
	
	
	 61% 
	 7 438 
	
	

	
	
	
	 =(80*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(80*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 38% 
	
	
	 321.76 
	
	
	
	 31% 
	 3 780 
	
	

	
	
	
	 =(45*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(45*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 778.13 
	
	
	
	
	 23 411 
	
	

	

	 18. 
	 ТЕР 11-01-002-04
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя 
	 38.495 
	 452.40 
	40.32 
	76.78 
	 17 415.29 
	1 552.08 
	2 955.45 
	14.41 
	4.53 
	 104 165 
	22 365 
	13 388 

	
	
	
	
	 335.31 
	 7.73 
	
	 12 907.76 
	 297.37 
	 5.3 
	 14.39 
	
	 68 411 
	 4 279 

	
	 Объем: 384.95*0.1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 2 052.89 
	
	
	
	 94% 
	 25 045 
	
	

	
	
	
	 =(123*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(123*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 1 183.65 
	
	
	
	 51% 
	 13 588 
	
	

	
	
	
	 =(75*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(75*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 20 651.83 
	
	
	
	
	 142 799 
	
	

	

	 19. 
	 ТЕР 11-01-002-09
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя 
	 30.796 
	 730.22 
	37.46 
	0.38 
	 22 487.87 
	1 153.48 
	11.55 
	14.4 
	5.17 
	 120 939 
	16 610 
	60 

	
	
	
	
	 692.39 
	
	
	 21 322.84 
	
	 4.89 
	 1 
	
	 104 269 
	

	
	 Объем: 384.95*0.08 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 1 280.36 
	
	
	
	 94% 
	 15 613 
	
	

	
	
	
	 =(123*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(123*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 738.23 
	
	
	
	 51% 
	 8 471 
	
	

	
	
	
	 =(75*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(75*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 24 506.46 
	
	
	
	
	 145 024 
	
	

	

	 20. 
	 ТЕР 11-01-004-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности 
	 4.042 
	 3 003.38 
	635.16 
	457.30 
	 12 139.65 
	2 567.30 
	1 848.41 
	14.41 
	3.78 
	 88 317 
	36 995 
	6 987 

	
	
	
	
	 1 910.92 
	 6.30 
	
	 7 723.94 
	 25.46 
	 5.74 
	 14.42 
	
	 44 335 
	 367 

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ] 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 2 877.96 
	
	
	
	 94% 
	 35 120 
	
	

	
	
	
	 =(123*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(123*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 1 659.37 
	
	
	
	 51% 
	 19 055 
	
	

	
	
	
	 =(75*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(75*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 16 676.98 
	
	
	
	
	 142 492 
	
	

	

	 21. 
	 ТССЦ 101-1564
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Гидроизол, м2 
	 468.872 
	 33.27 
	
	
	 15 599.37 
	
	
	
	
	 29 867 
	
	

	
	
	
	
	 33.27 
	
	
	 15 599.37 
	
	 63.7 
	
	
	 29 867 
	

	
	 Объем: 404.2*1.16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 22. 
	 ТЕР 11-01-011-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки 
	 3.8495 
	 1 721.45 
	383.03 
	58.80 
	 6 626.72 
	1 474.48 
	226.35 
	14.41 
	7.1 
	 49 750 
	21 247 
	1 607 

	
	
	
	
	 1 279.62 
	 20.51 
	
	 4 925.90 
	 78.96 
	 5.46 
	 14.43 
	
	 26 895 
	 1 139 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 1 724.32 
	
	
	
	 94% 
	 21 043 
	
	

	
	
	
	 =(123*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(123*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 994.20 
	
	
	
	 51% 
	 11 417 
	
	

	
	
	
	 =(75*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(75*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 9 345.24 
	
	
	
	
	 82 210 
	
	

	

	 23. 
	 ТЕР 11-01-011-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 40 мм), 100 м2 стяжки 
	 3.8495 
	 1 317.08 
	16.88 
	33.16 
	 5 070.10 
	64.98 
	127.65 
	14.39 
	6.98 
	 28 506 
	935 
	891 

	
	
	
	
	 1 267.04 
	 10.84 
	
	 4 877.47 
	 41.73 
	 5.47 
	 14.45 
	
	 26 680 
	 603 

	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 

	
	Накладные расходы 
	
	 111% 
	
	
	 118.45 
	
	
	
	 94% 
	 1 446 
	
	

	
	
	
	 =(123*0.9) 
	
	
	
	
	
	
	 =(123*0.9* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 64% 
	
	
	 68.29 
	
	
	
	 51% 
	 784 
	
	

	
	
	
	 =(75*0.85) 
	
	
	
	
	
	
	 =(75*0.85* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 5 256.84 
	
	
	
	
	 30 736 
	
	

	

	 24. 
	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 
	 128.322 
	 7.56 
	
	7.56 
	 970.34 
	
	970.34 
	
	6.07 
	 5 890 
	
	5 890 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.90/6.07 

	

	 25. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 128.322 
	 27.63 
	
	27.63 
	 3 545.24 
	
	3 545.24 
	
	6.07 
	 21 520 
	
	21 520 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.70/6.07 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	149 264.19 
	13 478.57 
	21 957.50 
	
	
	746 837 
	194 156 
	105 875 

	
	
	
	113 828.10 
	1 561.61 
	
	
	
	446 801 
	22 478 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	148 262.36 
	13 159.16 
	21 657.34 
	
	
	738 530 
	189 556 
	103 693 

	
	
	
	113 445.85 
	1 561.61 
	
	
	
	445 276 
	22 478 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	38 686.08 
	
	
	
	
	67 705 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 10, 16; %=90 - по стр. 2; %=80 - по стр. 5, 6; %=61 - по стр. 11, 17; %=93 - по стр. 12; %=94 - по стр. 13-15, 18-20, 22, 23) 
	15 285.20 
	
	
	
	
	186 540 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 7, 10, 16; %=43 - по стр. 2; %=37 - по стр. 5, 6; %=31 - по стр. 11, 17; %=54 - по стр. 12; %=51 - по стр. 13-15, 18-20, 22, 23) 


	8 866.03 
	
	
	
	
	101 975 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	172 413.59 
	
	
	
	
	1 027 045 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	1 001.83 
	319.41 
	300.16 
	
	
	8 307 
	4 600 
	2 182 

	
	
	
	382.25 
	
	
	
	
	1 525 
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8) 
	258.72 
	
	
	
	
	3 174 
	
	

	
	.   ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=58 - по стр. 8) 
	229.98 
	
	
	
	
	2 668 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	1 490.53 
	
	
	
	
	14 149 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	173 904.12 
	
	
	
	
	1 041 194 
	
	

	
	Строительный контороль 2.14% 
	3 721.55 
	
	
	
	
	22 282 
	
	

	
	Итого 
	177 625.67 
	
	
	
	
	1 063 476 
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2% 
	3 552.51 
	
	
	
	
	21 270 
	
	

	
	Итого 
	181 178.18 
	
	
	
	
	1 084 746 
	
	

	
	НДС 18% 
	32 612.07 
	
	
	
	
	195 254 
	
	

	
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ 
	213 790.25 
	
	
	
	
	1 280 000 
	
	


	 Составил: 
	Инженер ООО «ЖЭУ № 7» Черкасов С.С. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 Проверил: 
	Гл. инженер ООО «ЖЭУ № 7» Широкожухова С.М. 

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 
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