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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	

	Капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия. МКД №10-24 по ул. Березовая в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	7 145.393
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	8.186
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 317.226
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	19.7
	165.55
	131.65
	33.90
	3 261.34
	2 593.51
	667.83
	16.9
	5.62
	47 583
	43 830
	3 753

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 567.57
	
	
	
	84%
	36 817
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 556.11
	
	
	
	48%
	21 038
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 385.02
	
	
	
	
	105 439
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	19.7
	172.51
	127.80
	44.71
	3 398.45
	2 517.66
	880.79
	16.9
	11.04
	52 272
	42 548
	9 724

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	136.72
	1
	16.9
	
	
	2 311

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 203.14
	
	
	
	71%
	31 850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 725.35
	
	
	
	52%
	23 327
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 326.93
	
	
	
	
	107 449
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	1.1
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	10 220.43
	1 494.14
	38.07
	16.9
	9.1
	53 313
	25 251
	346

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	8 688.22
	
	3.19
	1
	
	27 715
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 240.14
	
	
	
	71%
	17 928
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	971.19
	
	
	
	52%
	13 131
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 431.76
	
	
	
	
	84 372
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.3
	4 519.16
	360.82
	36.65
	1 355.75
	108.25
	11.00
	16.9
	9.18
	6 691
	1 829
	101

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	1 236.51
	
	3.85
	1
	
	4 761
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	89.85
	
	
	
	71%
	1 299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	70.36
	
	
	
	52%
	951
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 515.96
	
	
	
	
	8 941
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-4 

(прим.) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м
	0.76
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	2 414.44
	916.49
	15.37
	16.9
	9.14
	21 248
	15 489
	140

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	1 482.58
	
	3.79
	1
	
	5 619
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	760.69
	
	
	
	71%
	10 997
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	595.72
	
	
	
	52%
	8 054
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 770.85
	
	
	
	
	40 299
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжки из брусьев (150*32), 100 м
	0.2
	4 519.16
	360.82
	36.65
	903.83
	72.16
	7.33
	16.9
	9.18
	4 461
	1 220
	67

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	824.34
	
	3.85
	1
	
	3 174
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	59.89
	
	
	
	71%
	866
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	46.90
	
	
	
	52%
	634
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 010.63
	
	
	
	
	5 962
	
	

	

	7.
	ТЕРр 53-16-1 

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.8
	1 615.27
	301.17
	30.24
	1 292.22
	240.94
	24.19
	16.9
	8.02
	9 165
	4 072
	194

	
	
	
	
	1 283.86
	6.48
	
	1 027.09
	5.18
	4.77
	16.92
	
	4 899
	88

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	211.66
	
	
	
	73%
	3 037
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	172.28
	
	
	
	56%
	2 330
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 676.17
	
	
	
	
	14 531
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.32
	6 760.46
	1 449.90
	67.19
	2 163.35
	463.97
	21.50
	16.9
	9.13
	18 658
	7 841
	196

	
	
	
	
	5 243.37
	
	
	1 677.88
	
	6.33
	1
	
	10 621
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	385.10
	
	
	
	71%
	5 567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	301.58
	
	
	
	52%
	4 077
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 850.03
	
	
	
	
	28 302
	
	

	

	9.
	ТЕР 10-01-010-01 

(прим.) 

Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции
	0.3
	191.41
	160.20
	31.21
	57.42
	48.06
	9.36
	16.9
	8.96
	896
	812
	84

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.95
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	50.94
	
	
	
	90%
	731
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	25.95
	
	
	
	43%
	349
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	134.32
	
	
	
	
	1 976
	
	

	

	10.
	ТЕР 10-01-010-01 

(прим.) 

Установка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции
	0.3
	2 980.64
	200.25
	39.01
	894.19
	60.08
	11.70
	16.9
	8.96
	3 546
	1 015
	105

	
	
	
	
	2 741.38
	
	
	822.41
	
	2.95
	1
	
	2 426
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	63.68
	
	
	
	90%
	914
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	32.44
	
	
	
	43%
	436
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	990.32
	
	
	
	
	4 896
	
	

	

	11.
	ТЕРр 58-2-3 

Разборка слуховых окон полукруглых, 100 окон
	0.08
	1 174.67
	1 166.71
	7.96
	93.97
	93.34
	0.64
	16.91
	6.49
	1 582
	1 578
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	77.47
	
	
	
	71%
	1 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	60.67
	
	
	
	52%
	821
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	232.11
	
	
	
	
	3 523
	
	

	

	12.
	ТЕР 10-01-003-01 

Устройство слуховых окон полукруглых, 1 слуховое окно
	8
	379.66
	60.00
	23.82
	3 037.28
	480.00
	190.56
	16.9
	8.35
	17 111
	8 112
	1 591

	
	
	
	
	295.84
	1.66
	
	2 366.72
	13.28
	3.13
	16.89
	
	7 408
	224

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	522.88
	
	
	
	90%
	7 502
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	266.37
	
	
	
	43%
	3 584
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 826.53
	
	
	
	
	28 198
	
	

	

	13.
	С Цена поставщик. 

Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления, м2
	5.12
	2 503.68
	
	
	12 818.83
	
	
	
	
	61 402
	
	

	
	
	
	
	2 503.68
	
	
	12 818.83
	
	4.79
	
	
	61 402
	

	
	Объем: 8*0.64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =11873.88/4.79*1.01

	

	14.
	ТЕР 10-01-008-08 

(прим.) 

Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.024
	324.43
	291.92
	21.28
	7.79
	7.01
	0.51
	16.91
	9.27
	124
	118
	5

	
	
	
	
	11.23
	
	
	0.27
	
	4.67
	1
	
	1
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	7.43
	
	
	
	90%
	106
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3.79
	
	
	
	43%
	51
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.01
	
	
	
	
	281
	
	

	

	15.
	ТССЦ 101-3190 

Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т
	0.0106
	23 811.97
	
	
	252.41
	
	
	
	
	487
	
	

	
	
	
	
	23 811.97
	
	
	252.41
	
	45 952.98
	
	
	487
	

	
	Объем: 0.024*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	ТЕР 12-01-020-01 

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли
	19.7
	14 923.70
	1 735.22
	694.66
	293 996.89
	34 183.83
	13 684.80
	16.9
	4.84
	2 005 030
	577 707
	66 234

	
	
	
	
	12 493.82
	25.33
	
	246 128.25
	499.00
	5.53
	16.91
	
	1 361 089
	8 438

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	37 457.46
	
	
	
	92%
	539 253
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	19 075.56
	
	
	
	44%
	257 904
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	350 529.90
	
	
	
	
	2 802 187
	
	

	

	17.
	ТССЦ 101-4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	233
	137.86
	
	
	32 121.38
	
	
	
	
	135 818
	
	


	
	
	
	
	137.86
	
	
	32 121.38
	
	582.91
	
	
	135 818
	

	

	18.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.22
	187.80
	88.52
	82.15
	229.12
	107.99
	100.22
	16.9
	4.08
	2 305
	1 825
	409

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	20.90
	1.42
	3.41
	16.97
	
	71
	24

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	98.47
	
	
	
	77%
	1 424
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	65.65
	
	
	
	48%
	888
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	393.24
	
	
	
	
	4 616
	
	

	

	19.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг
	25.25
	36.04
	
	
	910.01
	
	
	
	
	5 139
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	910.01
	
	203.54
	
	
	5 139
	

	
	Объем: 1.22*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 26-02-019-02 

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	13.8
	169.30
	90.12
	61.85
	2 336.34
	1 243.66
	853.53
	16.9
	2.23
	23 344
	21 018
	1 903

	
	
	
	
	17.33
	0.13
	
	239.15
	1.79
	1.77
	16.85
	
	423
	30

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 120.91
	
	
	
	77%
	16 207
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	747.27
	
	
	
	48%
	10 103
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 204.52
	
	
	
	
	49 654
	
	

	

	21.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	280.12
	36.04
	
	
	10 095.52
	
	
	
	
	57 016
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	10 095.52
	
	203.54
	
	
	57 016
	

	
	Объем: 13.84*20.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕРр 58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	2.64
	75.57
	75.35
	0.22
	199.50
	198.92
	0.58
	16.9
	6.59
	3 366
	3 362
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	165.10
	
	
	
	71%
	2 387
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	129.30
	
	
	
	52%
	1 748
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	493.90
	
	
	
	
	7 501
	
	

	

	23.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м
	2.64
	2 956.30
	374.76
	6.66
	7 804.63
	989.37
	17.58
	16.9
	9.31
	37 005
	16 720
	164

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	6 797.68
	3.19
	2.96
	16.86
	
	20 121
	54

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	823.82
	
	
	
	71%
	11 910
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	645.16
	
	
	
	52%
	8 722
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 273.62
	
	
	
	
	57 637
	
	

	

	24.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	2.64
	8 764.15
	284.26
	25.49
	23 137.36
	750.45
	67.29
	16.9
	9.64
	90 780
	12 683
	649

	
	
	
	
	8 454.40
	2.41
	
	22 319.62
	6.36
	3.47
	16.93
	
	77 449
	108

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	817.35
	
	
	
	92%
	11 768
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	416.25
	
	
	
	44%
	5 628
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 370.96
	
	
	
	
	108 176
	
	

	

	25.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	2.62
	7 415.77
	333.04
	13.17
	19 429.32
	872.56
	34.51
	16.9
	9.27
	109 530
	14 746
	320

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	18 522.25
	
	5.1
	1
	
	94 463
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	724.22
	
	
	
	71%
	10 470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	567.16
	
	
	
	52%
	7 668
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 720.71
	
	
	
	
	127 668
	
	

	

	26.
	ТЕРр 58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.46
	5 731.49
	578.30
	8.10
	2 636.49
	266.02
	3.73
	16.9
	9.28
	14 802
	4 496
	35

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	2 366.74
	
	4.34
	1
	
	10 272
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	220.80
	
	
	
	71%
	3 192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	172.91
	
	
	
	52%
	2 338
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 030.20
	
	
	
	
	20 332
	
	

	

	27.
	ТЕРр 58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.23
	4 604.75
	480.56
	8.10
	1 059.09
	110.53
	1.86
	16.9
	9.28
	4 252
	1 868
	17

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	946.70
	
	2.5
	1
	
	2 367
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	91.74
	
	
	
	71%
	1 326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	71.84
	
	
	
	52%
	971
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 222.67
	
	
	
	
	6 550
	
	

	

	28.
	ТЕРр 58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.23
	8 719.75
	480.56
	8.10
	2 005.54
	110.53
	1.86
	16.9
	9.28
	4 384
	1 868
	17

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	1 893.15
	
	1.32
	1
	
	2 499
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	91.74
	
	
	
	71%
	1 326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	71.84
	
	
	
	52%
	971
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 169.12
	
	
	
	
	6 682
	
	

	

	29.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	1.84
	1 357.93
	327.73
	1.01
	2 498.59
	603.02
	1.86
	16.9
	9.3
	18 730
	10 191
	17

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	1 893.71
	
	4.5
	1
	
	8 522
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	500.51
	
	
	
	71%
	7 236
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	391.96
	
	
	
	52%
	5 299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 391.06
	
	
	
	
	31 265
	
	

	

	30.
	ТЕРр 58-20-3 

Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м
	1.08
	6 350.32
	635.76
	12.96
	6 858.35
	686.62
	14.00
	16.9
	9.31
	29 838
	11 604
	130

	
	
	
	
	5 701.60
	2.71
	
	6 157.73
	2.93
	2.94
	16.93
	
	18 104
	50

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	572.33
	
	
	
	71%
	8 274
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	448.21
	
	
	
	52%
	6 060
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 878.88
	
	
	
	
	44 172
	
	

	

	31.
	ТЕР 46-02-009-04 

(прим.) 

Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2
	4.636
	278.54
	278.54
	
	1 291.31
	1 291.31
	
	16.9
	1
	21 823
	21 823
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 278.40
	
	
	
	84%
	18 331
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	774.79
	
	
	
	48%
	10 475
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 344.49
	
	
	
	
	50 629
	
	

	

	32.
	ТЕРр 60-7-7 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.85
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	7 286.37
	4 686.35
	214.46
	16.9
	8.29
	92 070
	79 199
	1 778

	
	
	
	
	2 806.54
	66.80
	
	2 385.56
	56.78
	4.65
	16.91
	
	11 093
	960

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	3 699.64
	
	
	
	66%
	52 905
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	2 988.17
	
	
	
	50%
	40 080
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 974.18
	
	
	
	
	185 054
	
	

	

	33.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	4.137
	3 086.00
	
	
	12 766.78
	
	
	
	
	59 735
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	12 766.78
	
	14 439.09
	
	
	59 735
	

	
	Объем: 0.985*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб
	0.2
	9 286.88
	6 088.30
	189.36
	1 857.38
	1 217.66
	37.87
	16.9
	8.29
	23 691
	20 578
	314

	
	
	
	
	3 009.22
	50.06
	
	601.84
	10.01
	4.65
	16.91
	
	2 799
	169

	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	957.58
	
	
	
	66%
	13 693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	773.43
	
	
	
	50%
	10 374
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 588.39
	
	
	
	
	47 758
	
	

	

	35.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.88
	3 086.00
	
	
	2 715.68
	
	
	
	
	12 706
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	2 715.68
	
	14 439.09
	
	
	12 706
	

	
	Объем: 0.20*2200*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала), 100 м труб
	0.45
	13 930.32
	9 132.45
	284.04
	6 268.64
	4 109.60
	127.82
	16.9
	8.29
	79 957
	69 452
	1 060

	
	
	
	
	4 513.83
	75.09
	
	2 031.22
	33.79
	4.65
	16.91
	
	9 445
	571

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	3 231.84
	
	
	
	66%
	46 215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	2 610.34
	
	
	
	50%
	35 012
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 110.82
	
	
	
	
	161 184
	
	

	

	37.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	2.97
	3 086.00
	
	
	9 165.42
	
	
	
	
	42 884
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	9 165.42
	
	14 439.09
	
	
	42 884
	

	
	Объем: 0.45*2200*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	ТЕРр 60-7-8 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб
	0.2
	18 573.76
	12 176.60
	378.72
	3 714.75
	2 435.32
	75.74
	16.9
	8.29
	47 382
	41 157
	628

	
	
	
	
	6 018.44
	100.12
	
	1 203.69
	20.02
	4.65
	16.91
	
	5 597
	339

	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	1 915.17
	
	
	
	66%
	27 387
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	1 546.86
	
	
	
	50%
	20 748
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 176.78
	
	
	
	
	95 517
	
	

	

	39.
	ТССЦ 404-0007 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	1.76
	3 086.00
	
	
	5 431.36
	
	
	
	
	25 413
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	5 431.36
	
	14 439.09
	
	
	25 413
	

	
	Объем: 0.20*2200*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТЕРр 61-31-1 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	4.636
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	11 185.69
	6 006.40
	9.50
	16.9
	6.48
	118 578
	101 508
	62

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	5 169.79
	
	3.29
	1
	
	17 009
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	4 745.06
	
	
	
	67%
	68 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3 003.20
	
	
	
	40%
	40 603
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 933.95
	
	
	
	
	227 192
	
	

	

	41.
	ТЕР 15-04-019-07 

(прим.) 

Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.016
	873.22
	127.59
	6.21
	1 760.41
	257.22
	12.52
	16.9
	9.21
	10 485
	4 347
	115

	
	
	
	
	739.42
	
	
	1 490.67
	
	4.04
	1
	
	6 022
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	244.36
	
	
	
	80%
	3 478
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	120.89
	
	
	
	37%
	1 608
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 125.66
	
	
	
	
	15 571
	
	

	

	42.
	ТЕР 15-04-002-01 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.62
	175.46
	88.52
	2.35
	459.71
	231.92
	6.16
	16.9
	9.29
	5 036
	3 919
	57

	
	
	
	
	84.59
	0.15
	
	221.63
	0.39
	4.78
	17
	
	1 059
	7

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	220.69
	
	
	
	80%
	3 141
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	109.19
	
	
	
	37%
	1 453
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	789.59
	
	
	
	
	9 629
	
	

	

	43.
	ТЕР 46-01-008-03 

Устройство бетонных оголовников дымовых труб., 1 м3
	0.8
	2 168.88
	240.58
	37.36
	1 735.10
	192.46
	29.89
	16.91
	8.53
	11 088
	3 255
	255

	
	
	
	
	1 890.94
	2.11
	
	1 512.75
	1.69
	5.01
	16.91
	
	7 579
	29

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	192.21
	
	
	
	84%
	2 759
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	116.49
	
	
	
	48%
	1 576
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 043.80
	
	
	
	
	15 423
	
	

	

	44.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (оголовники) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.48
	11 748.28
	1 020.39
	26.53
	5 639.17
	489.79
	12.73
	16.9
	10.57
	23 360
	8 277
	135

	
	
	
	
	10 701.36
	3.02
	
	5 136.65
	1.45
	2.91
	16.88
	
	14 948
	24

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	530.54
	
	
	
	92%
	7 637
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	270.18
	
	
	
	44%
	3 652
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 439.89
	
	
	
	
	34 649
	
	

	

	
	выход на чердак

	

	45.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.1564
	1 143.95
	891.55
	252.40
	178.91
	139.44
	39.48
	16.91
	9.36
	2 727
	2 358
	369

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	18.26
	1
	16.91
	
	
	309

	
	Объем: 2.08*0.94*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	156.12
	
	
	
	84%
	2 240
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	94.62
	
	
	
	48%
	1 280
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	429.65
	
	
	
	
	6 247
	
	

	

	46.
	ТЕР 09-04-012-01 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	15.6416
	81.83
	25.25
	21.83
	1 279.95
	394.95
	341.46
	16.9
	8.15
	11 681
	6 675
	2 783

	
	
	
	
	34.75
	
	
	543.55
	
	4.09
	1
	
	2 223
	

	
	Объем: 2.08*0.94*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	319.91
	
	
	
	69%
	4 606
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	284.36
	
	
	
	58%
	3 872
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 884.22
	
	
	
	
	20 158
	
	

	

	47.
	С Цена поставщик. 

Блоки дверные металлические, м2
	15.6416
	890.19
	
	
	13 923.96
	
	
	
	
	66 696
	
	

	
	
	
	
	890.19
	
	
	13 923.96
	
	4.79
	
	
	66 696
	

	
	Объем: 2.08*0.94*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4100/4.79*1.04

	

	48.
	ТЕР 15-02-031-01 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.048
	4 675.18
	2 012.03
	67.18
	224.41
	96.58
	3.22
	16.9
	9.36
	2 158
	1 632
	30

	
	
	
	
	2 595.97
	31.06
	
	124.61
	1.49
	3.98
	16.91
	
	496
	25

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	93.17
	
	
	
	80%
	1 326
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	46.09
	
	
	
	37%
	613
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	363.67
	
	
	
	
	4 097
	
	

	

	49.
	ТЕР 15-04-002-01 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.048
	175.46
	88.52
	2.35
	8.42
	4.25
	0.11
	16.9
	9.29
	92
	72
	1

	
	
	
	
	84.59
	0.15
	
	4.06
	0.01
	4.78
	17
	
	19
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.05
	
	
	
	80%
	58
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2.00
	
	
	
	37%
	27
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.47
	
	
	
	
	176
	
	

	

	50.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	27.58
	48.13
	4.41
	36.66
	1 327.32
	121.63
	1 011.08
	16.9
	8.6
	14 041
	2 056
	8 695

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1970*0.014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	121.63
	
	
	
	100%
	2 056
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	72.98
	
	
	
	60%
	1 234
	
	

	

	51.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	27.58
	16.40
	
	16.40
	452.31
	
	452.31
	
	9.25
	4 184
	
	4 184

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1970*0.014
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	536 162.88
	70 893.99
	19 035.02
	
	
	3 515 665
	1 198 111
	106 675

	
	
	
	446 039.27
	813.76
	
	
	
	2 207 589
	13 760

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	533 103.30
	70 377.41
	17 230.17
	
	
	3 485 759
	1 189 380
	91 013

	
	
	
	445 495.72
	813.76
	
	
	
	2 205 366
	13 760

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	100 201.35
	
	
	
	
	467 296
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31, 43, 45; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 14; %=92 - по стр. 16, 24, 44; %=77 - по стр. 18, 20; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41, 42, 48, 49)
	68 193.71
	
	
	
	
	980 687
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 20, 31, 43, 45; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 14; %=44 - по стр. 16, 24, 44; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41, 42, 48, 49)
	41 088.09
	
	
	
	
	554 585
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	642 385.10
	
	
	
	
	5 021 031
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 279.95
	394.95
	341.46
	
	
	11 681
	6 675
	2 783

	
	
	
	543.55
	
	
	
	
	2 223
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46)
	319.91
	
	
	
	
	4 606
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46)
	284.36
	
	
	
	
	3 872
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 884.22
	
	
	
	
	20 159
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 779.63
	121.63
	1 463.39
	
	
	18 225
	2 056
	12 879

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50)
	121.63
	
	
	
	
	2 056
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50)
	72.98
	
	
	
	
	1 234
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 779.63
	
	
	
	
	18 225
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	646 048.95
	
	
	
	
	5 059 415
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	13 825.45
	
	
	
	
	108 271
	
	

	
	ИТОГО
	659 874.40
	
	
	
	
	5 167 686
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	13 197.49
	
	
	
	
	103 354
	
	

	
	ИТОГО
	673 071.89
	
	
	
	
	5 271 040
	
	

	
	НДС 18%
	121 152.94
	
	
	
	
	948 787
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	794 224.83
	
	
	
	
	6 219 827
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	68 513.62
	
	
	
	
	985 293
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	41 372.45
	
	
	
	
	558 457
	
	

	

	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие

	

	52.
	ТЕР 10-01-023-01 

Разборка ходовых досок, 100 м ходов
	1.2
	37.58
	27.06
	10.52
	45.09
	32.47
	12.62
	16.9
	8.1
	651
	549
	102

	
	
	
	
	
	0.97
	
	
	1.16
	3.3
	16.86
	
	
	20

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	35.65
	
	
	
	90%
	512
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	18.16
	
	
	
	43%
	245
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	98.90
	
	
	
	
	1 408
	
	

	

	53.
	ТЕР 11-01-008-02 

(прим.) 

Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции
	93.1
	42.78
	15.93
	26.85
	3 982.45
	1 482.90
	2 499.55
	16.9
	8.16
	45 457
	25 061
	20 396

	
	
	
	
	
	4.60
	
	
	428.26
	18.34
	16.89
	
	
	7 233

	
	Объем: 931*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	2 121.39
	
	
	
	94%
	30 356
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	1 223.14
	
	
	
	51%
	16 470
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 326.98
	
	
	
	
	92 283
	
	

	

	54.
	ТЕР 11-01-050-01 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	12.1
	33.25
	31.22
	2.03
	402.33
	377.76
	24.56
	16.9
	9.26
	6 612
	6 384
	227

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	419.31
	
	
	
	94%
	6 001
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	241.77
	
	
	
	51%
	3 256
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 063.41
	
	
	
	
	15 869
	
	

	

	55.
	ТССЦ 101-4135 

Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	1481
	7.04
	
	
	10 426.24
	
	
	
	
	38 062
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	10 426.24
	
	25.7
	
	
	38 062
	

	
	Объем: 1210*1.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	ТЕР 11-01-009-01 

(прим.) 

Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности
	12.1
	375.04
	269.89
	105.15
	4 537.98
	3 265.67
	1 272.32
	16.91
	9.28
	67 030
	55 222
	11 807

	
	
	
	
	
	2.71
	
	
	32.79
	5.41
	16.93
	
	
	555

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	3 661.29
	
	
	
	94%
	52 430
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	2 111.01
	
	
	
	51%
	28 446
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 310.29
	
	
	
	
	147 907
	
	

	

	57.
	ТССЦ 104-1703 

Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3
	162.02
	523.43
	
	
	84 806.13
	
	
	
	
	345 154
	
	

	
	
	
	
	523.43
	
	
	84 806.13
	
	2 130.32
	
	
	345 154
	

	
	Объем: 1210*0.13*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	ТЕР 11-01-050-01 

Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности
	10.24
	33.25
	31.22
	2.03
	340.48
	319.69
	20.79
	16.9
	9.26
	5 595
	5 403
	192

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.01
	1
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	354.86
	
	
	
	94%
	5 079
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	204.60
	
	
	
	51%
	2 756
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	899.94
	
	
	
	
	13 429
	
	

	

	59.
	ТССЦ 101-5833 

Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2
	1253.376
	15.27
	
	
	19 139.05
	
	
	
	
	62 882
	
	

	
	
	
	
	15.27
	
	
	19 139.05
	
	50.17
	
	
	62 882
	

	
	Объем: 1024*1.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	ТЕР 10-01-023-01 

Укладка ходовых досок, 100 м ходов
	1.85
	1 680.28
	33.82
	13.15
	3 108.52
	62.57
	24.33
	16.9
	8.1
	11 226
	1 057
	197

	
	
	
	
	1 633.31
	1.21
	
	3 021.62
	2.24
	3.3
	16.86
	
	9 971
	38

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	68.70
	
	
	
	90%
	986
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	35.00
	
	
	
	43%
	471
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 212.22
	
	
	
	
	12 682
	
	

	

	61.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.98
	187.80
	88.52
	82.15
	371.84
	175.27
	162.66
	16.9
	4.08
	3 741
	2 962
	664

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	33.92
	2.30
	3.41
	16.97
	
	116
	39

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	159.81
	
	
	
	77%
	2 311
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	106.54
	
	
	
	48%
	1 440
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	638.20
	
	
	
	
	7 492
	
	

	

	62.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг
	40.99
	36.04
	
	
	1 477.28
	
	
	
	
	8 343
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	1 477.28
	
	203.54
	
	
	8 343
	

	
	Объем: 1.98*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	11.16
	48.13
	4.41
	36.66
	537.09
	49.22
	409.13
	16.9
	8.6
	5 681
	832
	3 518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.44*0.6+17.16*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	49.22
	
	
	
	100%
	832
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	29.53
	
	
	
	60%
	499
	
	

	

	64.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	11.16
	16.40
	
	16.40
	183.02
	
	183.02
	
	9.25
	1 693
	
	1 693

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 1.44*0.6+17.16*0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	129 357.50
	5 765.55
	4 608.98
	
	
	602 127
	97 470
	38 796

	
	
	
	118 904.24
	466.75
	
	
	
	464 528
	7 885

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	128 637.39
	5 716.33
	4 016.83
	
	
	594 753
	96 638
	33 585

	
	
	
	118 904.24
	466.75
	
	
	
	464 528
	7 885

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	115 848.70
	
	
	
	
	454 441
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 52, 60; %=94 - по стр. 53, 54, 56, 58; %=77 - по стр. 61)
	6 821.01
	
	
	
	
	97 675
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 52, 60; %=51 - по стр. 53, 54, 56, 58; %=48 - по стр. 61)
	3 940.22
	
	
	
	
	53 084
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	139 398.62
	
	
	
	
	745 512
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	720.11
	49.22
	592.15
	
	
	7 374
	832
	5 211

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 63)
	49.22
	
	
	
	
	832
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 63)
	29.53
	
	
	
	
	499
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	720.11
	
	
	
	
	7 374
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	140 118.73
	
	
	
	
	752 886
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 998.54
	
	
	
	
	16 112
	
	

	
	ИТОГО
	143 117.27
	
	
	
	
	768 998
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 862.35
	
	
	
	
	15 380
	
	

	
	ИТОГО
	145 979.62
	
	
	
	
	784 378
	
	

	
	НДС 18%
	26 276.33
	
	
	
	
	141 188
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	172 255.95
	
	
	
	
	925 566
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 821.01
	
	
	
	
	97 675
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 940.22
	
	
	
	
	53 084
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	665 520.38
	76 659.54
	23 644.00
	
	
	4 117 792
	1 295 581
	145 471

	
	
	
	564 943.51
	1 280.51
	
	
	
	2 672 117
	21 645

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	661 740.69
	76 093.74
	21 247.00
	
	
	4 080 512
	1 286 018
	124 598

	
	
	
	564 399.96
	1 280.51
	
	
	
	2 669 894
	21 645

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	216 050.05
	
	
	
	
	921 737
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31, 43, 45; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 14, 52, 60; %=92 - по стр. 16, 24, 44; %=77 - по стр. 18, 20, 61; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41, 42, 48, 49; %=94 - по стр. 53, 54, 56, 58)
	75 014.72
	
	
	
	
	1 078 362
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 20, 31, 43, 45, 61; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 14, 52, 60; %=44 - по стр. 16, 24, 44; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41, 42, 48, 49; %=51 - по стр. 53, 54, 56, 58)
	45 028.31
	
	
	
	
	607 669
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	781 783.72
	
	
	
	
	5 766 543
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 279.95
	394.95
	341.46
	
	
	11 681
	6 675
	2 783

	
	
	
	543.55
	
	
	
	
	2 223
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46)
	319.91
	
	
	
	
	4 606
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46)
	284.36
	
	
	
	
	3 872
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 884.22
	
	
	
	
	20 159
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 499.74
	170.85
	2 055.54
	
	
	25 599
	2 888
	18 090

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 63)
	170.85
	
	
	
	
	2 888
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 63)
	102.51
	
	
	
	
	1 733
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 499.74
	
	
	
	
	25 599
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	786 167.68
	
	
	
	
	5 812 301
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	16 823.99
	
	
	
	
	124 383
	
	

	
	ИТОГО
	802 991.67
	
	
	
	
	5 936 684
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	16 059.83
	
	
	
	
	118 734
	
	

	
	ИТОГО
	819 051.50
	
	
	
	
	6 055 418
	
	

	
	НДС 18%
	147 429.27
	
	
	
	
	1 089 975
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	966 480.77
	
	
	
	
	7 145 393
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	75 334.63
	
	
	
	
	1 082 968
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	45 312.67
	
	
	
	
	611 541
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

