	< 6 * 1 * 001 >
	ПК РИК (вер.1.3.120712) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	Номер договора: 20

	Дата договора: 20.5..15.0

	

	

	Стройка:
	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов № 5, 7, по ул. 9 Апреля в г. Калининграде.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 001

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов № 5, 7 по ул. 9 Апреля в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	15 127.192
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	32.247
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	3 715.327
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2012 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  РЕМОНТ ФАСАДА

	

	1.
	Е08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	16.2
	1 454.57
	549.87
	8.86
	23 564.09
	8 907.97
	143.57
	12.11
	6.53
	161 784
	107 876
	938

	
	
	
	
	895.84
	
	
	14 512.54
	
	3.65
	1
	
	52 971
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.38, Н48= 1.2

	

	2.
	Е08-07-001-04; 

(Приказ № 339 от 13.07.2011) 

На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	16.2
	78.69
	78.69
	
	1 274.74
	1 274.74
	
	12.84
	1
	16 368
	16 368
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.38

	

	3.
	Е69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	4.86
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	22 788.44
	961.36
	20 637.31
	12.11
	3.16
	81 841
	11 642
	65 214

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	1 189.78
	695.47
	4.19
	12.09
	
	4 985
	8 408

	

	4.
	Е08-07-006-01; 

(Приказ № 509 от 23.11.2010) 

Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада, 100 м2 сетки
	16.88
	12.75
	12.75
	
	215.28
	215.28
	
	12.84
	1
	2 764
	2 764
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1620+68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	

	5.
	Цена поставщика. 

Защитная декоративная сетка, м2
	1688
	2.94
	
	
	4 969.35
	
	
	1
	1
	21 269
	
	

	
	
	
	
	2.94
	
	
	4 969.35
	
	4.28
	1
	
	21 269
	

	
	Объем: 1620+68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =12*1.05/4.28

	

	6.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	9.6
	37.19
	25.77
	
	357.02
	247.39
	
	12.12
	1
	3 549
	2 998
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	109.63
	
	5.02
	1
	
	550
	

	

	7.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах  в электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм, 100 отверстий
	226.8
	63.27
	49.68
	13.59
	14 349.64
	11 267.42
	3 082.21
	12.11
	2.6
	144 462
	136 449
	8 014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1620*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	226.8
	60.84
	47.78
	13.06
	13 798.51
	10 836.50
	2 962.01
	12.11
	2.6
	138 931
	131 230
	7 701

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1620*14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е06-01-015-01 

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т
	4.53827
	18 877.11
	3 405.25
	82.39
	85 669.43
	15 453.96
	373.90
	12.11
	6.17
	569 393
	187 147
	2 307

	
	
	
	
	15 389.47
	4.73
	
	69 841.57
	21.44
	5.44
	12.08
	
	379 938
	259

	
	Объем: (0.1851*14+0.015*14)*1620/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	10.
	Е61-28-1 

(Прим.). Усиление стен металлической сеткой, 100 м2 поверхности
	16.2
	689.65
	675.65
	13.36
	11 172.33
	10 945.53
	216.43
	12.11
	6.49
	134 012
	132 550
	1 405

	
	
	
	
	0.64
	
	
	10.37
	
	5.54
	1
	
	57
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  С405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	

	11.
	С204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	9.9954
	11 326.00
	
	
	113 207.90
	
	
	
	
	465 842
	
	

	
	
	
	
	11 326.00
	
	
	113 207.90
	
	46 605.61
	
	
	465 842
	

	
	Объем: 6.17*1620/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е15-02-001-01 

(До толщины 40мм) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	16.2
	4 148.25
	1 664.46
	167.83
	67 201.63
	26 964.32
	2 718.77
	12.11
	7.67
	504 594
	326 538
	20 853

	
	
	
	
	2 315.96
	78.13
	
	37 518.55
	1 265.63
	4.19
	12.1
	
	157 203
	15 314

	
	Начисления: Н3= 2.5, Н4= 2.5, Н5= 2.3, Н48= 2

	

	13.
	Е26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	129.6
	2 414.32
	235.30
	124.98
	312 895.42
	30 495.07
	16 196.76
	12.11
	5.4
	1 561 503
	369 295
	87 463

	
	
	
	
	2 054.04
	
	
	266 203.58
	
	4.15
	1
	
	1 104 745
	

	
	Объем: 1620*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	14.
	Е61-28-1 

(Прим.). Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	16.2
	1 043.83
	675.65
	13.36
	16 910.05
	10 945.53
	216.43
	12.11
	6.49
	165 799
	132 550
	1 405

	
	
	
	
	354.82
	
	
	5 748.08
	
	5.54
	1
	
	31 844
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	

	15.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	1782
	12.74
	
	
	22 702.68
	
	
	
	
	46 760
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	22 702.68
	
	26.24
	
	
	46 760
	

	
	Объем: 1.1*1620
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	С201-1306 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	2650
	5.87
	
	
	15 555.50
	
	
	
	
	57 267
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	15 555.50
	
	21.61
	
	
	57 267
	

	

	17.
	С201-1072 

Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм, м
	306
	16.89
	
	
	5 166.97
	
	
	
	
	22 115
	
	

	
	
	
	
	16.89
	
	
	5 166.97
	
	4.28
	
	
	22 115
	

	
	Поправки: М: =72.27/4.28

	

	18.
	Е15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	16.2
	2 074.12
	832.23
	83.91
	33 600.82
	13 482.16
	1 359.38
	12.11
	7.67
	252 297
	163 269
	10 426

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	18 759.28
	632.81
	4.19
	12.1
	
	78 601
	7 657

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	19.
	Е15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	16.2
	6 763.95
	788.77
	62.59
	109 576.01
	12 778.13
	1 013.92
	12.11
	6.14
	445 447
	154 743
	6 225

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	95 783.96
	
	2.97
	1
	
	284 478
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	20.
	Е15-04-014-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7;. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	16.2
	2 790.28
	104.59
	12.26
	45 202.46
	1 694.40
	198.65
	12.85
	7.51
	165 753
	21 773
	1 492

	
	
	
	
	2 673.42
	
	
	43 309.40
	
	3.29
	1
	
	142 488
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	21.
	Е12-01-008-02 

Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб, 100 м2фасада (без вычета проемов)
	0.6
	486.96
	51.00
	1.26
	292.17
	30.60
	0.76
	12.11
	6.54
	1 046
	371
	5

	
	
	
	
	434.69
	
	
	260.81
	
	2.57
	1
	
	670
	

	
	Объем: 36+24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	Откосы

	

	22.
	Е26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	4.45
	2 414.32
	235.30
	124.98
	10 743.71
	1 047.09
	556.14
	12.11
	5.4
	53 616
	12 680
	3 003

	
	
	
	
	2 054.04
	
	
	9 140.48
	
	4.15
	1
	
	37 933
	

	
	Объем: 89*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	23.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	0.89
	1 043.83
	675.65
	13.36
	929.01
	601.33
	11.89
	12.11
	6.49
	9 109
	7 282
	77

	
	
	
	
	354.82
	
	
	315.79
	
	5.54
	1
	
	1 749
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	

	24.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	97.9
	12.74
	
	
	1 247.25
	
	
	
	
	2 569
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 247.25
	
	26.24
	
	
	2 569
	

	
	Объем: 1.1*89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.89
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 845.97
	740.69
	74.68
	12.11
	7.67
	13 861
	8 970
	573

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	1 030.60
	34.77
	4.19
	12.1
	
	4 318
	421

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	26.
	Е15-04-048-03 

Отделка откосов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.89
	6 763.95
	788.77
	62.59
	6 019.92
	702.01
	55.70
	12.11
	6.14
	24 472
	8 501
	342

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	5 262.21
	
	2.97
	1
	
	15 629
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	27.
	Е15-04-014-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7;. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.89
	2 790.28
	104.59
	12.26
	2 483.34
	93.09
	10.91
	12.85
	7.51
	9 106
	1 196
	82

	
	
	
	
	2 673.42
	
	
	2 379.34
	
	3.29
	1
	
	7 828
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	Балкон. Ог-1

	

	28.
	Е09-05-001-01 

(Прим.). Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 100 м2
	4.45
	250.56
	214.45
	36.11
	1 114.98
	954.28
	160.70
	12.11
	5.37
	12 419
	11 556
	863

	
	
	
	
	
	1.27
	
	
	5.64
	2.58
	12.11
	
	
	68

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	

	29.
	Е09-05-001-01 

Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа, 100 м2
	4.45
	437.34
	352.30
	64.49
	1 946.16
	1 567.75
	286.97
	12.11
	5.37
	20 762
	18 985
	1 541

	
	
	
	
	20.55
	2.26
	
	91.45
	10.07
	2.58
	12.11
	
	236
	122

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	30.
	С101-3843 

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7, т
	3.293
	18 294.00
	
	
	60 242.14
	
	
	
	
	131 894
	
	

	
	
	
	
	18 294.00
	
	
	60 242.14
	
	40 052.86
	
	
	131 894
	

	
	Объем: 445*7.4/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.81
	2 956.30
	374.76
	6.66
	5 350.90
	678.32
	12.05
	12.11
	6.51
	20 410
	8 214
	78

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	4 660.53
	1.86
	2.6
	12.14
	
	12 117
	23

	
	Объем: 56+125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 012 393.82
	162 884.92
	50 289.14
	
	
	5 261 014
	1 974 947
	220 007

	
	
	
	799 219.74
	2 667.69
	
	
	
	3 066 056
	32 272

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	988 610.21
	160 362.89
	49 841.47
	
	
	5 148 451
	1 944 406
	217 603

	
	
	
	778 405.82
	2 651.98
	
	
	
	2 986 438
	32 082

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	202 369.32
	
	
	
	
	668 334
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 4; %=66 - по стр. 3, 7, 8; %=73 - по стр. 6; %=80 - по стр. 9, 12, 18-20, 25-27; %=67 - по стр. 10, 14, 23; %=77 - по стр. 13, 22; %=92 - по стр. 21; %=71 - по стр. 31)
	147 108.70
	
	
	
	
	1 509 644
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 4; %=40 - по стр. 3, 7, 8, 10, 14, 23; %=56 - по стр. 6; %=44 - по стр. 9, 21; %=37 - по стр. 12, 18-20, 25-27; %=48 - по стр. 13, 22; %=52 - по стр. 31)
	85 708.45
	
	
	
	
	826 662
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 221 427.36
	
	
	
	
	7 484 757
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	23 783.61
	2 522.03
	447.67
	
	
	112 563
	30 541
	2 404

	
	
	
	20 813.92
	15.71
	
	
	
	79 618
	190

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28, 29)
	2 055.57
	
	
	
	
	21 204
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28, 29)
	1 827.17
	
	
	
	
	17 824
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	27 666.35
	
	
	
	
	151 591
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	1 249 093.71
	
	
	
	
	7 636 348
	
	

	
	Строительный контроль 1%
	12 490.94
	
	
	
	
	76 363
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	1 261 584.65
	
	
	
	
	7 712 711
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	25 231.69
	
	
	
	
	154 254
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	1 286 816.34
	
	
	
	
	7 866 965
	
	

	
	НДС 18%
	231 626.94
	
	
	
	
	1 416 054
	
	

	
	
	
	231 626.94
	
	
	
	
	1 416 054
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 518 443.28
	
	
	
	
	9 283 019
	
	

	
	
	
	1 518 443.28
	
	
	
	
	9 283 019
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	149 164.27
	
	
	
	
	1 530 848
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	87 535.62
	
	
	
	
	844 486
	
	

	

	
	Раздел 2.  Усиление квартир № 126, 130

	

	32.
	Е46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.0832
	188.95
	188.95
	
	15.72
	15.72
	
	12.11
	1
	190
	190
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.16*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.08
	63.27
	49.68
	13.59
	5.06
	3.97
	1.09
	12.11
	2.6
	51
	48
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	34.
	Е69-2-2 

Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1, 100 отверстий
	0.08
	182.52
	143.34
	39.18
	14.60
	11.47
	3.13
	12.11
	2.6
	147
	139
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	

	35.
	Е06-01-015-01 

Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, 1 т
	0.00824
	19 574.64
	4 086.30
	98.86
	161.30
	33.67
	0.81
	12.11
	6.17
	1 103
	408
	5

	
	
	
	
	15 389.47
	5.67
	
	126.81
	0.05
	5.44
	12.08
	
	690
	1

	
	Объем: 8*1.03/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	36.
	Е09-03-002-12 

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м, 1 т конструкций
	0.04044
	1 233.94
	272.76
	792.55
	49.90
	11.03
	32.05
	12.11
	4.7
	309
	134
	151

	
	
	
	
	168.63
	65.66
	
	6.82
	2.66
	3.66
	12.09
	
	25
	32

	
	Объем: 40.44/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	37.
	С101-1050 

Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь спокойная, № 14, т
	0.02082
	7 235.02
	
	
	150.63
	
	
	
	
	612
	
	

	
	
	
	
	7 235.02
	
	
	150.63
	
	29 416.61
	
	
	612
	

	
	Объем: 20.82/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	С201-0755 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0.01962
	19 628.00
	
	
	385.10
	
	
	
	
	1 386
	
	

	
	
	
	
	19 628.00
	
	
	385.10
	
	70 646.3
	
	
	1 386
	

	
	Объем: 19.62/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	Е46-01-004-02 

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
	0.36855
	9 777.83
	2 026.73
	1 040.26
	3 603.62
	746.95
	383.39
	12.11
	5.45
	22 191
	9 046
	2 089

	
	
	
	
	6 710.84
	77.31
	
	2 473.28
	28.49
	4.47
	12.1
	
	11 056
	345

	
	Объем: (334.95+0.37*24+1.03*24)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е15-02-016-03 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0832
	2 702.63
	1 182.22
	191.18
	224.86
	98.36
	15.91
	12.11
	8.64
	1 813
	1 191
	137

	
	
	
	
	1 329.24
	108.12
	
	110.59
	9.00
	4.38
	12.1
	
	484
	109

	
	Объем: 4.16*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	

	41.
	Е15-04-005-03; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7;. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0832
	1 807.20
	531.04
	20.55
	150.36
	44.18
	1.71
	12.84
	7.55
	865
	567
	13

	
	
	
	
	1 255.61
	0.35
	
	104.47
	0.03
	2.73
	13.61
	
	285
	

	
	Объем: 4.16*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	4 761.15
	965.35
	438.09
	
	
	28 667
	11 723
	2 406

	
	
	
	3 357.70
	40.23
	
	
	
	14 538
	487

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 326.15
	954.32
	406.04
	
	
	26 972
	11 589
	2 255

	
	
	
	2 965.78
	37.57
	
	
	
	13 127
	455

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	150.63
	
	
	
	
	612
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 32, 39; %=66 - по стр. 33, 34; %=80 - по стр. 35, 40, 41)
	971.32
	
	
	
	
	9 992
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 39; %=40 - по стр. 33, 34; %=44 - по стр. 35; %=37 - по стр. 40, 41)
	572.20
	
	
	
	
	5 544
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	5 869.67
	
	
	
	
	42 508
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	435.00
	11.03
	32.05
	
	
	1 695
	134
	151

	
	
	
	391.92
	2.66
	
	
	
	1 411
	32

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 36)
	11.09
	
	
	
	
	115
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 36)
	9.86
	
	
	
	
	96
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	455.95
	
	
	
	
	1 906
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	6 325.62
	
	
	
	
	44 414
	
	

	
	Строительный контроль 1%
	63.26
	
	
	
	
	444
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	6 388.88
	
	
	
	
	44 858
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	127.78
	
	
	
	
	897
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	6 516.66
	
	
	
	
	45 755
	
	

	
	НДС 18%
	1 173.00
	
	
	
	
	8 236
	
	

	
	
	
	1 173.00
	
	
	
	
	8 236
	

	
	ВСЕГО С НДС
	7 689.66
	
	
	
	
	53 991
	
	

	
	
	
	7 689.66
	
	
	
	
	53 991
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	982.41
	
	
	
	
	10 107
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	582.06
	
	
	
	
	5 640
	
	

	

	
	Раздел 3.  Усиление стен дома №7 (художественные мастерские)

	

	42.
	Е46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	1.649
	188.95
	188.95
	
	311.58
	311.58
	
	12.11
	1
	3 773
	3 773
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	43.
	Е53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	3.2
	37.19
	25.77
	
	119.01
	82.46
	
	12.12
	1
	1 183
	999
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	36.54
	
	5.02
	1
	
	183
	

	

	44.
	Е46-01-004-02 

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
	0.06592
	9 777.83
	2 026.73
	1 040.26
	644.55
	133.60
	68.57
	12.11
	5.45
	3 969
	1 618
	374

	
	
	
	
	6 710.84
	77.31
	
	442.38
	5.10
	4.47
	12.1
	
	1 977
	62

	
	Объем: 1.03*64/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е15-02-016-03 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.649
	2 702.63
	1 182.22
	191.18
	4 456.64
	1 949.48
	315.25
	12.11
	8.64
	35 933
	23 608
	2 724

	
	
	
	
	1 329.24
	108.12
	
	2 191.92
	178.29
	4.38
	12.1
	
	9 601
	2 157

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	46.
	Е15-04-005-03; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7;. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.649
	1 807.20
	531.04
	20.55
	2 980.07
	875.68
	33.89
	12.84
	7.55
	17 152
	11 244
	256

	
	
	
	
	1 255.61
	0.35
	
	2 070.50
	0.57
	2.73
	13.61
	
	5 652
	8

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	47.
	Е62-17-4; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7;. Приказ № 358 от 25.07.2011) 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.843
	1 912.77
	291.86
	8.36
	1 612.47
	246.04
	7.05
	12.84
	7.27
	7 057
	3 159
	51

	
	
	
	
	1 612.55
	1.16
	
	1 359.38
	0.98
	2.83
	13.47
	
	3 847
	13

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	10 124.32
	3 598.84
	424.76
	
	
	69 067
	44 401
	3 405

	
	
	
	6 100.72
	184.94
	
	
	
	21 260
	2 240

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	10 124.32
	3 598.84
	424.76
	
	
	69 067
	44 401
	3 405

	
	
	
	6 100.72
	184.94
	
	
	
	21 260
	2 240

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 42, 44; %=73 - по стр. 43; %=80 - по стр. 45, 46; %=68 - по стр. 47)
	3 568.13
	
	
	
	
	37 080
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42, 44; %=56 - по стр. 43; %=37 - по стр. 45, 46; %=40 - по стр. 47)
	1 863.29
	
	
	
	
	18 142
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 555.74
	
	
	
	
	124 289
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	15 555.74
	
	
	
	
	124 289
	
	

	
	Строительный контроль 1%
	155.56
	
	
	
	
	1 243
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	15 711.30
	
	
	
	
	125 532
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	314.23
	
	
	
	
	2 511
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	16 025.53
	
	
	
	
	128 043
	
	

	
	НДС 18%
	2 884.60
	
	
	
	
	23 048
	
	

	
	
	
	2 884.60
	
	
	
	
	23 048
	

	
	ВСЕГО С НДС
	18 910.13
	
	
	
	
	151 091
	
	

	
	
	
	18 910.13
	
	
	
	
	151 091
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 568.13
	
	
	
	
	37 080
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 863.29
	
	
	
	
	18 142
	
	

	

	
	Раздел 4.  Устройство сквозного прохода

	

	48.
	Е46-02-009-02 

((Стены и потолок)) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	1.2288
	188.95
	188.95
	
	232.18
	232.18
	
	12.11
	1
	2 812
	2 812
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 43.22+39.42+40.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	Е26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	6.6768
	2 414.32
	235.30
	124.98
	16 119.91
	1 571.06
	834.43
	12.11
	5.4
	80 446
	19 026
	4 506

	
	
	
	
	2 054.04
	
	
	13 714.41
	
	4.15
	1
	
	56 915
	

	
	Объем: (43.22+40.24)*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	50.
	Е26-01-041-03 

Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий снизу, 1 м3 изоляции
	3.942
	2 051.57
	273.15
	81.75
	8 087.28
	1 076.75
	322.26
	12.11
	5.01
	32 579
	13 039
	1 615

	
	
	
	
	1 696.67
	
	
	6 688.27
	
	2.68
	1
	
	17 925
	

	
	Объем: 39.42*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	51.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	1.2288
	1 043.83
	675.65
	13.36
	1 282.66
	830.24
	16.42
	12.11
	6.49
	12 576
	10 054
	107

	
	
	
	
	354.82
	
	
	436.00
	
	5.54
	1
	
	2 415
	

	
	Объем: 43.22+39.42+40.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	

	52.
	С101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	135.168
	12.74
	
	
	1 722.04
	
	
	
	
	3 547
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 722.04
	
	26.24
	
	
	3 547
	

	
	Объем: 1.1*122.88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	Е15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.8264
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 714.06
	687.76
	69.35
	12.11
	7.67
	12 870
	8 329
	532

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	956.95
	32.28
	4.19
	12.1
	
	4 010
	391

	
	Объем: 39.42+43.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	54.
	Е15-04-014-02; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7;. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.8264
	2 790.28
	104.59
	12.26
	2 305.88
	86.44
	10.13
	12.85
	7.51
	8 455
	1 111
	76

	
	
	
	
	2 673.42
	
	
	2 209.31
	
	3.29
	1
	
	7 269
	

	
	Объем: 39.42+43.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	55.
	Е15-01-016-02 

Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен, 100 м2 облицованной поверхности
	0.4024
	13 462.26
	3 532.62
	63.43
	5 417.21
	1 421.52
	25.52
	12.11
	5.97
	28 483
	17 215
	152

	
	
	
	
	9 866.22
	21.09
	
	3 970.17
	8.49
	2.8
	12.1
	
	11 116
	103

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	
	Ограждение

	

	56.
	Е06-01-015-07 

Установка закладных деталей весом до 4 кг, 1 т
	0.01243
	13 072.02
	2 390.10
	47.91
	162.49
	29.71
	0.60
	12.11
	6.16
	1 072
	360
	4

	
	
	
	
	10 634.00
	2.84
	
	132.18
	0.04
	5.36
	12.07
	
	708
	

	
	Объем: 12.43/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	57.
	Е07-05-016-04 

Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения
	0.18
	30 873.67
	523.93
	356.63
	5 557.26
	94.31
	64.19
	12.11
	6.19
	40 896
	1 142
	397

	
	
	
	
	29 993.12
	6.14
	
	5 398.76
	1.10
	7.29
	12.09
	
	39 357
	13

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	58.
	Е11-01-027-03 

Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия
	0.3724
	9 470.24
	1 278.29
	175.38
	3 526.72
	476.04
	65.31
	12.11
	5.89
	20 718
	5 765
	385

	
	
	
	
	8 016.57
	42.20
	
	2 985.37
	15.72
	4.88
	12.1
	
	14 569
	190

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	59.
	Е09-03-002-12 

(Прим.). Монтаж пандуса, 1 т конструкций
	0.04588
	1 056.39
	227.30
	660.46
	48.47
	10.43
	30.30
	12.11
	4.7
	297
	126
	142

	
	
	
	
	168.63
	54.71
	
	7.74
	2.51
	3.66
	12.09
	
	28
	30

	
	Объем: 8.56*5.36/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	60.
	С201-0755 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0.04588
	19 628.00
	
	
	900.53
	
	
	
	
	3 241
	
	

	
	
	
	
	19 628.00
	
	
	900.53
	
	70 646.3
	
	
	3 241
	

	
	Объем: 8.56*5.36/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	47 076.69
	6 516.44
	1 438.51
	
	
	247 992
	78 979
	7 916

	
	
	
	39 121.73
	60.14
	
	
	
	161 100
	727

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	46 127.69
	6 506.01
	1 408.21
	
	
	244 454
	78 853
	7 774

	
	
	
	38 213.46
	57.63
	
	
	
	157 831
	697

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 722.04
	
	
	
	
	3 547
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 48; %=77 - по стр. 49, 50; %=67 - по стр. 51; %=80 - по стр. 53-56; %=119 - по стр. 57; %=94 - по стр. 58)
	6 101.13
	
	
	
	
	62 768
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 48-50; %=40 - по стр. 51; %=37 - по стр. 53-55; %=44 - по стр. 56; %=68 - по стр. 57; %=51 - по стр. 58)
	3 606.45
	
	
	
	
	34 789
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	55 835.27
	
	
	
	
	342 011
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	949.00
	10.43
	30.30
	
	
	3 538
	126
	142

	
	
	
	908.27
	2.51
	
	
	
	3 269
	30

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 59)
	10.48
	
	
	
	
	108
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 59)
	9.32
	
	
	
	
	90
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	968.80
	
	
	
	
	3 736
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	56 804.07
	
	
	
	
	345 747
	
	

	
	Строительный контроль 1%
	568.04
	
	
	
	
	3 457
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	57 372.11
	
	
	
	
	349 204
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 147.44
	
	
	
	
	6 984
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	58 519.55
	
	
	
	
	356 188
	
	

	
	НДС 18%
	10 533.52
	
	
	
	
	64 114
	
	

	
	
	
	10 533.52
	
	
	
	
	64 114
	

	
	ВСЕГО С НДС
	69 053.07
	
	
	
	
	420 302
	
	

	
	
	
	69 053.07
	
	
	
	
	420 302
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 111.61
	
	
	
	
	62 876
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 615.77
	
	
	
	
	34 879
	
	

	

	
	Раздел 5.  ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

	

	61.
	Е46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	45
	188.95
	188.95
	
	8 502.75
	8 502.75
	
	12.11
	1
	102 968
	102 968
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	62.
	Е61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из стеклянной сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	45
	1 043.83
	675.65
	13.36
	46 972.35
	30 404.25
	601.20
	12.11
	6.49
	460 554
	368 195
	3 902

	
	
	
	
	354.82
	
	
	15 966.90
	
	5.54
	1
	
	88 457
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	

	63.
	С204-0084 

Сетка из проволоки холоднотянутой, т
	4.995
	11 326.00
	
	
	56 573.37
	
	
	
	
	232 795
	
	

	
	
	
	
	11 326.00
	
	
	56 573.37
	
	46 605.61
	
	
	232 795
	

	
	Объем: 1.11*4500/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	Е15-02-016-03 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	45
	2 702.63
	1 182.22
	191.18
	121 618.50
	53 199.83
	8 602.88
	12.11
	8.64
	980 572
	644 250
	74 329

	
	
	
	
	1 329.24
	108.12
	
	59 815.80
	4 865.40
	4.38
	12.1
	
	261 993
	58 871

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	65.
	Е15-04-005-03; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7;. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	45
	1 807.20
	531.04
	20.55
	81 323.90
	23 896.70
	924.75
	12.84
	7.55
	468 067
	306 834
	6 982

	
	
	
	
	1 255.61
	0.35
	
	56 502.45
	15.53
	2.73
	13.61
	
	154 252
	211

	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	

	66.
	Е62-17-1; 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 7;. Приказ № 358 от 25.07.2011) 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	18.924
	1 914.84
	293.93
	8.36
	36 236.43
	5 562.33
	158.20
	12.84
	7.27
	158 930
	71 420
	1 150

	
	
	
	
	1 612.55
	1.16
	
	30 515.90
	21.95
	2.83
	13.47
	
	86 360
	296

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	351 227.30
	121 565.86
	10 287.03
	
	
	2 403 886
	1 493 667
	86 363

	
	
	
	219 374.42
	4 902.88
	
	
	
	823 857
	59 378

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	351 227.30
	121 565.86
	10 287.03
	
	
	2 403 886
	1 493 667
	86 363

	
	
	
	219 374.42
	4 902.88
	
	
	
	823 857
	59 378

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	56 573.37
	
	
	
	
	232 795
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 61; %=67 - по стр. 62; %=80 - по стр. 64, 65; %=68 - по стр. 66)
	114 783.09
	
	
	
	
	1 190 083
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 61; %=40 - по стр. 62, 66; %=37 - по стр. 64, 65)
	61 625.32
	
	
	
	
	599 150
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	527 635.71
	
	
	
	
	4 193 119
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	527 635.71
	
	
	
	
	4 193 119
	
	

	
	Строительный контроль 1%
	5 276.36
	
	
	
	
	41 931
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	532 912.07
	
	
	
	
	4 235 050
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	10 658.24
	
	
	
	
	84 701
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	543 570.31
	
	
	
	
	4 319 751
	
	

	
	НДС 18%
	97 842.66
	
	
	
	
	777 555
	
	

	
	
	
	97 842.66
	
	
	
	
	777 555
	

	
	ВСЕГО С НДС
	641 412.97
	
	
	
	
	5 097 306
	
	

	
	
	
	641 412.97
	
	
	
	
	5 097 306
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	114 783.09
	
	
	
	
	1 190 083
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	61 625.32
	
	
	
	
	599 150
	
	

	

	
	Раздел 6.  УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ НАД ЛОДЖИЯМИ ГЛАВНОГО ФАСАДА

	

	67.
	Е46-04-008-02 

Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия
	0.7
	84.90
	71.04
	13.86
	59.43
	49.73
	9.70
	12.11
	4.13
	642
	602
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	68.
	Е58-1-2 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок, 100 м2 кровли
	0.7
	222.78
	194.59
	28.19
	155.95
	136.21
	19.73
	12.11
	6.64
	1 781
	1 650
	131

	
	
	
	
	
	4.38
	
	
	3.07
	1
	12.09
	
	
	37

	

	69.
	Е09-03-014-02 

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м, 1 т конструкций
	0.3476
	2 131.56
	738.71
	1 007.96
	740.93
	256.78
	350.37
	12.11
	4.34
	5 171
	3 110
	1 521

	
	
	
	
	384.88
	83.16
	
	133.78
	28.91
	4.04
	12.09
	
	540
	349

	
	Объем: (0.43*132*5+0.29*44*5)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	70.
	С201-0755 

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т
	0.3476
	19 628.00
	
	
	6 822.69
	
	
	
	
	24 557
	
	

	
	
	
	
	19 628.00
	
	
	6 822.69
	
	70 646.3
	
	
	24 557
	

	
	Объем: (0.43*132*5+0.29*44*5)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Е09-04-002-02 

Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 50 м, 100 м2 покрытия
	0.7
	1 586.51
	412.37
	862.36
	1 110.56
	288.66
	603.65
	12.11
	4.42
	6 949
	3 496
	2 668

	
	
	
	
	311.78
	67.61
	
	218.25
	47.33
	3.6
	12.1
	
	786
	573

	
	Объем: 14*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	

	72.
	С101-3843 

Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7, т
	0.518
	18 294.00
	
	
	9 476.29
	
	
	
	
	20 747
	
	

	
	
	
	
	18 294.00
	
	
	9 476.29
	
	40 052.86
	
	
	20 747
	

	
	Объем: 7.4*14*5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Е58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.47
	2 956.30
	374.76
	6.66
	4 345.76
	550.90
	9.79
	12.11
	6.51
	16 576
	6 671
	64

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	3 785.07
	1.51
	2.6
	12.14
	
	9 841
	18

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	22 711.61
	1 282.28
	993.24
	
	
	76 423
	15 529
	4 424

	
	
	
	20 436.08
	80.82
	
	
	
	56 471
	977

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 037.43
	736.84
	39.22
	
	
	39 746
	8 923
	235

	
	
	
	13 261.36
	4.58
	
	
	
	30 588
	55

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	9 476.29
	
	
	
	
	20 747
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 67; %=71 - по стр. 68, 73)
	623.34
	
	
	
	
	6 453
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 67; %=52 - по стр. 68, 73)
	479.44
	
	
	
	
	4 644
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 140.21
	
	
	
	
	50 843
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 674.18
	545.44
	954.02
	
	
	36 677
	6 606
	4 189

	
	
	
	7 174.72
	76.24
	
	
	
	25 883
	922

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 69, 71)
	503.56
	
	
	
	
	5 194
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 69, 71)
	447.61
	
	
	
	
	4 366
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 625.35
	
	
	
	
	46 237
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	24 765.56
	
	
	
	
	97 080
	
	

	
	Строительный контроль 1%
	247.66
	
	
	
	
	971
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	25 013.22
	
	
	
	
	98 051
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	500.26
	
	
	
	
	1 961
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	25 513.48
	
	
	
	
	100 012
	
	

	
	НДС 18%
	4 592.43
	
	
	
	
	18 002
	
	

	
	
	
	4 592.43
	
	
	
	
	18 002
	

	
	ВСЕГО С НДС
	30 105.91
	
	
	
	
	118 014
	
	

	
	
	
	30 105.91
	
	
	
	
	118 014
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 126.90
	
	
	
	
	11 647
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	927.05
	
	
	
	
	9 010
	
	

	

	
	Раздел 7.  ПРОЧИЕ РАБОТЫ

	

	74.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	15.74
	7.52
	
	7.52
	118.32
	
	118.32
	
	5.24
	620
	
	620

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.39/5.24

	

	75.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	15.74
	27.08
	
	27.08
	426.21
	
	426.21
	
	5.24
	2 233
	
	2 233

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =141.89/5.24

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	544.53
	
	544.53
	
	
	2 853
	
	2 853

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	544.53
	
	544.53
	
	
	2 853
	
	2 853

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	544.53
	
	
	
	
	2 853
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	544.53
	
	
	
	
	2 853
	
	

	
	Строительный контроль 1%
	5.45
	
	
	
	
	29
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	549.98
	
	
	
	
	2 882
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	11.00
	
	
	
	
	58
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	560.98
	
	
	
	
	2 940
	
	

	
	НДС 18%
	100.98
	
	
	
	
	529
	
	

	
	
	
	100.98
	
	
	
	
	529
	

	
	ВСЕГО С НДС
	661.96
	
	
	
	
	3 469
	
	

	
	
	
	661.96
	
	
	
	
	3 469
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	1 448 839.42
	296 813.69
	64 415.30
	
	
	8 089 902
	3 619 246
	327 374

	
	
	
	1 087 610.39
	7 936.70
	
	
	
	4 143 282
	96 081

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 414 997.63
	293 724.76
	62 951.26
	
	
	7 935 429
	3 581 839
	320 488

	
	
	
	1 058 321.56
	7 839.58
	
	
	
	4 033 101
	94 907

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	270 291.65
	
	
	
	
	926 035
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 2, 4; %=66 - по стр. 3, 7, 8, 33, 34; %=73 - по стр. 6, 43; %=80 - по стр. 9, 12, 18-20, 25-27, 35, 40, 41, 45, 46, 53-56, 64, 65; %=67 - по стр. 10, 14, 23, 51, 62; %=77 - по стр. 13, 22, 49, 50; %=92 - по стр. 21; %=71 - по стр. 31, 68, 73; %=84 - по стр. 32, 39, 42, 44, 48, 61, 67; %=68 - по стр. 47, 66; %=119 - по стр. 57; %=94 - по стр. 58)
	273 155.71
	
	
	
	
	2 816 020
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2, 4; %=40 - по стр. 3, 7, 8, 10, 14, 23, 33, 34, 47, 51, 62, 66; %=56 - по стр. 6, 43; %=44 - по стр. 9, 21, 35, 56; %=37 - по стр. 12, 18-20, 25-27, 40, 41, 45, 46, 53-55, 64, 65; %=48 - по стр. 13, 22, 32, 39, 42, 44, 48-50, 61, 67; %=52 - по стр. 31, 68, 73; %=68 - по стр. 57; %=51 - по стр. 58)
	153 855.15
	
	
	
	
	1 488 931
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 842 008.49
	
	
	
	
	12 240 380
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	33 841.79
	3 088.93
	1 464.04
	
	
	154 473
	37 407
	6 886

	
	
	
	29 288.83
	97.12
	
	
	
	110 181
	1 174

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 28, 29, 36, 59, 69, 71)
	2 580.70
	
	
	
	
	26 621
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 28, 29, 36, 59, 69, 71)
	2 293.96
	
	
	
	
	22 376
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	38 716.45
	
	
	
	
	203 470
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	1 880 724.94
	
	
	
	
	12 443 850
	
	

	
	Строительный контроль 1%
	18 807.25
	
	
	
	
	124 438
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	1 899 532.19
	
	
	
	
	12 568 288
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	37 990.64
	
	
	
	
	251 366
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	1 937 522.83
	
	
	
	
	12 819 654
	
	

	
	НДС 18%
	348 754.11
	
	
	
	
	2 307 538
	
	

	
	
	
	348 754.11
	
	
	
	
	2 307 538
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 286 276.94
	
	
	
	
	15 127 192
	
	

	
	
	
	2 286 276.94
	
	
	
	
	15 127 193
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	275 736.41
	
	
	
	
	2 842 641
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	156 149.11
	
	
	
	
	1 511 307
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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