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	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада без утепления, подвальных помещений, дренажной системы многоквартирного дома №33-35 по ул.Г.Димитрова г.Калининград

	Сметная стоимость:
	7 664.917
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	84.134
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	11.278
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 700.498
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	
	Стены, откосы

	

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	13.7
	1 213.62
	458.23
	8.86
	16 627
	6 278
	121
	16.12
	9.13
	153 954
	101 197
	1 109

	
	
	
	
	746.53
	
	
	10 227
	
	5.05
	1
	
	51 649
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	6 906
	
	
	
	93%
	94 113
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	4 269
	
	
	
	54%
	54 646
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 802
	
	
	
	
	302 714
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	1.37
	63.27
	49.68
	13.59
	87
	68
	19
	16.11
	1.78
	1 130
	1 096
	33

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	53
	
	
	
	66%
	723
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	34
	
	
	
	40%
	438
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	174
	
	
	
	
	2 292
	
	

	

	3.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	1.37
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	6 424
	271
	5 818
	16.12
	4.06
	29 175
	4 369
	23 619

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	335
	196
	3.54
	15.1
	
	1 187
	2 960

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	364
	
	
	
	66%
	4 837
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	234
	
	
	
	40%
	2 932
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 022
	
	
	
	
	36 944
	
	

	

	4.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов оконных, дверных кирпичных, 100 м2
	12.48
	188.95
	188.95
	
	2 358
	2 358
	
	16.11
	1
	37 989
	37 989
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 334
	
	
	
	84%
	31 911
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 415
	
	
	
	48%
	18 235
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 107
	
	
	
	
	88 134
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	7
	37.19
	25.77
	
	260
	180
	
	16.12
	1
	3 312
	2 908
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	80
	
	5.06
	1
	
	404
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	155
	
	
	
	73%
	2 123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	126
	
	
	
	56%
	1 628
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	541
	
	
	
	
	7 063
	
	

	

	6.
	ТЕР 07-05-039-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором  методом инъецирования, 100 м
	3
	1 189.03
	222.93
	966.10
	3 567
	669
	2 898
	16.11
	4.42
	23 585
	10 774
	12 810

	
	
	
	
	
	94.56
	
	
	284
	3.23
	16.1
	
	
	4 567

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ];  ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	1 334
	
	
	
	119%
	18 256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(139.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	810
	
	
	
	68%
	10 432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 711
	
	
	
	
	52 273
	
	

	

	7.
	ТЕРр 69-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент), 1 м3 раствора
	0.9
	28.57
	28.57
	
	26
	26
	
	16.11
	1
	414
	414
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.003*300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	66%
	
	
	17
	
	
	
	56%
	232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(66.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	10
	
	
	
	32%
	132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54
	
	
	
	
	778
	
	

	

	8.
	ТССЦ 408-0141 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных растворов средний, м3
	0.675
	107.87
	
	
	73
	
	
	
	
	344
	
	

	
	
	
	
	107.87
	
	
	73
	
	510.24
	
	
	344
	

	
	Объем: 0.9*0.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТССЦ 101-2429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Цемент расширяющийся, т
	0.315
	2 050.80
	
	
	646
	
	
	
	
	6 785
	
	

	
	
	
	
	2 050.80
	
	
	646
	
	21 538.58
	
	
	6 785
	

	
	Объем: 0.25*0.9*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.32794
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	6 466
	1 150
	37
	16.11
	6.69
	39 101
	18 529
	249

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	5 279
	5
	3.85
	16.09
	
	20 322
	80

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	993
	
	
	
	73%
	13 585
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	809
	
	
	
	56%
	10 421
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 268
	
	
	
	
	63 107
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	12.48
	80.30
	76.91
	1.68
	1 002
	960
	21
	16.11
	9.18
	15 712
	15 463
	192

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	21
	2
	2.64
	18.69
	
	56
	38

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	914
	
	
	
	80%
	12 401
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	452
	
	
	
	37%
	5 735
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 368
	
	
	
	
	33 848
	
	

	

	12.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	162.24
	15.82
	
	
	2 567
	
	
	
	
	8 415
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	2 567
	
	51.87
	
	
	8 415
	

	
	Объем: 1000*12.48*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 15-02-001-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.545
	10 771.77
	4 750.96
	79.18
	5 871
	2 589
	43
	16.11
	5.43
	53 411
	41 713
	234

	
	
	
	
	5 941.63
	
	
	3 238
	
	3.54
	1
	
	11 463
	

	
	Объем: 109*0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 460
	
	
	
	80%
	33 370
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 217
	
	
	
	37%
	15 434
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 547
	
	
	
	
	102 215
	
	

	

	14.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.09
	2 956.30
	374.76
	6.66
	3 222
	408
	7
	16.11
	9.22
	14 366
	6 581
	67

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 807
	1
	2.75
	18.87
	
	7 718
	21

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	339
	
	
	
	71%
	4 687
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	266
	
	
	
	52%
	3 433
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 827
	
	
	
	
	22 486
	
	

	

	15.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	11.935
	2 074.12
	832.23
	83.91
	24 755
	9 933
	1 001
	16.11
	9.97
	218 925
	160 016
	9 985

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	13 820
	466
	3.54
	14.27
	
	48 925
	6 653

	
	Объем: 1248-54.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9 879
	
	
	
	80%
	133 335
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 888
	
	
	
	37%
	61 668
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 522
	
	
	
	
	413 928
	
	

	

	16.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	11.935
	689.65
	675.65
	13.36
	8 231
	8 064
	159
	16.11
	9.09
	131 402
	129 909
	1 449

	
	
	
	
	0.64
	
	
	8
	
	5.66
	1
	
	43
	

	
	Объем: 1248-54.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	6 371
	
	
	
	67%
	87 039
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	4 032
	
	
	
	40%
	51 964
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 634
	
	
	
	
	270 405
	
	

	

	17.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	1312.85
	12.74
	
	
	16 726
	
	
	
	
	33 504
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	16 726
	
	25.52
	
	
	33 504
	

	
	Объем: 1193.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	2983.75
	9.39
	
	
	28 017
	
	
	
	
	47 680
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	28 017
	
	15.98
	
	
	47 680
	

	
	Объем: 1193.5*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка стен   фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	11.935
	6 763.95
	788.77
	62.59
	80 728
	9 414
	747
	16.11
	8.32
	409 092
	151 660
	6 215

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	70 567
	
	3.56
	1
	
	251 218
	

	
	Объем: 1248-54.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8 943
	
	
	
	80%
	121 328
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	4 425
	
	
	
	37%
	56 114
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	94 096
	
	
	
	
	586 534
	
	

	

	20.
	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	12.48
	915.24
	118.78
	57.04
	11 422
	1 482
	712
	16.12
	3.94
	56 138
	23 897
	2 805

	
	
	
	
	739.42
	
	
	9 228
	
	3.19
	1
	
	29 437
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 408
	
	
	
	80%
	19 118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	697
	
	
	
	37%
	8 842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13 526
	
	
	
	
	84 097
	
	

	

	
	Цоколь

	

	21.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2
	0.75
	188.95
	188.95
	
	142
	142
	
	16.11
	1
	2 283
	2 283
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	141
	
	
	
	84%
	1 918
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	85
	
	
	
	48%
	1 096
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	368
	
	
	
	
	5 297
	
	

	

	22.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	10
	1 615.27
	301.17
	30.24
	16 153
	3 012
	302
	16.11
	7.35
	100 427
	48 518
	2 223

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	12 839
	60
	3.87
	17.45
	
	49 685
	1 045

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2 642
	
	
	
	73%
	36 181
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	2 150
	
	
	
	56%
	27 755
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 945
	
	
	
	
	164 363
	
	

	

	23.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	0.75
	80.30
	76.91
	1.68
	60
	58
	1
	16.11
	9.18
	944
	929
	12

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	1
	
	2.64
	18.69
	
	3
	2

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	55
	
	
	
	80%
	745
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	27
	
	
	
	37%
	344
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	142
	
	
	
	
	2 033
	
	

	

	24.
	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	9.75
	15.82
	
	
	154
	
	
	
	
	506
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	154
	
	51.87
	
	
	506
	

	
	Объем: 1000*0.75*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.75
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 556
	624
	63
	16.11
	9.97
	13 757
	10 055
	627

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	868
	29
	3.54
	14.27
	
	3 074
	418

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	620
	
	
	
	80%
	8 378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	307
	
	
	
	37%
	3 875
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 483
	
	
	
	
	26 010
	
	

	

	26.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности
	0.75
	689.65
	675.65
	13.36
	517
	507
	10
	16.11
	9.09
	8 257
	8 164
	91

	
	
	
	
	0.64
	
	
	
	
	5.66
	1
	
	3
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	401
	
	
	
	67%
	5 470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	254
	
	
	
	40%
	3 266
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 171
	
	
	
	
	16 992
	
	

	

	27.
	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	82.5
	12.74
	
	
	1 051
	
	
	
	
	2 105
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	1 051
	
	25.52
	
	
	2 105
	

	
	Объем: 75*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	187.5
	9.39
	
	
	1 761
	
	
	
	
	2 996
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	1 761
	
	15.98
	
	
	2 996
	

	
	Объем: 75*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка стен  фасада  мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.75
	6 763.95
	788.77
	62.59
	5 073
	592
	47
	16.11
	8.32
	25 708
	9 530
	391

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	4 434
	
	3.56
	1
	
	15 787
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	562
	
	
	
	80%
	7 624
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	278
	
	
	
	37%
	3 526
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 914
	
	
	
	
	36 858
	
	

	

	30.
	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.75
	915.24
	118.78
	57.04
	686
	89
	43
	16.12
	3.94
	3 374
	1 436
	169

	
	
	
	
	739.42
	
	
	555
	
	3.19
	1
	
	1 769
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	85
	
	
	
	80%
	1 149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	42
	
	
	
	37%
	531
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	812
	
	
	
	
	5 054
	
	

	

	31.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	12.397
	48.13
	4.41
	36.66
	597
	55
	454
	16.1
	7.59
	5 738
	880
	3 449

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	55
	
	
	
	100%
	880
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33
	
	
	
	60%
	528
	
	

	

	32.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	12.397
	16.40
	
	16.40
	203
	
	203
	1
	7.87
	1 600
	
	1 600

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Перенавеска  эл. кабеля

	

	33.
	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм   
прим, 100 м
	0.8
	325.68
	193.34
	39.07
	261
	155
	31
	17.1
	3.17
	3 014
	2 645
	99

	
	
	
	
	93.27
	0.14
	
	75
	
	3.62
	17.36
	
	270
	2

	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	147
	
	
	
	81%
	2 144
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	101
	
	
	
	52%
	1 376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	509
	
	
	
	
	6 535
	
	

	

	34.
	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м
	81.6
	27.19
	
	
	2 219
	
	
	
	
	9 475
	
	

	
	
	
	
	27.19
	
	
	2 219
	
	4.27
	
	
	9 475
	

	
	Объем: 80*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =116.11/4.27

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	249 508
	49 084
	12 737
	
	
	1 464 618
	790 955
	67 428

	
	
	
	187 596
	1 043
	
	
	
	604 823
	15 786

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 480
	155
	31
	
	
	12 489
	2 645
	99

	
	
	
	2 294
	
	
	
	
	9 745
	2

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 219
	
	
	
	
	9 475
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33)
	147
	
	
	
	
	2 144
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 33)
	101
	
	
	
	
	1 376
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 728
	
	
	
	
	16 009
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	246 228
	48 874
	12 049
	
	
	1 444 791
	787 430
	62 280

	
	
	
	185 302
	1 043
	
	
	
	595 078
	15 784

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	50 995
	
	
	
	
	102 335
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 21; %=73 - по стр. 5, 10, 22; %=119 - по стр. 6; %=56 - по стр. 7; %=80 - по стр. 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 29, 30; %=71 - по стр. 14; %=67 - по стр. 16, 26)
	46 976
	
	
	
	
	638 523
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 2, 3, 16, 26; %=48 - по стр. 4, 21; %=56 - по стр. 5, 10, 22; %=68 - по стр. 6; %=32 - по стр. 7; %=37 - по стр. 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 29, 30; %=52 - по стр. 14)
	26 825
	
	
	
	
	342 448
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	320 029
	
	
	
	
	2 425 762
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	800
	55
	657
	
	
	7 338
	880
	5 049

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)
	55
	
	
	
	
	880
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31)
	33
	
	
	
	
	528
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	800
	
	
	
	
	7 338
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	323 557
	
	
	
	
	2 449 109
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	6 924
	
	
	
	
	52 411
	
	

	
	ИТОГО
	330 481
	
	
	
	
	2 501 520
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	6 610
	
	
	
	
	50 030
	
	

	
	ИТОГО
	337 091
	
	
	
	
	2 551 550
	
	

	
	НДС 18%
	60 676
	
	
	
	
	459 279
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	397 767
	
	
	
	
	3 010 829
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	47 123
	
	
	
	
	640 667
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	26 926
	
	
	
	
	343 824
	
	

	

	
	Раздел 2.  Подвал

	

	35.
	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Очистка вручную поверхности стен с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	9.8
	172.22
	172.22
	
	1 688
	1 688
	
	16.11
	1
	27 190
	27 190
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	1 350
	
	
	
	68%
	18 489
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	844
	
	
	
	40%
	10 876
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 882
	
	
	
	
	56 555
	
	

	

	36.
	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	2.87627
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	56 711
	10 088
	327
	16.11
	6.69
	342 945
	162 515
	2 188

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	46 296
	43
	3.85
	16.09
	
	178 241
	699

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	8 713
	
	
	
	73%
	119 146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	7 092
	
	
	
	56%
	91 400
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72 515
	
	
	
	
	553 491
	
	

	

	37.
	ТЕР 07-05-039-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Заделка вертикальных трещин в кирпичных стенах цементным раствором  методом инъецирования, 100 м
	3
	1 189.03
	222.93
	966.10
	3 567
	669
	2 898
	16.11
	4.42
	23 585
	10 774
	12 810

	
	
	
	
	
	94.56
	
	
	284
	3.23
	16.1
	
	
	4 567

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 031910:[ ЭМ-(519.52=56.84*9.14) ];  ТССЦ 101-0605:[ М-(1406.80=18462.00*0.0762) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	1 334
	
	
	
	119%
	18 256
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(139.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	810
	
	
	
	68%
	10 432
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 711
	
	
	
	
	52 273
	
	

	

	38.
	ТЕРр 69-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Приготовление растворов вручную цементно-песчаного, состав 1:3 (расширяющийся цемент), 1 м3 раствора
	0.9
	28.57
	28.57
	
	26
	26
	
	16.11
	1
	414
	414
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.003*300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	66%
	
	
	17
	
	
	
	56%
	232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(66.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	10
	
	
	
	32%
	132
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54
	
	
	
	
	778
	
	

	

	39.
	ТССЦ 408-0141 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных растворов средний, м3
	0.675
	107.87
	
	
	73
	
	
	
	
	344
	
	

	
	
	
	
	107.87
	
	
	73
	
	510.24
	
	
	344
	

	
	Объем: 0.9*0.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	ТССЦ 101-2429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Цемент расширяющийся, т
	0.315
	2 050.80
	
	
	646
	
	
	
	
	6 785
	
	

	
	
	
	
	2 050.80
	
	
	646
	
	21 538.58
	
	
	6 785
	

	
	Объем: 0.25*0.9*1.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.08
	7 076.66
	543.04
	228.03
	7 643
	586
	246
	16.12
	4.82
	34 136
	9 454
	1 187

	
	
	
	
	6 305.59
	
	
	6 810
	
	3.45
	1
	
	23 495
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	645
	
	
	
	93%
	8 792
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	398
	
	
	
	54%
	5 105
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 686
	
	
	
	
	48 033
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	70 354
	13 057
	3 471
	
	
	435 399
	210 347
	16 185

	
	
	
	53 825
	327
	
	
	
	208 865
	5 266

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	70 354
	13 057
	3 471
	
	
	435 399
	210 347
	16 185

	
	
	
	53 825
	327
	
	
	
	208 865
	5 266

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	719
	
	
	
	
	7 129
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 35; %=73 - по стр. 36; %=119 - по стр. 37; %=56 - по стр. 38; %=93 - по стр. 41)
	12 059
	
	
	
	
	164 915
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 35; %=56 - по стр. 36; %=68 - по стр. 37; %=32 - по стр. 38; %=54 - по стр. 41)
	9 155
	
	
	
	
	117 945
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	91 568
	
	
	
	
	718 259
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	91 568
	
	
	
	
	718 259
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 960
	
	
	
	
	15 371
	
	

	
	ИТОГО
	93 528
	
	
	
	
	733 630
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 871
	
	
	
	
	14 673
	
	

	
	ИТОГО
	95 399
	
	
	
	
	748 303
	
	

	
	НДС 18%
	17 172
	
	
	
	
	134 695
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	112 571
	
	
	
	
	882 998
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 059
	
	
	
	
	164 915
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	9 155
	
	
	
	
	117 945
	
	

	

	
	Раздел 3.  Устройство дренажа и дождевой канализации

	

	
	Земляные работы

	

	42.
	ТЕР 01-01-030-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Срезка растительного слоя с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.03306
	1 280.18
	
	1 280.18
	42
	
	42
	1
	8.49
	359
	
	359

	
	
	
	
	
	274.59
	
	
	9
	1
	13.81
	
	
	125

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9
	
	
	
	81%
	101
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5
	
	
	
	40%
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55
	
	
	
	
	510
	
	

	

	43.
	ТЕР 01-02-055-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	3.9855
	2 224.58
	2 224.58
	
	8 866
	8 866
	
	16.11
	1
	142 832
	142 832
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 569.36-170.81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	7 093
	
	
	
	68%
	97 126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	3 990
	
	
	
	36%
	51 420
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 949
	
	
	
	
	291 377
	
	

	

	44.
	ТЕР 01-02-055-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2  Прил.1.12 п.3.184 "При разработке и обратной засыпке сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы" Кзтр=1,1, 100 м3 грунта
	1.7081
	2 224.58
	2 224.58
	
	3 800
	3 800
	
	16.11
	1
	61 215
	61 215
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	3 040
	
	
	
	68%
	41 626
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	1 710
	
	
	
	36%
	22 037
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 550
	
	
	
	
	124 879
	
	

	

	45.
	ФЕР 01-02-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта
	1.7081
	1 253.44
	
	1 253.44
	2 141
	
	2 141
	1
	7.57
	16 207
	
	16 207

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Добавл.ресурсы:  СЦЭСМ 310102

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25

	

	46.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком, 100 м3 грунта
	2.3611
	931.65
	931.65
	
	2 200
	2 200
	
	16.11
	1
	35 437
	35 437
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	1 760
	
	
	
	68%
	24 097
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	990
	
	
	
	36%
	12 757
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 950
	
	
	
	
	72 291
	
	

	

	47.
	ТССЦ 408-0121 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	236.11
	110.43
	
	
	26 074
	
	
	
	
	128 217
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	26 074
	
	543.04
	
	
	128 217
	

	

	48.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	2.3611
	931.65
	931.65
	
	2 200
	2 200
	
	16.11
	1
	35 437
	35 437
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	1 760
	
	
	
	68%
	24 097
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	990
	
	
	
	36%
	12 757
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 950
	
	
	
	
	72 291
	
	

	

	49.
	ТЕР 01-01-030-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Восстановление  растительного слоя с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.03306
	1 280.18
	
	1 280.18
	42
	
	42
	1
	8.49
	359
	
	359

	
	
	
	
	
	274.59
	
	
	9
	1
	13.81
	
	
	125

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	9
	
	
	
	81%
	101
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	5
	
	
	
	40%
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55
	
	
	
	
	510
	
	

	

	50.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	3.3325
	563.83
	563.83
	
	1 879
	1 879
	
	16.11
	1
	30 270
	30 270
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	1 503
	
	
	
	68%
	20 584
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	846
	
	
	
	36%
	10 897
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 228
	
	
	
	
	61 751
	
	

	

	51.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	583.1875
	16.40
	
	16.40
	9 564
	
	9 564
	1
	7.87
	75 271
	
	75 271

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 333.25*1.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Крепление откосов

	

	52.
	ТЕР 01-02-066-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепление  щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых, 100 м2 креплений
	0.3024
	605.94
	311.18
	110.03
	183
	94
	33
	16.11
	8.08
	2 086
	1 516
	269

	
	
	
	
	184.73
	6.30
	
	56
	2
	5.39
	16.09
	
	301
	31

	
	Объем: 100.8*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0512:[ М-(1175.02=53.41*22) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	77
	
	
	
	68%
	1 052
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	43
	
	
	
	36%
	557
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	303
	
	
	
	
	3 695
	
	

	

	53.
	ТЕР 01-02-066-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепление  щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений
	0.7056
	536.52
	241.77
	110.03
	379
	171
	78
	16.11
	8.08
	4 078
	2 748
	627

	
	
	
	
	184.73
	6.30
	
	130
	4
	5.39
	16.09
	
	703
	71

	
	Объем: 100.8*0.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0512:[ М-(1175.02=53.41*22) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	140
	
	
	
	68%
	1 917
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	79
	
	
	
	36%
	1 015
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	598
	
	
	
	
	7 010
	
	

	

	54.
	ТССЦ 102-0049 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Доски обрезные  пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта, м3
	0.45
	1 665.70
	
	
	750
	
	
	
	
	2 151
	
	

	
	
	
	
	1 665.70
	
	
	750
	
	4 780.03
	
	
	2 151
	

	

	55.
	ТССЦ 102-0149 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта, м3
	0.09
	1 573.73
	
	
	142
	
	
	
	
	607
	
	

	
	
	
	
	1 573.73
	
	
	142
	
	6 749.52
	
	
	607
	

	

	
	Подвешивание подземных коммуникаций

	

	56.
	ТЕРм 38-01-006-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Изготовление деталей перекладин,  подвесок и полуфутляров, 1 т конструкций
	0.74893
	6 087.30
	1 936.12
	3 426.94
	4 559
	1 450
	2 567
	16.11
	5.82
	40 526
	23 360
	14 937

	
	
	
	
	724.24
	41.27
	
	542
	31
	4.11
	16.1
	
	2 229
	498

	
	Объем: (361.61+361+26.32)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2215:[ М-(6943.88=6526.20*1.064) ]

	
	Накладные расходы
	
	66%
	
	
	977
	
	
	
	56%
	13 360
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(66.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	592
	
	
	
	32%
	7 635
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 129
	
	
	
	
	61 521
	
	

	

	57.
	ТССЦ 101-1030 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 10, т
	0.64331
	6 812.80
	
	
	4 383
	
	
	
	
	16 435
	
	

	
	
	
	
	6 812.80
	
	
	4 383
	
	25 548.32
	
	
	16 435
	

	
	Объем: 643.31/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	58.
	ТССЦ 101-1643 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Швеллеры № 5, 6 сталь марки Ст3пс5, т
	0.01162
	5 995.21
	
	
	70
	
	
	
	
	321
	
	

	
	
	
	
	5 995.21
	
	
	70
	
	27 597.24
	
	
	321
	

	
	Объем: 11.62/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	59.
	ТССЦ 101-1644 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5, т
	0.03264
	5 598.00
	
	
	183
	
	
	
	
	844
	
	

	
	
	
	
	5 598.00
	
	
	183
	
	25 871.11
	
	
	844
	

	
	Объем: 32.64/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	60.
	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т
	0.01073
	6 530.24
	
	
	70
	
	
	
	
	392
	
	

	
	
	
	
	6 530.24
	
	
	70
	
	36 541.55
	
	
	392
	

	
	Объем: 10.73/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	61.
	ТССЦ 204-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм, т
	0.02434
	5 503.90
	
	
	134
	
	
	
	
	778
	
	

	
	
	
	
	5 503.90
	
	
	134
	
	31 948.5
	
	
	778
	

	
	Объем: (9.8*2+4.74)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	ТССЦ 204-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм, т
	0.00952
	5 204.52
	
	
	50
	
	
	
	
	287
	
	

	
	
	
	
	5 204.52
	
	
	50
	
	30 098.39
	
	
	287
	

	
	Объем: (2.38*4)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	ТССЦ 101-1755 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм, т
	0.0168
	6 506.70
	
	
	109
	
	
	
	
	392
	
	

	
	
	
	
	6 506.70
	
	
	109
	
	23 351.31
	
	
	392
	

	
	Объем: (4.2*4)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	ТЕР 09-05-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Резка стальных труб на полуфутляры, 1 м реза
	24
	3.87
	3.23
	0.64
	93
	78
	15
	16.14
	3.41
	1 304
	1 251
	52

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 12*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	70
	
	
	
	77%
	963
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	66
	
	
	
	68%
	851
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	230
	
	
	
	
	3 118
	
	

	

	65.
	ТССЦ 103-0217 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм, м
	6
	498.78
	
	
	2 993
	
	
	
	
	13 649
	
	

	
	
	
	
	498.78
	
	
	2 993
	
	2 274.83
	
	
	13 649
	

	

	66.
	ТССЦ 103-0226 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм, м
	6
	621.47
	
	
	3 729
	
	
	
	
	18 165
	
	

	
	
	
	
	621.47
	
	
	3 729
	
	3 027.56
	
	
	18 165
	

	

	67.
	ТЕР 22-06-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба
	24
	75.25
	15.31
	48.07
	1 806
	368
	1 154
	16.12
	8.9
	17 292
	5 925
	10 268

	
	
	
	
	11.87
	2.54
	
	285
	61
	3.86
	16.14
	
	1 100
	986

	
	Объем: 8*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0008:[ М-(31.77=882.56*0.036) ];  ТССЦ 102-0053:[ М-(50.97=1499.10*0.034) ];  ТССЦ 102-0307:[ М-(2.45=1531.40*0.0016) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	558
	
	
	
	111%
	7 671
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	382
	
	
	
	71%
	4 907
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 746
	
	
	
	
	29 870
	
	

	

	68.
	ТССЦ 102-0045 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта, м3
	0.48
	2 013.70
	
	
	967
	
	
	
	
	2 360
	
	

	
	
	
	
	2 013.70
	
	
	967
	
	4 917.07
	
	
	2 360
	

	

	69.
	ТЕР 22-06-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 (полуфутляры из труб), 1 м короба
	12
	75.25
	15.31
	48.07
	903
	184
	577
	16.12
	8.9
	8 646
	2 962
	5 134

	
	
	
	
	11.87
	2.54
	
	142
	31
	3.86
	16.14
	
	550
	493

	
	Объем: 4*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0008:[ М-(31.77=882.56*0.036) ];  ТССЦ 102-0053:[ М-(50.97=1499.10*0.034) ];  ТССЦ 102-0307:[ М-(2.45=1531.40*0.0016) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	280
	
	
	
	111%
	3 835
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	191
	
	
	
	71%
	2 453
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 374
	
	
	
	
	14 934
	
	

	

	70.
	ТЕР 23-01-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы гравийного, 10 м3 основания
	1.596
	2 687.10
	101.69
	60.16
	4 289
	162
	96
	16.11
	6.17
	23 842
	2 615
	592

	
	
	
	
	2 525.25
	6.59
	
	4 030
	11
	5.12
	16.1
	
	20 635
	169

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	225
	
	
	
	111%
	3 090
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	154
	
	
	
	71%
	1 977
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 668
	
	
	
	
	28 909
	
	

	

	71.
	ТЕР 23-01-030-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 200 мм, 100 м трубопроводов
	1.14
	6 718.55
	455.75
	6 251.64
	7 659
	520
	7 127
	16.11
	4.83
	42 844
	8 370
	34 423

	
	
	
	
	11.16
	303.90
	
	13
	346
	4.03
	16.09
	
	51
	5 574

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9068

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	1 126
	
	
	
	111%
	15 478
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	771
	
	
	
	71%
	9 900
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 556
	
	
	
	
	68 222
	
	

	

	72.
	Цена поставщ. 
ДР Труба 113/126 дренажная в геотекстильном фильтре ПВХ Wavin, м
	115.14
	66.74
	
	
	7 684
	
	
	1
	1
	32 810
	
	

	
	
	
	
	66.74
	
	
	7 684
	
	4.27
	1
	
	32 810
	

	
	Объем: 114*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =274*1.04/4.27

	

	73.
	Цена поставщ. 
ДР Муфта соединительная 113 ПВХ Wavin, шт
	10
	63.81
	
	
	638
	
	
	1
	1
	2 725
	
	

	
	
	
	
	63.81
	
	
	638
	
	4.27
	1
	
	2 725
	

	
	Поправки: М: =262*1.04/4.27

	

	74.
	Цена поставщ. 
Муфта термоусадочная 110 длинная  Wavin, шт
	8
	265.67
	
	
	2 125
	
	
	1
	1
	9 075
	
	

	
	
	
	
	265.67
	
	
	2 125
	
	4.27
	1
	
	9 075
	

	
	Поправки: М: =15.15*72*1.04/4.27

	

	75.
	Цена поставщ. 
ДР Переход 110\113 (канализация\дренаж) ПВХ Wavin, шт
	8
	69.90
	
	
	559
	
	
	1
	1
	2 388
	
	

	
	
	
	
	69.90
	
	
	559
	
	4.27
	1
	
	2 388
	

	
	Поправки: М: =287*1.04/4.27

	

	76.
	ТЕР 23-01-001-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство дренажного фильтра гравийного, 10 м3 основания
	2.594
	192.14
	116.95
	75.20
	498
	303
	195
	16.11
	6.17
	6 091
	4 887
	1 204

	
	
	
	
	
	8.24
	
	
	21
	5.12
	16.1
	
	
	344

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0103:[ М-(2525.25=202.02*12.5) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	421
	
	
	
	111%
	5 806
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	288
	
	
	
	71%
	3 714
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 208
	
	
	
	
	15 611
	
	

	

	77.
	ТССЦ 408-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гравий для строительных работ марка Др.8 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 1000 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 40-70 мм, м3
	32.43
	168.19
	
	
	5 454
	
	
	
	
	29 673
	
	

	
	
	
	
	168.19
	
	
	5 454
	
	914.99
	
	
	29 673
	

	
	Объем: 2.594*12.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство дренажного фильтра песчаного, 10 м3 основания
	3.078
	168.55
	116.95
	51.61
	519
	360
	159
	16.11
	6.17
	6 779
	5 799
	980

	
	
	
	
	
	5.65
	
	
	17
	4.65
	16.11
	
	
	280

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	490
	
	
	
	111%
	6 748
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	336
	
	
	
	71%
	4 316
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 345
	
	
	
	
	17 843
	
	

	

	79.
	ТССЦ 408-0121 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3
	33.86
	110.43
	
	
	3 739
	
	
	
	
	18 387
	
	

	
	
	
	
	110.43
	
	
	3 739
	
	543.04
	
	
	18 387
	

	
	Объем: 3.078*11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	80.
	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0.939
	1 319.81
	116.95
	51.61
	1 239
	110
	48
	16.11
	6.17
	7 095
	1 769
	299

	
	
	
	
	1 151.26
	5.65
	
	1 081
	5
	4.65
	16.11
	
	5 027
	85

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	150
	
	
	
	111%
	2 058
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	102
	
	
	
	71%
	1 316
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 491
	
	
	
	
	10 469
	
	

	

	81.
	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром  до 250 мм, 100 м трубопроводов
	0.43
	967.87
	349.34
	600.89
	416
	150
	258
	16.12
	6.24
	4 064
	2 421
	1 612

	
	
	
	
	17.64
	75.22
	
	8
	32
	4.02
	16.14
	
	30
	522

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	237
	
	
	
	111%
	3 267
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	162
	
	
	
	71%
	2 090
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	815
	
	
	
	
	9 420
	
	

	

	82.
	Цена поставщ. 
КН Труба 110 х 3.4  С(SN8) ПВХ Wavin, м
	43
	88.17
	
	
	3 791
	
	
	1
	1
	16 189
	
	

	
	
	
	
	88.17
	
	
	3 791
	
	4.27
	1
	
	16 189
	

	
	Поправки: М: =362*1.04/4.27

	

	83.
	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром  до 250 мм, 100 м трубопроводов
	0.93
	967.87
	349.34
	600.89
	900
	325
	559
	16.12
	6.24
	8 790
	5 237
	3 487

	
	
	
	
	17.64
	75.22
	
	16
	70
	4.02
	16.14
	
	66
	1 129

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	514
	
	
	
	111%
	7 066
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	352
	
	
	
	71%
	4 520
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 765
	
	
	
	
	20 376
	
	

	

	84.
	Цена поставщ. 
КН Труба 160х4,7  С(SN8) ПВХ Wavin, м
	93
	179.26
	
	
	16 671
	
	
	1
	1
	71 186
	
	

	
	
	
	
	179.26
	
	
	16 671
	
	4.27
	1
	
	71 186
	

	
	Поправки: М: =736*1.04/4.27

	

	85.
	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	2.2
	64.22
	61.13
	3.09
	141
	134
	7
	16.11
	6.29
	2 209
	2 166
	43

	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	1
	16.09
	
	
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9490

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(263.56=101.37*2.6), ЗПМ-(39.26=15.10*2.6) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	174
	
	
	
	111%
	2 413
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	119
	
	
	
	71%
	1 544
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	434
	
	
	
	
	6 166
	
	

	

	86.
	Цена поставщ. 
КН Колено 110 х 45° ПВХ Wavin, шт
	16
	30.44
	
	
	487
	
	
	1
	1
	2 080
	
	

	
	
	
	
	30.44
	
	
	487
	
	4.27
	1
	
	2 080
	

	
	Поправки: М: =125*1.04/4.27

	

	87.
	Цена поставщ. 
КН Колено 110 х 67° ПВХ Wavin, шт
	6
	39.46
	
	
	237
	
	
	1
	1
	1 011
	
	

	
	
	
	
	39.46
	
	
	237
	
	4.27
	1
	
	1 011
	

	
	Поправки: М: =162*1.04/4.27

	

	88.
	ТЕР 22-03-002-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников, 10 фасонных частей
	0.4
	94.84
	90.30
	4.54
	38
	36
	2
	16.11
	6.29
	593
	582
	11

	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	1
	16.1
	
	
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9490

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(388.25=101.37*3.83), ЗПМ-(57.83=15.10*3.83) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	47
	
	
	
	111%
	647
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	32
	
	
	
	71%
	414
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	117
	
	
	
	
	1 654
	
	

	

	89.
	Цена поставщ. 
КН Тройник редукц. 160 х 110 х 67 ПВХ Wavin, шт
	4
	124.70
	
	
	499
	
	
	1
	1
	2 130
	
	

	
	
	
	
	124.70
	
	
	499
	
	4.27
	1
	
	2 130
	

	
	Поправки: М: =512*1.04/4.27

	

	90.
	ТЕР 22-03-002-03 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей крестовин, 10 фасонных частей
	0.8
	126.82
	122.27
	4.56
	101
	98
	4
	16.11
	6.29
	1 599
	1 576
	23

	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	1
	16.09
	
	
	3

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9490

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(527.12=101.37*5.2), ЗПМ-(78.52=15.10*5.2) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	127
	
	
	
	111%
	1 753
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	87
	
	
	
	71%
	1 121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316
	
	
	
	
	4 473
	
	

	

	91.
	Цена поставщ. 
Дождеприемник универсальный  диам.110мм, шт
	8
	950.55
	
	
	7 604
	
	
	1
	1
	32 471
	
	

	
	
	
	
	950.55
	
	
	7 604
	
	4.27
	1
	
	32 471
	

	
	Поправки: М: =4605.22/1.18*1.04/4.27

	

	92.
	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	2.2
	64.22
	61.13
	3.09
	141
	134
	7
	16.11
	6.29
	2 209
	2 166
	43

	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	1
	16.09
	
	
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9490

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(263.56=101.37*2.6), ЗПМ-(39.26=15.10*2.6) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	174
	
	
	
	111%
	2 413
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	119
	
	
	
	71%
	1 544
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	434
	
	
	
	
	6 166
	
	

	

	93.
	Цена поставщ. 
КН Муфта двухраструбная 160мм ПВХ Wavin, шт
	8
	82.08
	
	
	657
	
	
	1
	1
	2 804
	
	

	
	
	
	
	82.08
	
	
	657
	
	4.27
	1
	
	2 804
	

	
	Поправки: М: =337*1.04/4.27

	

	94.
	Цена поставщ. 
Муфта термоусадочная 160 длинная  Wavin, шт
	2
	226.92
	
	
	454
	
	
	1
	1
	1 938
	
	

	
	
	
	
	226.92
	
	
	454
	
	4.27
	1
	
	1 938
	

	
	Поправки: М: =12.94*72*1.04/4.27

	

	95.
	Цена поставщ. 
КН Муфта "in situ" 110  Wavin, шт
	4
	200.69
	
	
	803
	
	
	1
	1
	3 428
	
	

	
	
	
	
	200.69
	
	
	803
	
	4.27
	1
	
	3 428
	

	
	Поправки: М: =824*1.04/4.27

	

	96.
	Цена поставщ. 
КН Муфта "in situ" 160  Wavin, шт
	8
	288.86
	
	
	2 311
	
	
	1
	1
	9 868
	
	

	
	
	
	
	288.86
	
	
	2 311
	
	4.27
	1
	
	9 868
	

	
	Поправки: М: =1186*1.04/4.27

	

	97.
	ТЕР 23-03-001-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.3265
	21 577.51
	1 766.30
	3 793.97
	7 045
	577
	1 239
	16.11
	7.13
	47 670
	9 291
	8 832

	
	
	
	
	16 017.24
	415.60
	
	5 230
	136
	5.65
	16.09
	
	29 547
	2 183

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9058;  ТССЦ 201-0650

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	927
	
	
	
	111%
	12 736
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	635
	
	
	
	71%
	8 147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 606
	
	
	
	
	68 553
	
	

	

	98.
	ТЕР 23-03-001-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах, 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.3627
	25 817.23
	2 020.90
	3 942.83
	9 364
	733
	1 430
	16.11
	7.09
	58 456
	11 808
	10 139

	
	
	
	
	19 853.50
	425.66
	
	7 201
	154
	5.07
	16.09
	
	36 508
	2 484

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9058;  ТССЦ 201-0650

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	1 153
	
	
	
	111%
	15 864
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	789
	
	
	
	71%
	10 147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 307
	
	
	
	
	84 467
	
	

	

	99.
	ТССЦ 101-2536 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Люки чугунные тяжелые, шт.
	10
	669.54
	
	
	6 695
	
	
	
	
	42 986
	
	

	
	
	
	
	669.54
	
	
	6 695
	
	4 298.6
	
	
	42 986
	

	

	100.
	ТССЦ 201-0650 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т
	0.0105
	14 187.00
	
	
	149
	
	
	
	
	998
	
	

	
	
	
	
	14 187.00
	
	
	149
	
	95 077.64
	
	
	998
	

	
	Объем: 10.5/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	101.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.234
	3 055.42
	282.90
	128.33
	715
	66
	30
	16.12
	4.34
	3 196
	1 067
	130

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	619
	
	3.23
	1
	
	1 999
	

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	81
	
	
	
	104%
	1 110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(122.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	53
	
	
	
	64%
	683
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848
	
	
	
	
	4 989
	
	

	

	
	Насосная установка

	

	102.
	ТЕР 18-05-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос
	2
	393.67
	184.78
	18.86
	787
	370
	38
	16.11
	6.69
	7 513
	5 954
	252

	
	
	
	
	190.03
	1.09
	
	380
	2
	3.44
	15.99
	
	1 307
	35

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1494:[ М-(2392.00=2392.00*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	476
	
	
	
	109%
	6 528
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(128.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	83%
	
	
	309
	
	
	
	66%
	3 953
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 572
	
	
	
	
	17 994
	
	

	

	103.
	Цена поставщ. 
Насос дренажный MCm12/50 Pedrollo, шт
	2
	6 769.01
	
	
	13 538
	
	
	1
	1
	57 807
	
	

	
	
	
	
	6 769.01
	
	
	13 538
	
	4.27
	1
	
	57 807
	

	
	Поправки: М: =386*72*1.04/4.27

	

	104.
	ФЕРм 08-02-146-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг, 100 м кабеля
	0.36
	865.08
	130.10
	673.21
	311
	47
	242
	17.1
	6.72
	2 628
	801
	1 629

	
	
	
	
	61.77
	60.71
	
	22
	22
	8.92
	18
	
	198
	393

	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	66
	
	
	
	81%
	967
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	45
	
	
	
	52%
	621
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	421
	
	
	
	
	4 216
	
	

	

	105.
	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.07
	1 197.44
	893.75
	4.49
	84
	63
	
	16.12
	8.42
	1 045
	1 009
	3

	
	
	
	
	299.21
	0.43
	
	21
	
	1.6
	16.2
	
	34
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9240;  ТССЦ 302-9120

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-3339:[ М-(5023.93=50.34*99.8) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	81
	
	
	
	109%
	1 100
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(128.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	83%
	
	
	52
	
	
	
	66%
	666
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	217
	
	
	
	
	2 811
	
	

	

	106.
	ТССЦ 507-3683 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003), м
	6.986
	41.10
	
	
	287
	
	
	
	
	327
	
	

	
	
	
	
	41.10
	
	
	287
	
	46.79
	
	
	327
	

	
	Объем: 0.07*99.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	107.
	Цена поставщ. 
ПЭ Колено  90 зажимное, шт
	4
	281.80
	
	
	1 127
	
	
	1
	1
	4 813
	
	

	
	
	
	
	281.80
	
	
	1 127
	
	4.27
	1
	
	4 813
	

	
	Поправки: М: =1157*1.04/4.27

	

	108.
	Цена поставщ. 
ПЭ Соединитель РН 50 х 2", шт
	3
	45.55
	
	
	137
	
	
	1
	1
	583
	
	

	
	
	
	
	45.55
	
	
	137
	
	4.27
	1
	
	583
	

	
	Поправки: М: =187*1.04/4.27

	

	109.
	Цена поставщ. 
Кран шаровый   2" (РВ х РН) Италия Base, шт
	1
	607.93
	
	
	608
	
	
	1
	1
	2 596
	
	

	
	
	
	
	607.93
	
	
	608
	
	4.27
	1
	
	2 596
	

	
	Поправки: М: =2496*1.04/4.27

	

	110.
	Цена поставщ. 
Клапан обратный вертикальный 2", шт
	1
	312.00
	
	
	312
	
	
	1
	1
	1 332
	
	

	
	
	
	
	312.00
	
	
	312
	
	4.27
	1
	
	1 332
	

	
	Поправки: М: =1281*1.04/4.27

	

	111.
	Цена поставщ. 
Кран ПЭ Ф50 зажимной, шт
	1
	187.10
	
	
	187
	
	
	1
	1
	799
	
	

	
	
	
	
	187.10
	
	
	187
	
	4.27
	1
	
	799
	

	
	Поправки: М: =768.2*1.04/4.27

	

	112.
	ТССЦ 509-0140 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Бандаж коммутационный, шт.
	20
	0.10
	
	
	2
	
	
	
	
	6
	
	

	
	
	
	
	0.10
	
	
	2
	
	0.32
	
	
	6
	

	

	113.
	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий
	0.02
	687.25
	153.07
	534.18
	14
	3
	11
	16.12
	4.18
	94
	49
	45

	
	
	
	
	
	48.89
	
	
	1
	1
	16.1
	
	
	16

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	4
	
	
	
	94%
	61
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	3
	
	
	
	56%
	36
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	192
	
	

	

	
	Разборка и восстановление покрытия

	

	114.
	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций
	0.2376
	7 214.87
	1 585.84
	5 629.03
	1 714
	377
	1 337
	16.11
	4.32
	11 848
	6 070
	5 778

	
	
	
	
	
	518.81
	
	
	123
	1
	16.1
	
	
	1 985

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	710
	
	
	
	121%
	9 747
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	475
	
	
	
	76%
	6 122
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 899
	
	
	
	
	27 716
	
	

	

	115.
	ТЕР 27-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.2376
	5 596.38
	274.48
	5 296.70
	1 330
	65
	1 258
	16.12
	5.5
	7 997
	1 051
	6 922

	
	
	
	
	25.20
	451.59
	
	6
	107
	4.03
	15.98
	
	24
	1 715

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9080

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	244
	
	
	
	121%
	3 347
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	163
	
	
	
	76%
	2 102
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 738
	
	
	
	
	13 446
	
	

	

	116.
	ТССЦ 408-0015 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	29.988
	325.96
	
	
	9 775
	
	
	
	
	55 938
	
	

	
	
	
	
	325.96
	
	
	9 775
	
	1 865.33
	
	
	55 938
	

	
	Объем: 0.238*126
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	117.
	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.1188
	61 466.81
	517.15
	3 310.46
	7 302
	61
	393
	16.11
	6.11
	46 327
	990
	2 403

	
	
	
	
	57 639.20
	421.83
	
	6 848
	50
	6.27
	16.12
	
	42 934
	808

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	158
	
	
	
	121%
	2 176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	105
	
	
	
	76%
	1 366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 565
	
	
	
	
	49 869
	
	

	

	118.
	ФЕР 27-06-021-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия
	0.1188
	65 713.63
	12.01
	42.78
	7 807
	1
	5
	17.01
	2.65
	64 390
	24
	13

	
	
	
	
	65 658.84
	
	
	7 800
	
	8.25
	1
	
	64 352
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1040;  СЦЭСМ 120500;  ССЦ 101-1556;  ССЦ 410-0005

	
	Поправки: ПЗ: *12

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1
	
	
	
	121%
	29
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	1
	
	
	
	76%
	18
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 809
	
	
	
	
	64 437
	
	

	

	
	Восстановление наружной гидроизоляции цоколя

	

	119.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	226.8
	8.15
	8.15
	
	1 848
	1 848
	
	16.1
	1
	29 760
	29 760
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	1 663
	
	
	
	77%
	22 915
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 294
	
	
	
	56%
	16 666
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 805
	
	
	
	
	69 341
	
	

	

	120.
	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.268
	7 176.19
	1 673.90
	81.58
	16 276
	3 796
	185
	16.12
	8.54
	126 708
	61 198
	1 580

	
	
	
	
	5 420.71
	26.41
	
	12 294
	60
	5.2
	18.58
	
	63 930
	1 113

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	4 049
	
	
	
	89%
	55 457
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 121
	
	
	
	44%
	27 417
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 446
	
	
	
	
	209 582
	
	

	

	
	Отмостка по периметру МКД

	

	121.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.1342
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	364
	89
	275
	16.12
	7.26
	3 438
	1 443
	1 995

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	35
	1
	15.81
	
	
	549

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	129
	
	
	
	88%
	1 753
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	74
	
	
	
	48%
	956
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	567
	
	
	
	
	6 147
	
	

	

	122.
	ТЕР 08-01-002-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство основания под фундаменты гравийного, 1 м3 основания
	9.12
	376.78
	28.67
	88.98
	3 436
	261
	812
	16.1
	4.57
	20 018
	4 210
	3 709

	
	
	
	
	259.13
	8.91
	
	2 363
	81
	5.12
	16.12
	
	12 100
	1 310

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	417
	
	
	
	104%
	5 741
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(122.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	274
	
	
	
	64%
	3 533
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 127
	
	
	
	
	29 292
	
	

	

	123.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	13.68
	735.90
	43.07
	0.43
	10 067
	589
	6
	16.11
	5.8
	51 488
	9 493
	34

	
	
	
	
	692.39
	
	
	9 472
	
	4.43
	1
	
	41 960
	

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	123%
	
	
	724
	
	
	
	105%
	9 968
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(123.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	75%
	
	
	442
	
	
	
	60%
	5 696
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 233
	
	
	
	
	67 151
	
	

	

	
	ОТВОДЯЩИЙ КОЛЛЕКТОР

	

	
	Земляные работы

	

	124.
	ТЕР 01-02-055-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	1.1424
	2 224.58
	2 224.58
	
	2 541
	2 541
	
	16.11
	1
	40 941
	40 941
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	2 033
	
	
	
	68%
	27 840
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	1 143
	
	
	
	36%
	14 739
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 717
	
	
	
	
	83 520
	
	

	

	125.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.1704
	931.65
	931.65
	
	159
	159
	
	16.11
	1
	2 558
	2 558
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	127
	
	
	
	68%
	1 739
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	72
	
	
	
	36%
	921
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	358
	
	
	
	
	5 218
	
	

	

	126.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.972
	563.83
	563.83
	
	548
	548
	
	16.11
	1
	8 829
	8 829
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	438
	
	
	
	68%
	6 004
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	247
	
	
	
	36%
	3 178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 233
	
	
	
	
	18 011
	
	

	

	127.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	170.1
	16.40
	
	16.40
	2 790
	
	2 790
	1
	7.87
	21 954
	
	21 954

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 97.2*1.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Крепление откосов

	

	128.
	ТЕР 01-02-066-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепление  щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений
	0.864
	536.52
	241.77
	110.03
	464
	209
	95
	16.11
	8.08
	4 994
	3 365
	768

	
	
	
	
	184.73
	6.30
	
	160
	5
	5.39
	16.09
	
	860
	88

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0512:[ М-(1175.02=53.41*22) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	171
	
	
	
	68%
	2 348
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	45%
	
	
	96
	
	
	
	36%
	1 243
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(45.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	732
	
	
	
	
	8 585
	
	

	

	129.
	ТССЦ 102-0049 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Доски обрезные  пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта, м3
	0.45
	1 665.70
	
	
	750
	
	
	
	
	2 151
	
	

	
	
	
	
	1 665.70
	
	
	750
	
	4 780.03
	
	
	2 151
	

	

	130.
	ТССЦ 102-0149 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта, м3
	0.09
	1 573.73
	
	
	142
	
	
	
	
	607
	
	

	
	
	
	
	1 573.73
	
	
	142
	
	6 749.52
	
	
	607
	

	

	
	Подвешивание подземных коммуникаций

	

	131.
	ТЕРм 38-01-006-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Изготовление деталей перекладин,  подвесок и полуфутляров, 1 т конструкций
	0.07635
	6 087.30
	1 936.12
	3 426.94
	465
	148
	262
	16.11
	5.82
	4 131
	2 381
	1 523

	
	
	
	
	724.24
	41.27
	
	55
	3
	4.11
	16.1
	
	227
	51

	
	Объем: (38.51+37.84)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2215:[ М-(6943.88=6526.20*1.064) ]

	
	Накладные расходы
	
	66%
	
	
	100
	
	
	
	56%
	1 362
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(66.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	60
	
	
	
	32%
	778
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(40.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	625
	
	
	
	
	6 271
	
	

	

	132.
	ТССЦ 101-1030 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Двутавры с параллельными гранями полок нормальные <Б>, сталь марки Ст0, № 10, т
	0.07568
	6 812.80
	
	
	516
	
	
	
	
	1 933
	
	

	
	
	
	
	6 812.80
	
	
	516
	
	25 548.32
	
	
	1 933
	

	
	Объем: 75.68/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	133.
	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т
	0.00067
	6 530.24
	
	
	4
	
	
	
	
	24
	
	

	
	
	
	
	6 530.24
	
	
	4
	
	36 541.55
	
	
	24
	

	
	Объем: 0.67/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	134.
	ТЕР 09-05-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Резка стальных труб на полуфутляры, 1 м реза
	6
	3.87
	3.23
	0.64
	23
	19
	4
	16.14
	3.41
	326
	313
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 3*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	17
	
	
	
	77%
	241
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	16
	
	
	
	68%
	213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56
	
	
	
	
	780
	
	

	

	135.
	ТССЦ 103-0217 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм, м
	3
	498.78
	
	
	1 496
	
	
	
	
	6 824
	
	

	
	
	
	
	498.78
	
	
	1 496
	
	2 274.83
	
	
	6 824
	

	

	136.
	ТЕР 22-06-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба
	3
	75.25
	15.31
	48.07
	226
	46
	144
	16.12
	8.9
	2 162
	741
	1 283

	
	
	
	
	11.87
	2.54
	
	36
	8
	3.86
	16.14
	
	137
	123

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0008:[ М-(31.77=882.56*0.036) ];  ТССЦ 102-0053:[ М-(50.97=1499.10*0.034) ];  ТССЦ 102-0307:[ М-(2.45=1531.40*0.0016) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	70
	
	
	
	111%
	959
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	48
	
	
	
	71%
	613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344
	
	
	
	
	3 734
	
	

	

	137.
	ТССЦ 102-0045 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта, м3
	0.06
	2 013.70
	
	
	121
	
	
	
	
	295
	
	

	
	
	
	
	2 013.70
	
	
	121
	
	4 917.07
	
	
	295
	

	

	138.
	ТЕР 22-06-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2 (полуфутляры из труб), 1 м короба
	3
	75.25
	15.31
	48.07
	226
	46
	144
	16.12
	8.9
	2 162
	741
	1 283

	
	
	
	
	11.87
	2.54
	
	36
	8
	3.86
	16.14
	
	137
	123

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0008:[ М-(31.77=882.56*0.036) ];  ТССЦ 102-0053:[ М-(50.97=1499.10*0.034) ];  ТССЦ 102-0307:[ М-(2.45=1531.40*0.0016) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	70
	
	
	
	111%
	959
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	48
	
	
	
	71%
	613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344
	
	
	
	
	3 734
	
	

	

	139.
	ТЕР 22-05-002-13 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 350 мм, 100 м продавливания
	0.14
	86 276.19
	5 376.31
	30 756.13
	12 079
	753
	4 306
	16.11
	8.86
	80 743
	12 126
	38 150

	
	
	
	
	50 143.75
	7 844.41
	
	7 020
	1 098
	4.34
	16.08
	
	30 467
	17 659

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-1009

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	2 406
	
	
	
	111%
	33 061
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	1 647
	
	
	
	71%
	21 147
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 133
	
	
	
	
	134 952
	
	

	

	140.
	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0.72
	1 319.81
	116.95
	51.61
	950
	84
	37
	16.11
	6.17
	5 440
	1 357
	229

	
	
	
	
	1 151.26
	5.65
	
	829
	4
	4.65
	16.11
	
	3 854
	66

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	114
	
	
	
	111%
	1 580
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	78
	
	
	
	71%
	1 010
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 143
	
	
	
	
	8 030
	
	

	

	141.
	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром  до 250 мм, 100 м трубопроводов
	0.34
	967.87
	349.34
	600.89
	329
	119
	204
	16.12
	6.24
	3 214
	1 915
	1 275

	
	
	
	
	17.64
	75.22
	
	6
	26
	4.02
	16.14
	
	24
	413

	
	Объем: 48-14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	189
	
	
	
	111%
	2 584
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	129
	
	
	
	71%
	1 653
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	647
	
	
	
	
	7 451
	
	

	

	142.
	ТЕР 22-05-003-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр
	0.14
	2 924.00
	1 211.20
	56.91
	409
	170
	8
	16.11
	8.41
	3 677
	2 732
	67

	
	
	
	
	1 655.89
	
	
	232
	
	3.79
	1
	
	879
	

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	221
	
	
	
	111%
	3 033
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	151
	
	
	
	71%
	1 940
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	781
	
	
	
	
	8 649
	
	

	

	143.
	Цена поставщ. 
КН Труба 200х5,9  С(SN8) ПВХ Wavin, м
	48
	221.88
	
	
	10 650
	
	
	1
	1
	45 477
	
	

	
	
	
	
	221.88
	
	
	10 650
	
	4.27
	1
	
	45 477
	

	
	Поправки: М: =911*1.04/4.27

	

	144.
	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	0.4
	64.22
	61.13
	3.09
	26
	24
	1
	16.11
	6.29
	402
	394
	8

	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	1
	16.09
	
	
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9490

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(263.56=101.37*2.6), ЗПМ-(39.26=15.10*2.6) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	31
	
	
	
	111%
	438
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	21
	
	
	
	71%
	280
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79
	
	
	
	
	1 121
	
	

	

	145.
	Цена поставщ. 
КН Колено 200 х 45° ПВХ Wavin, шт
	4
	167.08
	
	
	668
	
	
	1
	1
	2 854
	
	

	
	
	
	
	167.08
	
	
	668
	
	4.27
	1
	
	2 854
	

	
	Поправки: М: =686*1.04/4.27

	

	146.
	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	1.1
	64.22
	61.13
	3.09
	71
	67
	3
	16.11
	6.29
	1 105
	1 083
	21

	
	
	
	
	
	0.22
	
	
	
	1
	16.09
	
	
	4

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 302-9490

	
	Вычт.ресурсы:  СЦЭСМ 081600:[ ЭМ-(263.56=101.37*2.6), ЗПМ-(39.26=15.10*2.6) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	87
	
	
	
	111%
	1 207
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	60
	
	
	
	71%
	772
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218
	
	
	
	
	3 083
	
	

	

	147.
	Цена поставщ. 
КН Муфта двухраструбная 200мм ПВХ Wavin, шт
	5
	142.73
	
	
	714
	
	
	1
	1
	3 047
	
	

	
	
	
	
	142.73
	
	
	714
	
	4.27
	1
	
	3 047
	

	
	Поправки: М: =586*1.04/4.27

	

	148.
	Цена поставщ. 
Муфта термоусадочная 200 длинная  Wavin, шт
	6
	269.53
	
	
	1 617
	
	
	1
	1
	6 905
	
	

	
	
	
	
	269.53
	
	
	1 617
	
	4.27
	1
	
	6 905
	

	
	Поправки: М: =15.37*72*1.04/4.27

	

	149.
	ТЕР 22-05-004-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 400 мм, 1 футляр
	1
	133.19
	14.54
	29.81
	133
	15
	30
	16.12
	3.87
	605
	234
	115

	
	
	
	
	88.84
	
	
	89
	
	2.87
	1
	
	255
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-0782

	
	Поправки: ПЗ: *0.4

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	20
	
	
	
	111%
	260
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	13
	
	
	
	71%
	166
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166
	
	
	
	
	1 031
	
	

	

	150.
	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подсыпки  песчаной, 10 м3 основания
	3.6
	1 319.81
	116.95
	51.61
	4 751
	421
	186
	16.11
	6.17
	27 201
	6 783
	1 146

	
	
	
	
	1 151.26
	5.65
	
	4 145
	20
	4.65
	16.11
	
	19 272
	328

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	573
	
	
	
	111%
	7 893
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	392
	
	
	
	71%
	5 049
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 717
	
	
	
	
	40 143
	
	

	

	
	Разборка и восстановление покрытия

	

	151.
	ТЕР 27-03-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 конструкций
	0.24
	7 214.87
	1 585.84
	5 629.03
	1 732
	381
	1 351
	16.11
	4.32
	11 968
	6 131
	5 836

	
	
	
	
	
	518.81
	
	
	125
	1
	16.1
	
	
	2 005

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	719
	
	
	
	121%
	9 845
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	481
	
	
	
	76%
	6 183
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 931
	
	
	
	
	27 996
	
	

	

	152.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.42
	2 895.46
	153.85
	2 723.61
	1 216
	65
	1 144
	16.11
	5.49
	7 352
	1 041
	6 280

	
	
	
	
	18.00
	228.41
	
	8
	96
	4.03
	16.11
	
	30
	1 545

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	229
	
	
	
	121%
	3 129
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	153
	
	
	
	76%
	1 965
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 598
	
	
	
	
	12 446
	
	

	

	153.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	46.2
	104.66
	
	
	4 835
	
	
	
	
	22 463
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	4 835
	
	486.22
	
	
	22 463
	

	
	Объем: 0.42*110
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	154.
	ТЕР 27-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.24
	5 596.38
	274.48
	5 296.70
	1 343
	66
	1 271
	16.12
	5.5
	8 078
	1 062
	6 992

	
	
	
	
	25.20
	451.59
	
	6
	108
	4.03
	15.98
	
	24
	1 732

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9080

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	247
	
	
	
	121%
	3 381
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	165
	
	
	
	76%
	2 123
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 755
	
	
	
	
	13 582
	
	

	

	155.
	ТССЦ 408-0015 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	30.24
	325.96
	
	
	9 857
	
	
	
	
	56 408
	
	

	
	
	
	
	325.96
	
	
	9 857
	
	1 865.33
	
	
	56 408
	

	
	Объем: 0.24*126
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	156.
	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.12
	61 466.81
	517.15
	3 310.46
	7 376
	62
	397
	16.11
	6.11
	46 795
	1 000
	2 427

	
	
	
	
	57 639.20
	421.83
	
	6 917
	51
	6.27
	16.12
	
	43 368
	816

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	160
	
	
	
	121%
	2 197
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	107
	
	
	
	76%
	1 380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 644
	
	
	
	
	50 373
	
	

	

	157.
	ФЕР 27-06-021-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01, 1000 м2 покрытия
	0.12
	65 726.12
	13.81
	53.48
	7 887
	2
	6
	17.01
	2.65
	65 047
	28
	17

	
	
	
	
	65 658.84
	
	
	7 879
	
	8.25
	1
	
	65 002
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1040;  СЦЭСМ 120500;  ССЦ 101-1556;  ССЦ 410-0005

	
	Поправки: ПЗ: *12

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3
	
	
	
	121%
	34
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	76%
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 892
	
	
	
	
	65 102
	
	

	

	158.
	ТЕР 23-03-007-03 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	0.1319
	27 550.31
	1 967.46
	4 955.61
	3 634
	260
	654
	16.12
	6.76
	25 334
	4 183
	4 419

	
	
	
	
	20 627.24
	639.49
	
	2 721
	84
	6.15
	16.09
	
	16 733
	1 357

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-2537

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	447
	
	
	
	111%
	6 149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	306
	
	
	
	71%
	3 933
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 387
	
	
	
	
	35 417
	
	

	

	159.
	ТССЦ 101-2536 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Люки чугунные тяжелые, шт.
	2
	669.54
	
	
	1 339
	
	
	
	
	8 597
	
	

	
	
	
	
	669.54
	
	
	1 339
	
	4 298.6
	
	
	8 597
	

	

	160.
	ТССЦ 201-0650 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т
	0.00297
	14 187.00
	
	
	42
	
	
	
	
	282
	
	

	
	
	
	
	14 187.00
	
	
	42
	
	95 077.64
	
	
	282
	

	
	Объем: 2.97/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	161.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.1055
	3 055.42
	282.90
	128.33
	322
	30
	14
	16.12
	4.34
	1 441
	481
	59

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	279
	
	3.23
	1
	
	901
	

	
	Начисления: Н3= 1.15*1.25, Н4= 1.15*1.25, Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	122%
	
	
	37
	
	
	
	104%
	500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(122.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80%
	
	
	24
	
	
	
	64%
	308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	383
	
	
	
	
	2 249
	
	

	

	162.
	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий
	0.01
	790.34
	176.03
	614.31
	8
	2
	6
	16.12
	4.18
	54
	28
	26

	
	
	
	
	
	56.22
	
	
	1
	1
	16.1
	
	
	9

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	3
	
	
	
	94%
	35
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	2
	
	
	
	56%
	21
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	110
	
	

	

	163.
	ТЕР 46-03-017-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.01
	1 996.05
	745.75
	50.59
	20
	7
	1
	16.12
	9.1
	176
	120
	5

	
	
	
	
	1 199.71
	
	
	12
	
	4.29
	1
	
	51
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ]

	
	Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	8
	
	
	
	94%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	5
	
	
	
	56%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33
	
	
	
	
	356
	
	

	

	164.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0104
	569.06
	
	
	6
	
	
	
	
	30
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	6
	
	2 880.81
	
	
	30
	

	

	165.
	ТЕР 23-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих, 1 врезка
	1
	279.59
	214.47
	
	280
	214
	
	16.11
	1
	3 753
	3 455
	

	
	
	
	
	65.12
	
	
	65
	
	4.57
	1
	
	298
	

	
	Начисления: Н5= 1.15*1.15

	
	Накладные расходы
	
	130%
	
	
	278
	
	
	
	111%
	3 835
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(130.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	89%
	
	
	190
	
	
	
	71%
	2 453
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(89.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	749
	
	
	
	
	10 041
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	332 011
	39 026
	44 994
	
	
	2 189 295
	628 781
	303 560

	
	
	
	247 995
	3 057
	
	
	
	1 256 947
	49 363

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	5 313
	1 598
	2 829
	
	
	44 990
	25 741
	16 460

	
	
	
	886
	34
	
	
	
	2 789
	549

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	289
	
	
	
	
	333
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 56, 131)
	1 077
	
	
	
	
	14 722
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 56, 131)
	653
	
	
	
	
	8 413
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 043
	
	
	
	
	68 125
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	291 410
	36 898
	29 754
	
	
	1 939 167
	594 513
	189 555

	
	
	
	224 761
	3 021
	
	
	
	1 155 092
	48 779

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	136 705
	
	
	
	
	650 785
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 49, 104; %=68 - по стр. 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 124-126, 128; %=111 - по стр. 67, 69-71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 138-142, 144, 146, 149, 150, 158, 165; %=104 - по стр. 101, 122, 161; %=94 - по стр. 113, 162, 163; %=121 - по стр. 114, 115, 117, 118, 151, 152, 154, 156, 157; %=77 - по стр. 119; %=89 - по стр. 120; %=88 - по стр. 121; %=105 - по стр. 123)
	38 920
	
	
	
	
	533 939
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42, 49; %=36 - по стр. 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 124-126, 128; %=71 - по стр. 67, 69-71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 138-142, 144, 146, 149, 150, 158, 165; %=64 - по стр. 101, 122, 161; %=52 - по стр. 104; %=56 - по стр. 113, 119, 162, 163; %=76 - по стр. 114, 115, 117, 118, 151, 152, 154, 156, 157; %=44 - по стр. 120; %=48 - по стр. 121; %=60 - по стр. 123)
	23 808
	
	
	
	
	306 646
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	354 138
	
	
	
	
	2 779 752
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	307
	97
	19
	
	
	2 910
	1 564
	65

	
	
	
	191
	
	
	
	
	1 280
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 64, 134)
	87
	
	
	
	
	1 204
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 64, 134)
	82
	
	
	
	
	1 064
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	476
	
	
	
	
	5 178
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	22 627
	433
	38
	
	
	105 003
	6 963
	255

	
	
	
	22 157
	2
	
	
	
	97 786
	35

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 102, 105)
	557
	
	
	
	
	7 628
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 102, 105)
	361
	
	
	
	
	4 619
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	23 545
	
	
	
	
	117 250
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	12 354
	
	12 354
	
	
	97 225
	
	97 225

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	12 354
	
	
	
	
	97 225
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	397 556
	
	
	
	
	3 067 530
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	8 508
	
	
	
	
	65 645
	
	

	
	ИТОГО
	406 064
	
	
	
	
	3 133 175
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	8 121
	
	
	
	
	62 664
	
	

	
	ИТОГО
	414 185
	
	
	
	
	3 195 839
	
	

	
	НДС 18%
	74 553
	
	
	
	
	575 251
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	488 738
	
	
	
	
	3 771 090
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	40 641
	
	
	
	
	557 493
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	24 904
	
	
	
	
	320 742
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	651 873
	101 167
	61 202
	
	
	4 089 312
	1 630 083
	387 173

	
	
	
	489 416
	4 427
	
	
	
	2 070 635
	70 415

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	7 793
	1 753
	2 860
	
	
	57 479
	28 386
	16 559

	
	
	
	3 180
	34
	
	
	
	12 534
	551

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 508
	
	
	
	
	9 808
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 33; %=56 - по стр. 56, 131)
	1 224
	
	
	
	
	16 866
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 33; %=32 - по стр. 56, 131)
	754
	
	
	
	
	9 789
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	9 771
	
	
	
	
	84 134
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	607 992
	98 829
	45 274
	
	
	3 819 357
	1 592 290
	268 020

	
	
	
	463 888
	4 391
	
	
	
	1 959 035
	69 829

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	188 419
	
	
	
	
	760 249
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 41; %=66 - по стр. 2, 3; %=84 - по стр. 4, 21; %=73 - по стр. 5, 10, 22, 36; %=119 - по стр. 6, 37; %=56 - по стр. 7, 38; %=80 - по стр. 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 29, 30; %=71 - по стр. 14; %=67 - по стр. 16, 26; %=68 - по стр. 35, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 124-126, 128; %=81 - по стр. 42, 49, 104; %=111 - по стр. 67, 69-71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 138-142, 144, 146, 149, 150, 158, 165; %=104 - по стр. 101, 122, 161; %=94 - по стр. 113, 162, 163; %=121 - по стр. 114, 115, 117, 118, 151, 152, 154, 156, 157; %=77 - по стр. 119; %=89 - по стр. 120; %=88 - по стр. 121; %=105 - по стр. 123)
	97 955
	
	
	
	
	1 337 377
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 41; %=40 - по стр. 2, 3, 16, 26, 35, 42, 49; %=48 - по стр. 4, 21, 121; %=56 - по стр. 5, 10, 22, 36, 113, 119, 162, 163; %=68 - по стр. 6, 37; %=32 - по стр. 7, 38; %=37 - по стр. 11, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 29, 30; %=52 - по стр. 14, 104; %=36 - по стр. 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 124-126, 128; %=71 - по стр. 67, 69-71, 76, 78, 80, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 97, 98, 136, 138-142, 144, 146, 149, 150, 158, 165; %=64 - по стр. 101, 122, 161; %=76 - по стр. 114, 115, 117, 118, 151, 152, 154, 156, 157; %=44 - по стр. 120; %=60 - по стр. 123)
	59 788
	
	
	
	
	767 039
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	765 735
	
	
	
	
	5 923 773
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	307
	97
	19
	
	
	2 910
	1 564
	65

	
	
	
	191
	
	
	
	
	1 280
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 64, 134)
	87
	
	
	
	
	1 204
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 64, 134)
	82
	
	
	
	
	1 064
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	476
	
	
	
	
	5 178
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	22 627
	433
	38
	
	
	105 003
	6 963
	255

	
	
	
	22 157
	2
	
	
	
	97 786
	35

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 102, 105)
	557
	
	
	
	
	7 628
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=66 - по стр. 102, 105)
	361
	
	
	
	
	4 619
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	23 545
	
	
	
	
	117 250
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	13 154
	55
	13 011
	
	
	104 563
	880
	102 274

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 31)
	55
	
	
	
	
	880
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 31)
	33
	
	
	
	
	528
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	13 154
	
	
	
	
	104 563
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	812 681
	
	
	
	
	6 234 898
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	17 391
	
	
	
	
	133 427
	
	

	
	ИТОГО
	830 072
	
	
	
	
	6 368 325
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	16 601
	
	
	
	
	127 367
	
	

	
	ИТОГО
	846 673
	
	
	
	
	6 495 692
	
	

	
	НДС 18%
	152 401
	
	
	
	
	1 169 225
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	999 074
	
	
	
	
	7 664 917
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	99 823
	
	
	
	
	1 363 075
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	60 985
	
	
	
	
	782 511
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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