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Техническое задание ЛОТ №__

на капитальный ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома №90 по ул.М. Борзова г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул.М. Борзова, 90

	3
	Заказчик
	ООО «ЖЭУ - 14»

	4
	Подрядчик
	Определяется по конкурсу

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования

	1
	В многоквартирном доме №90 по ул.М. Борзова необходимо выполнить капитальный ремонт  чердачного перекрытия.

	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

	5
	Цена лота в соответствии со сметной документацией

	
	

	6
	Особые условия:

1) Сроки производства работ: не более 35 календарных дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.



	7
	Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в  одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных  контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не  предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в  предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10- дневный срок от даты заключения контракта.

	9
	Условия оплаты:

     1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

	
	

	10
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

	11
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

	
	


3. Перечень основных материалов и работ по капитальному ремонту чердачного перекрытия многоквартирного дома №90 по ул.М. Борзова г. Калининград.
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения


	1
	2
	3

	1.
	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных (в т.ч. балки)
	100 м2

	2.
	Разборка засыпного утеплителя
	100м2

	3.
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм
	100 шт.

	4.
	Ремонт деревянных балок с заменой концов
	100 концов

	5.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта
	м3

	6.
	Ремонт деревянных балок нашивкой досок
	100 м досок

	7.
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг

	8.
	Укладка металлических балок в перекрытиях чердачных
	1 т балок

	9.
	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм
	т

	10.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	11.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	12.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности

	13.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг

	14.
	Покрытие пленкой
	100 м2 покрытия

	15.
	Пленка подкровельнаяантиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2

	16.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции

	17.
	утеплитель Paroc UNS-37  (Техноизол)
	м3

	18.
	Разборка ходовых досок
	100 м ходов

	19.
	Укладка ходовых досок
	100 м ходов

	20.
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213)
	100 м2 потолка

	21.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности

	22.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т

	23.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т


Основные  материалы:

	1
	Двутавровая балка 22 ГОСТ 8239-89          L =5820

                               С245 ГОСТ 27772-88

	2
	Пленка гидроизоляционная типа ЮТАВЕК (или аналог)

	3
	Вата минеральная <Paroc UN37>(или аналог), толщина 120 мм

	4
	необрезная доска толщиной 30мм.

	5
	Огнезащитно - антисептическим составам покрытие деревянных конструкций  

	6
	Доска 50х200 мм. L=2000 мм

	7
	Брус 150х200мм. L=1100

	8
	Болт М12 L=350мм. В комплекте с шайбами и гайками

	9
	Эмаль ПФ-115(ГОСТ 6465-76*) или аналог

	10
	Грунт ГФ-021 или аналог


4. Качество работ и организационные вопросы:

1.  Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД».

	Составил:
	Подпись:

_________________
	.

	Проверил:
	__________________
	

	Согласованно:
	__________________
	Ведущий специалист МКУ городского округа «Город Калининград» «КРМД»

__________________________________________

(ФИО)

	Согласованно:
	_________________
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