	< 2013-УКСГ * 13 * 01 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т


	[bookmark: _GoBack]«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	724 854
	руб.
	Смета на сумму:
	724 854
	руб.

	Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«КР МКД»
	Генеральный директор
ООО «УК Старый Город»

	
	

	________________ /С. Б. Русович/
	________________ /Е.В. Шулепко/

	
	

	«______»____________________ 2013г.
	«______»____________________ 2013г.

	

	

	

	
	

	

	Объект:
	Еловая аллея, д.5

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 5 по ул. Еловой аллеи

	

	Сметная стоимость:
	724.854
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.962
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	110.403
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Полы

	

	1.
	ТЕР 27-03-008-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.139
	2 427.08
	546.76
	1 880.33
	337.36
	76.00
	261.37
	12.51
	5.98
	2 514
	951
	1 563

	
	
	
	
	
	238.65
	
	
	33.17
	1
	12.5
	
	
	415

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	128%
	
	
	139.74
	
	
	
	109%
	1 489
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(127.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	88.43
	
	
	
	65%
	888
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	565.53
	
	
	
	
	4 891
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм), 100 м3 грунта
	0.139
	1 466.39
	1 466.39
	
	203.83
	203.83
	
	12.51
	1
	2 550
	2 550
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	146.76
	
	
	
	61%
	1 556
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	77.46
	
	
	
	31%
	791
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	428.04
	
	
	
	
	4 896
	
	

	

	3.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	51.43
	7.34
	
	7.34
	377.28
	
	377.28
	
	5.54
	2 090
	
	2 090

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.9*2.1+13.9*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	4.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	51.43
	26.50
	
	26.50
	1 362.90
	
	1 362.90
	
	5.54
	7 550
	
	7 550

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 13.9*2.1+13.9*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	5.
	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных (40 мм), 1 м3 подстилающего слоя
	5.56
	372.02
	36.11
	76.78
	2 068.40
	200.77
	426.87
	12.51
	4.37
	13 555
	2 512
	1 865

	
	
	
	
	259.13
	7.73
	
	1 440.76
	42.95
	6.37
	12.5
	
	9 178
	537

	
	Объем: 139.0*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	270.53
	
	
	
	94%
	2 866
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	155.98
	
	
	
	51%
	1 555
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 494.91
	
	
	
	
	17 976
	
	

	

	6.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя
	13.9
	56.03
	37.46
	0.38
	778.82
	520.63
	5.21
	12.51
	4
	7 791
	6 513
	21

	
	
	
	
	18.20
	
	
	252.98
	
	4.97
	1
	
	1 257
	

	
	Объем: 139.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	577.90
	
	
	
	94%
	6 122
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	333.20
	
	
	
	51%
	3 322
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 689.92
	
	
	
	
	17 235
	
	

	

	7.
	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	14.178
	685.00
	
	
	9 711.93
	
	
	
	
	51 570
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	9 711.93
	
	3 637.31
	
	
	51 570
	

	
	Объем: 13.9*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания, 100 м2 изолируемой поверхности
	1.39
	3 825.82
	635.16
	457.30
	5 317.88
	882.87
	635.65
	12.52
	3.71
	35 068
	11 054
	2 358

	
	
	
	
	2 733.36
	6.30
	
	3 799.37
	8.76
	5.7
	12.53
	
	21 656
	110

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	989.71
	
	
	
	94%
	10 494
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	570.64
	
	
	
	51%
	5 694
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 878.23
	
	
	
	
	51 256
	
	

	

	9.
	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм), 1 т
	0.278
	6 078.41
	136.64
	50.60
	1 689.80
	37.99
	14.07
	12.51
	6.64
	9 822
	475
	93

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	1 637.75
	0.84
	5.65
	12.48
	
	9 253
	10

	
	Объем: 139*2/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	36.89
	
	
	
	80%
	388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	21.36
	
	
	
	44%
	213
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 748.05
	
	
	
	
	10 423
	
	

	

	10.
	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	1.39
	1 721.45
	383.03
	58.80
	2 392.82
	532.41
	81.73
	12.51
	6.18
	16 521
	6 660
	505

	
	
	
	
	1 279.62
	20.51
	
	1 778.67
	28.51
	5.26
	12.53
	
	9 356
	357

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	622.62
	
	
	
	94%
	6 596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	358.99
	
	
	
	51%
	3 579
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 374.43
	
	
	
	
	26 696
	
	

	

	11.
	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм), 100 м2 стяжки
	1.39
	1 991.85
	29.12
	62.18
	2 768.68
	40.47
	86.42
	12.5
	6.04
	14 977
	506
	522

	
	
	
	
	1 900.56
	20.33
	
	2 641.78
	28.25
	5.28
	12.55
	
	13 949
	355

	
	Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	76.28
	
	
	
	94%
	809
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	43.98
	
	
	
	51%
	439
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 888.94
	
	
	
	
	16 225
	
	

	

	12.
	ТЕР 11-01-015-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	1.39
	194.61
	125.32
	9.32
	270.51
	174.19
	12.96
	12.52
	4.75
	2 725
	2 181
	62

	
	
	
	
	59.97
	1.49
	
	83.36
	2.07
	5.79
	12.53
	
	483
	26

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	195.65
	
	
	
	94%
	2 075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	112.81
	
	
	
	51%
	1 126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	578.97
	
	
	
	
	5 925
	
	

	

	13.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство бетонного сапожка, 1 м3 подстилающего слоя
	0.78
	730.22
	37.46
	0.38
	569.57
	29.22
	0.29
	12.51
	4
	3 051
	365
	1

	
	
	
	
	692.39
	
	
	540.06
	
	4.97
	1
	
	2 684
	

	
	Объем: 78*0.1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	32.43
	
	
	
	94%
	343
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	18.70
	
	
	
	51%
	186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	620.71
	
	
	
	
	3 580
	
	

	

	14.
	Цена поставщика. 
Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5, шт.
	2
	928.57
	
	
	1 857.14
	
	
	1
	1
	8 320
	
	

	
	
	
	
	928.57
	
	
	1 857.14
	
	4.48
	1
	
	8 320
	

	
	Поправки: М: =4000.00*1.04/4.48

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	29 706.92
	2 698.38
	3 264.75
	
	
	178 104
	33 767
	16 630

	
	
	
	23 743.80
	144.55
	
	
	
	127 706
	1 810

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	29 706.92
	2 698.38
	3 264.75
	
	
	178 104
	33 767
	16 630

	
	
	
	23 743.80
	144.55
	
	
	
	127 706
	1 810

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	11 569.07
	
	
	
	
	59 890
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=80 - по стр. 9)
	3 088.50
	
	
	
	
	32 738
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13; %=44 - по стр. 9)
	1 781.54
	
	
	
	
	17 792
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	34 576.96
	
	
	
	
	228 634
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	34 576.96
	
	
	
	
	228 634
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	739.95
	
	
	
	
	4 893
	
	

	
	
	
	739.95
	
	
	
	
	4 893
	

	
	Всего со строительным контролем
	35 316.91
	
	
	
	
	233 527
	
	

	
	
	
	35 316.91
	
	
	
	
	233 527
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	706.34
	
	
	
	
	4 671
	
	

	
	
	
	706.34
	
	
	
	
	4 671
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	36 023.25
	
	
	
	
	238 198
	
	

	
	
	
	36 023.25
	
	
	
	
	238 198
	

	
	НДС 18%
	6 484.19
	
	
	
	
	42 876
	
	

	
	Всего с НДС
	42 507.44
	
	
	
	
	281 074
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 088.50
	
	
	
	
	32 738
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 781.54
	
	
	
	
	17 792
	
	

	

	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены

	

	15.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка покрытий и оснований бетонных крылец, 100 м3 конструкций
	0.0075
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	20.36
	5.00
	15.36
	12.52
	5.97
	154
	63
	92

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	1.94
	1
	12.5
	
	
	24

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	7.22
	
	
	
	88%
	77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.16
	
	
	
	48%
	42
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.74
	
	
	
	
	272
	
	

	

	16.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций
	0.045
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	122.16
	30.01
	92.16
	12.52
	5.97
	926
	376
	550

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	11.65
	1
	12.5
	
	
	146

	
	Объем: 55.78*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	43.33
	
	
	
	88%
	459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	25.00
	
	
	
	48%
	251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	190.48
	
	
	
	
	1 636
	
	

	

	17.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.86
	1 466.39
	1 466.39
	
	1 261.09
	1 261.09
	
	12.51
	1
	15 776
	15 776
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 47.83*1.2*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	907.98
	
	
	
	61%
	9 623
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	479.21
	
	
	
	31%
	4 891
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 648.29
	
	
	
	
	30 290
	
	

	

	18.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	11.03
	7.34
	
	7.34
	80.91
	
	80.91
	
	5.54
	448
	
	448

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.75*2.1+4.5*2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	19.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	11.03
	26.50
	
	26.50
	292.30
	
	292.30
	
	5.54
	1 619
	
	1 619

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.75*2.1+4.5*2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	20.
	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности
	72
	9.37
	9.37
	
	674.82
	674.82
	
	12.5
	1
	8 435
	8 435
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	546.60
	
	
	
	69%
	5 820
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	404.89
	
	
	
	48%
	4 049
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 626.32
	
	
	
	
	18 304
	
	

	

	21.
	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (снаружи), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.72
	1 553.90
	1 455.57
	70.94
	1 118.81
	1 048.01
	51.08
	12.52
	5.94
	13 536
	13 121
	303

	
	
	
	
	27.40
	22.96
	
	19.73
	16.53
	5.63
	12.53
	
	111
	207

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ];  ТССЦ 101-1305:[ М-(12.84=987.52*0.013) ];  ТССЦ 101-1705:[ М-(142.44=11.87*12) ];  ТССЦ 402-0086:[ М-(1827.39=589.48*3.1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 011.31
	
	
	
	80%
	10 662
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	500.33
	
	
	
	37%
	4 931
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 630.46
	
	
	
	
	29 130
	
	

	

	22.
	Цена поставщика. 
Гидротекс - Р, кг
	1620
	17.01
	
	
	27 555.14
	
	
	1
	1
	117 936
	
	

	
	
	
	
	17.01
	
	
	27 555.14
	
	4.28
	1
	
	117 936
	

	
	Объем: 72*1.5*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =70.00*1.04/4.28

	

	23.
	ТССЦ 101-1991 
Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм, м2
	77.76
	26.59
	
	
	2 067.64
	
	
	
	
	9 256
	
	

	
	
	
	
	26.59
	
	
	2 067.64
	
	119.03
	
	
	9 256
	

	
	Объем: 72*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.72
	3 001.78
	246.00
	111.59
	2 161.28
	177.12
	80.34
	12.52
	3.87
	8 621
	2 218
	311

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	1 903.82
	
	3.2
	1
	
	6 092
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	194.83
	
	
	
	93%
	2 063
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	120.44
	
	
	
	54%
	1 198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 476.55
	
	
	
	
	11 881
	
	

	

	25.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.86
	810.13
	810.13
	
	696.71
	696.71
	
	12.51
	1
	8 716
	8 716
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	501.63
	
	
	
	61%
	5 317
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	264.75
	
	
	
	31%
	2 702
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 463.09
	
	
	
	
	16 735
	
	

	

	26.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя
	4.5
	452.40
	40.32
	76.78
	2 035.82
	181.44
	345.49
	12.51
	4.37
	12 516
	2 270
	1 510

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 508.90
	34.76
	5.79
	12.5
	
	8 737
	435

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	239.98
	
	
	
	94%
	2 543
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	138.37
	
	
	
	51%
	1 380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 414.17
	
	
	
	
	16 438
	
	

	

	27.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (100 мм), 1 м3 подстилающего слоя
	4.5
	730.22
	37.46
	0.38
	3 285.99
	168.55
	1.69
	12.51
	4
	17 601
	2 109
	7

	
	
	
	
	692.39
	
	
	3 115.76
	
	4.97
	1
	
	15 485
	

	
	Объем: 50*0.9*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	187.09
	
	
	
	94%
	1 982
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	107.87
	
	
	
	51%
	1 076
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 580.95
	
	
	
	
	20 659
	
	

	

	28.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных (крыльца), 1 м3 подстилающего слоя
	0.75
	730.22
	37.46
	0.38
	547.67
	28.09
	0.28
	12.51
	4
	2 933
	351
	1

	
	
	
	
	692.39
	
	
	519.29
	
	4.97
	1
	
	2 581
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	31.18
	
	
	
	94%
	330
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	17.98
	
	
	
	51%
	179
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	596.83
	
	
	
	
	3 442
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	41 920.70
	4 270.84
	959.61
	
	
	218 473
	53 435
	4 841

	
	
	
	36 690.28
	64.88
	
	
	
	160 198
	812

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	41 920.70
	4 270.84
	959.61
	
	
	218 473
	53 435
	4 841

	
	
	
	36 690.28
	64.88
	
	
	
	160 198
	812

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	29 622.78
	
	
	
	
	127 192
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15, 16; %=61 - по стр. 17, 25; %=69 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21; %=93 - по стр. 24; %=94 - по стр. 26-28)
	3 671.16
	
	
	
	
	38 876
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15, 16, 20; %=31 - по стр. 17, 25; %=37 - по стр. 21; %=54 - по стр. 24; %=51 - по стр. 26-28)
	2 063.01
	
	
	
	
	20 697
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	47 654.87
	
	
	
	
	278 046
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	47 654.87
	
	
	
	
	278 046
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	1 019.81
	
	
	
	
	5 950
	
	

	
	
	
	1 019.81
	
	
	
	
	5 950
	

	
	Всего со строительным контролем
	48 674.68
	
	
	
	
	283 996
	
	

	
	
	
	48 674.68
	
	
	
	
	283 996
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	973.49
	
	
	
	
	5 680
	
	

	
	
	
	973.49
	
	
	
	
	5 680
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	49 648.17
	
	
	
	
	289 676
	
	

	
	
	
	49 648.17
	
	
	
	
	289 676
	

	
	НДС 18%
	8 936.67
	
	
	
	
	52 142
	
	

	
	Всего с НДС
	58 584.84
	
	
	
	
	341 818
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	3 671.16
	
	
	
	
	38 876
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 063.01
	
	
	
	
	20 697
	
	

	

	
	Раздел 3.  Ремонт ливневой канализации

	

	29.
	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.04
	775.58
	765.14
	10.44
	31.02
	30.61
	0.42
	12.52
	6.47
	386
	383
	3

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.17
	1
	12.55
	
	
	2

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	22.78
	
	
	
	63%
	243
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	15.39
	
	
	
	40%
	154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.19
	
	
	
	
	783
	
	

	

	30.
	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов
	0.04
	843.93
	303.77
	522.51
	33.76
	12.15
	20.90
	12.52
	5.41
	268
	152
	113

	
	
	
	
	17.64
	65.41
	
	0.71
	2.62
	3.61
	12.53
	
	3
	33

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	17.28
	
	
	
	99%
	183
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	11.23
	
	
	
	61%
	113
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	62.27
	
	
	
	
	564
	
	

	

	31.
	Цена поставщика. 
Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м
	4.04
	48.39
	
	
	195.50
	
	
	1
	1
	817
	
	

	
	
	
	
	48.39
	
	
	195.50
	
	4.18
	1
	
	817
	

	
	Объем: 4*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =208.45*1.04/4.48

	

	32.
	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей
	1.2
	385.29
	53.15
	332.14
	462.35
	63.78
	398.57
	12.51
	5.21
	2 874
	798
	2 077

	
	
	
	
	
	49.26
	
	
	59.12
	1
	12.5
	
	
	739

	
	Объем: 8+4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	143.79
	
	
	
	99%
	1 522
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	93.40
	
	
	
	61%
	938
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	699.55
	
	
	
	
	5 333
	
	

	

	33.
	Цена поставщика. 
Отвод 110х45 гр., шт.
	8
	27.98
	
	
	223.86
	
	
	1
	1
	936
	
	

	
	
	
	
	27.98
	
	
	223.86
	
	4.18
	1
	
	936
	

	
	Поправки: М: =120.54*1.04/4.48

	

	34.
	Цена поставщика. 
Переход с чугуна на ПВХ, шт.
	4
	32.27
	
	
	129.07
	
	
	1
	1
	540
	
	

	
	
	
	
	32.27
	
	
	129.07
	
	4.18
	1
	
	540
	

	
	Поправки: М: =139.00*1.04/4.48

	

	35.
	ТЕР 23-04-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка дождеприемника универсального, 1 шт.
	4
	23.22
	13.80
	8.86
	92.89
	55.20
	35.45
	12.52
	7.18
	959
	691
	255

	
	
	
	
	0.56
	
	
	2.24
	
	5.89
	1
	
	13
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	64.58
	
	
	
	99%
	684
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	41.95
	
	
	
	61%
	422
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	199.43
	
	
	
	
	2 065
	
	

	

	36.
	Цена поставщика. 
Дождеприемник универсальный (Wavin), шт.
	4
	371.28
	
	
	1 485.12
	
	
	1
	1
	6 208
	
	

	
	
	
	
	371.28
	
	
	1 485.12
	
	4.18
	1
	
	6 208
	

	
	Поправки: М: =1599.36*1.04/4.48

	

	37.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости), 100 м3 грунта
	0.144
	1 466.39
	1 466.39
	
	211.16
	211.16
	
	12.51
	1
	2 642
	2 642
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 8*1.2*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	152.04
	
	
	
	61%
	1 612
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	80.24
	
	
	
	31%
	819
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	443.44
	
	
	
	
	5 073
	
	

	

	38.
	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.08
	775.58
	765.14
	10.44
	62.05
	61.21
	0.84
	12.52
	6.47
	772
	766
	5

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.33
	1
	12.55
	
	
	4

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	45.54
	
	
	
	63%
	485
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	30.77
	
	
	
	40%
	308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	138.36
	
	
	
	
	1 565
	
	

	

	39.
	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов
	0.08
	843.93
	303.77
	522.51
	67.51
	24.30
	41.80
	12.52
	5.41
	535
	304
	226

	
	
	
	
	17.64
	65.41
	
	1.41
	5.23
	3.61
	12.53
	
	5
	66

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	34.55
	
	
	
	99%
	366
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	22.44
	
	
	
	61%
	226
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.50
	
	
	
	
	1 127
	
	

	

	40.
	Цена поставщика. 
Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м
	8.08
	48.39
	
	
	390.99
	
	
	1
	1
	1 634
	
	

	
	
	
	
	48.39
	
	
	390.99
	
	4.18
	1
	
	1 634
	

	
	Объем: 8*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =208.45*1.04/4.48

	

	41.
	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0.096
	1 297.83
	101.69
	44.88
	124.59
	9.76
	4.31
	12.51
	4.39
	909
	122
	19

	
	
	
	
	1 151.26
	4.91
	
	110.52
	0.47
	6.95
	12.51
	
	768
	6

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	11.97
	
	
	
	99%
	127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	7.77
	
	
	
	61%
	78
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144.33
	
	
	
	
	1 114
	
	

	

	42.
	ТЕРр 65-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка канализационной сети дворовой, 100 м трубопровода
	0.2
	1 049.76
	936.36
	
	209.95
	187.27
	
	12.51
	1
	2 425
	2 343
	

	
	
	
	
	113.40
	
	
	22.68
	
	3.61
	1
	
	82
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	192.89
	
	
	
	88%
	2 062
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	112.36
	
	
	
	48%
	1 125
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	515.20
	
	
	
	
	5 611
	
	

	

	43.
	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.13
	810.13
	810.13
	
	105.32
	105.32
	
	12.51
	1
	1 318
	1 318
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	75.83
	
	
	
	61%
	804
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	40.02
	
	
	
	31%
	409
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221.17
	
	
	
	
	2 531
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	3 825.14
	760.76
	502.29
	
	
	23 223
	9 519
	2 698

	
	
	
	2 562.10
	67.94
	
	
	
	11 006
	850

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	3 522.12
	481.67
	501.03
	
	
	19 640
	6 027
	2 690

	
	
	
	2 539.42
	67.44
	
	
	
	10 924
	844

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 033.55
	
	
	
	
	8 501
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=61 - по стр. 37, 43)
	500.04
	
	
	
	
	5 297
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=31 - по стр. 37, 43)
	297.06
	
	
	
	
	3 003
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	4 319.22
	
	
	
	
	27 940
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	303.02
	279.09
	1.26
	
	
	3 583
	3 492
	8

	
	
	
	22.68
	0.50
	
	
	
	82
	6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29, 38; %=88 - по стр. 42)
	261.20
	
	
	
	
	2 789
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29, 38; %=48 - по стр. 42)
	158.52
	
	
	
	
	1 587
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	722.74
	
	
	
	
	7 959
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	5 041.96
	
	
	
	
	35 899
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	107.90
	
	
	
	
	768
	
	

	
	
	
	107.90
	
	
	
	
	768
	

	
	Всего со строительным контролем
	5 149.86
	
	
	
	
	36 667
	
	

	
	
	
	5 149.86
	
	
	
	
	36 667
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	103.00
	
	
	
	
	733
	
	

	
	
	
	103.00
	
	
	
	
	733
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	5 252.86
	
	
	
	
	37 400
	
	

	
	
	
	5 252.86
	
	
	
	
	37 400
	

	
	НДС 18%
	945.51
	
	
	
	
	6 732
	
	

	
	Всего с НДС
	6 198.37
	
	
	
	
	44 132
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	761.24
	
	
	
	
	8 086
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	455.58
	
	
	
	
	4 590
	
	

	

	
	Раздел 4.  Оконные блоки

	

	44.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.04
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	69.39
	59.29
	10.10
	12.52
	6.47
	808
	742
	65

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	4.00
	1
	12.53
	
	
	50

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	62.66
	
	
	
	84%
	665
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	37.97
	
	
	
	48%
	380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170.02
	
	
	
	
	1 853
	
	

	

	45.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.04
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	848.94
	92.24
	29.71
	12.51
	5.84
	3 290
	1 154
	173

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	727.00
	1.14
	2.7
	12.53
	
	1 963
	14

	
	Объем: 0.5*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	98.98
	
	
	
	90%
	1 051
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	50.43
	
	
	
	43%
	502
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	998.35
	
	
	
	
	4 843
	
	

	

	46.
	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	4
	3 070.76
	
	
	12 283.04
	
	
	
	
	21 022
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	12 283.04
	
	5 255.58
	
	
	21 022
	

	
	Объем: 0.5*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.06
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	353.12
	191.32
	0.15
	12.51
	4.05
	3 078
	2 393
	1

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	161.65
	
	4.23
	1
	
	684
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	151.14
	
	
	
	67%
	1 603
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	95.66
	
	
	
	40%
	957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	599.92
	
	
	
	
	5 639
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	13 554.49
	342.85
	39.96
	
	
	28 198
	4 289
	239

	
	
	
	13 171.69
	5.14
	
	
	
	23 669
	64

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	13 554.49
	342.85
	39.96
	
	
	28 198
	4 289
	239

	
	
	
	13 171.69
	5.14
	
	
	
	23 669
	64

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	12 283.04
	
	
	
	
	21 022
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 44; %=90 - по стр. 45; %=67 - по стр. 47)
	312.78
	
	
	
	
	3 320
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44; %=43 - по стр. 45; %=40 - по стр. 47)
	184.06
	
	
	
	
	1 840
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	14 051.33
	
	
	
	
	33 358
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	14 051.33
	
	
	
	
	33 358
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	300.70
	
	
	
	
	714
	
	

	
	
	
	300.70
	
	
	
	
	714
	

	
	Всего со строительным контролем
	14 352.03
	
	
	
	
	34 072
	
	

	
	
	
	14 352.03
	
	
	
	
	34 072
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	287.04
	
	
	
	
	681
	
	

	
	
	
	287.04
	
	
	
	
	681
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	14 639.07
	
	
	
	
	34 753
	
	

	
	
	
	14 639.07
	
	
	
	
	34 753
	

	
	НДС 18%
	2 635.03
	
	
	
	
	6 256
	
	

	
	Всего с НДС
	17 274.10
	
	
	
	
	41 009
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	312.78
	
	
	
	
	3 320
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	184.06
	
	
	
	
	1 840
	
	

	

	
	Раздел 5.  Прочие работы

	

	48.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	0.5
	37.19
	25.77
	
	18.60
	12.89
	
	12.52
	1
	192
	161
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	5.71
	
	5.29
	1
	
	30
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	11.09
	
	
	
	73%
	118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	9.02
	
	
	
	56%
	90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	38.71
	
	
	
	
	400
	
	

	

	49.
	ТЕРр 61-2-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.2
	3 516.04
	2 146.49
	21.85
	703.21
	429.30
	4.37
	12.51
	6.47
	6 539
	5 371
	28

	
	
	
	
	1 347.70
	8.66
	
	269.54
	1.73
	4.23
	12.53
	
	1 140
	22

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	340.51
	
	
	
	67%
	3 613
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	215.52
	
	
	
	40%
	2 157
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 259.24
	
	
	
	
	12 310
	
	

	

	50.
	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	0.2
	206.00
	119.74
	8.33
	41.20
	23.95
	1.67
	12.52
	6.9
	380
	300
	11

	
	
	
	
	77.93
	1.29
	
	15.59
	0.26
	4.41
	12.55
	
	69
	3

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	19.37
	
	
	
	68%
	206
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	12.11
	
	
	
	40%
	121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72.67
	
	
	
	
	707
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	763.01
	466.14
	6.04
	
	
	7 111
	5 832
	39

	
	
	
	290.84
	1.99
	
	
	
	1 239
	25

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	763.01
	466.14
	6.04
	
	
	7 111
	5 832
	39

	
	
	
	290.84
	1.99
	
	
	
	1 239
	25

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 48; %=67 - по стр. 49; %=68 - по стр. 50)
	370.97
	
	
	
	
	3 937
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 48; %=40 - по стр. 49, 50)
	236.64
	
	
	
	
	2 369
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 370.62
	
	
	
	
	13 417
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	1 370.62
	
	
	
	
	13 417
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	29.33
	
	
	
	
	287
	
	

	
	
	
	29.33
	
	
	
	
	287
	

	
	Всего со строительным контролем
	1 399.95
	
	
	
	
	13 704
	
	

	
	
	
	1 399.95
	
	
	
	
	13 704
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	28.00
	
	
	
	
	274
	
	

	
	
	
	28.00
	
	
	
	
	274
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	1 427.95
	
	
	
	
	13 978
	
	

	
	
	
	1 427.95
	
	
	
	
	13 978
	

	
	НДС 18%
	257.03
	
	
	
	
	2 516
	
	

	
	Всего с НДС
	1 684.98
	
	
	
	
	16 494
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	370.97
	
	
	
	
	3 937
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	236.64
	
	
	
	
	2 369
	
	

	

	
	Раздел 6.  Мусор

	

	51.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	1.42
	7.34
	
	7.34
	10.42
	
	10.42
	
	5.54
	58
	
	58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.1608+1.2568
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	52.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	1.42
	26.50
	
	26.50
	37.63
	
	37.63
	
	5.54
	208
	
	208

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.1608+1.2568
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	48.05
	
	48.05
	
	
	266
	
	266

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	48.05
	
	48.05
	
	
	266
	
	266

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	48.05
	
	
	
	
	266
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	48.05
	
	
	
	
	266
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	1.03
	
	
	
	
	6
	
	

	
	
	
	1.03
	
	
	
	
	6
	

	
	Всего со строительным контролем
	49.08
	
	
	
	
	272
	
	

	
	
	
	49.08
	
	
	
	
	272
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	0.98
	
	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	0.98
	
	
	
	
	5
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	50.06
	
	
	
	
	277
	
	

	
	
	
	50.06
	
	
	
	
	277
	

	
	НДС 18%
	9.01
	
	
	
	
	50
	
	

	
	Всего с НДС
	59.07
	
	
	
	
	327
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	89 818.31
	8 538.97
	4 820.70
	
	
	455 375
	106 842
	24 713

	
	
	
	76 458.71
	284.50
	
	
	
	323 818
	3 561

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	89 515.29
	8 259.88
	4 819.44
	
	
	451 792
	103 350
	24 705

	
	
	
	76 436.03
	284.00
	
	
	
	323 736
	3 555

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	55 508.44
	
	
	
	
	216 605
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 17, 25, 37, 43; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 26-28; %=80 - по стр. 9, 21; %=88 - по стр. 15, 16; %=69 - по стр. 20; %=93 - по стр. 24; %=99 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=84 - по стр. 44; %=90 - по стр. 45; %=67 - по стр. 47, 49; %=73 - по стр. 48; %=68 - по стр. 50)
	7 943.45
	
	
	
	
	84 168
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 17, 25, 37, 43; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-13, 26-28; %=44 - по стр. 9; %=48 - по стр. 15, 16, 20, 44; %=37 - по стр. 21; %=54 - по стр. 24; %=61 - по стр. 30, 32, 35, 39, 41; %=43 - по стр. 45; %=40 - по стр. 47, 49, 50; %=56 - по стр. 48)
	4 562.31
	
	
	
	
	45 701
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	102 021.05
	
	
	
	
	581 661
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	303.02
	279.09
	1.26
	
	
	3 583
	3 492
	8

	
	
	
	22.68
	0.50
	
	
	
	82
	6

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 29, 38; %=88 - по стр. 42)
	261.20
	
	
	
	
	2 789
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 29, 38; %=48 - по стр. 42)
	158.52
	
	
	
	
	1 587
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	722.74
	
	
	
	
	7 959
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	102 743.79
	
	
	
	
	589 620
	
	

	
	Строительный контроль 2,14%
	2 198.72
	
	
	
	
	12 618
	
	

	
	
	
	2 198.72
	
	
	
	
	12 618
	

	
	Всего со строительным контролем
	104 942.51
	
	
	
	
	602 238
	
	

	
	
	
	104 942.51
	
	
	
	
	602 238
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	2 098.85
	
	
	
	
	12 045
	
	

	
	
	
	2 098.85
	
	
	
	
	12 045
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	107 041.36
	
	
	
	
	614 283
	
	

	
	
	
	107 041.36
	
	
	
	
	614 283
	

	
	НДС 18%
	19 267.44
	
	
	
	
	110 571
	
	

	
	Всего с НДС
	126 308.80
	
	
	
	
	724 854
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 204.65
	
	
	
	
	86 957
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 720.83
	
	
	
	
	47 288
	
	



	Составил:
	Инженер - сметчик                                                             И.С. Блинова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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	(должность, подпись, Ф.И.О)
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