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	Сметная стоимость:
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	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.2732
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	1 885.27
	586.38
	1 298.89
	16.9
	5.2
	16 664
	9 910
	6 754

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	129.25
	1
	16.9
	
	
	2 184

	
	Объем: (412*0.05)+(168*0.04)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	744.26
	
	
	
	88%
	10 643
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	429.38
	
	
	
	48%
	5 805
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 058.90
	
	
	
	
	33 112
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	2.37
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	4 004.85
	1 481.87
	2 522.98
	16.91
	4.9
	37 421
	25 058
	12 363

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	250.18
	1
	16.9
	
	
	4 228

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	1 801.33
	
	
	
	88%
	25 772
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 039.23
	
	
	
	48%
	14 057
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 845.41
	
	
	
	
	77 250
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	78.02
	48.13
	4.41
	36.66
	3 754.79
	344.07
	2 860.21
	16.89
	8.6
	39 707
	5 811
	24 598

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (27.32+(150*0.3*0.15)+(87*0.2*0.08))*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	344.07
	
	
	
	100%
	5 811
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	206.44
	
	
	
	60%
	3 487
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-007 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза
	78.02
	10.52
	
	10.52
	820.77
	
	820.77
	
	9.04
	7 420
	
	7 420

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.3224
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	1 562.61
	40.25
	1 518.95
	16.9
	8.75
	13 987
	680
	13 291

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	3.40
	212.07
	4.67
	16.9
	
	16
	3 584

	
	Объем: 806*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	239.70
	
	
	
	81%
	3 454
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	108.50
	
	
	
	34%
	1 450
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 910.81
	
	
	
	
	18 891
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-007 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза
	51.584
	10.52
	
	10.52
	542.66
	
	542.66
	
	9.04
	4 906
	
	4 906

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 32.24*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0322
	344.93
	24.76
	314.90
	11.11
	0.80
	10.14
	16.89
	8.98
	105
	13
	91

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.17
	1.58
	4.67
	16.9
	
	1
	27


	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2.26
	
	
	
	81%
	32
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1.02
	
	
	
	34%
	14
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.39
	
	
	
	
	151
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.612
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	4 062.47
	215.65
	3 817.80
	16.89
	5.96
	26 525
	3 642
	22 754

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	29.02
	319.95
	4.43
	16.9
	
	129
	5 407

	
	Объем: 806*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	760.55
	
	
	
	121%
	10 949
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	433.84
	
	
	
	65%
	5 882
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 256.86
	
	
	
	
	43 356
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	177.32
	104.66
	
	
	18 558.31
	
	
	
	
	88 318
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	18 558.31
	
	498.07
	
	
	88 318
	

	
	Объем: 161.2*1.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.806
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	3 830.67
	258.27
	3 485.35
	16.9
	7.35
	30 598
	4 365
	25 617

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	87.05
	493.65
	7.07
	16.9
	
	615
	8 343

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 067.73
	
	
	
	121%
	15 377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	609.06
	
	
	
	65%
	8 260
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 507.45
	
	
	
	
	54 235
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0046 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3
	12.09
	292.58
	
	
	3 537.29
	
	
	
	
	15 283
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	3 537.29
	
	1 264.13
	
	
	15 283
	

	
	Объем: 0.806*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТССЦ 408-0047 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3
	152.334
	246.68
	
	
	37 577.75
	
	
	
	
	182 266
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	37 577.75
	
	1 196.49
	
	
	182 266
	

	
	Объем: 0.806*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.403
	540.62
	
	540.62
	217.87
	
	217.87
	1
	8.1
	1 765
	
	1 765

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	23.78
	4.77
	16.9
	
	
	402

	
	Объем: 806*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	33.77
	
	
	
	121%
	486
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	19.26
	
	
	
	65%
	261
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	270.90
	
	
	
	
	2 513
	
	

	

	14.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	41.11
	280.61
	
	
	11 535.88
	
	
	
	
	84 795
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	11 535.88
	
	2 062.64
	
	
	84 795
	

	
	Объем: 40.3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	80.6
	144.06
	122.25
	15.86
	11 611.24
	9 853.35
	1 278.32
	16.9
	5.45
	175 752
	166 522
	6 967

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	479.57
	58.84
	4.72
	16.78
	
	2 264
	987

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	14 075.31
	
	
	
	121%
	202 686
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	8 028.87
	
	
	
	65%
	108 881
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 715.42
	
	
	
	
	487 319
	
	

	

	16.
	Цена поставщика. 

Плитка дорожная "БРУСЧАТКА"(кирпич)  бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2
	822.12
	114.82
	
	
	94 397.91
	
	
	1
	1
	452 166
	
	

	
	
	
	
	114.82
	
	
	94 397.91
	
	4.79
	1
	
	452 166
	

	
	Объем: 806*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =500*1.10/4.79

	

	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см

	

	17.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.05
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	242.34
	6.24
	235.57
	16.9
	8.75
	2 169
	106
	2 061


	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.53
	32.89
	4.67
	16.9
	
	2
	556

	
	Объем: 200*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	37.17
	
	
	
	81%
	536
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	16.83
	
	
	
	34%
	225
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	296.34
	
	
	
	
	2 930
	
	

	

	18.
	ТССЦпг 03-21-01-007 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза
	80
	10.52
	
	10.52
	841.60
	
	841.60
	
	9.04
	7 608
	
	7 608

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 50*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.05
	344.93
	24.76
	314.90
	17.25
	1.24
	15.75
	16.89
	8.98
	164
	21
	141

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.26
	2.46
	4.67
	16.9
	
	1
	42

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3.52
	
	
	
	81%
	51
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1.59
	
	
	
	34%
	21
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22.36
	
	
	
	
	236
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.4
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	1 008.06
	53.51
	947.34
	16.89
	5.96
	6 582
	904
	5 646

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	7.20
	79.39
	4.43
	16.9
	
	32
	1 342

	
	Объем: 200*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	188.72
	
	
	
	121%
	2 718
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	107.65
	
	
	
	65%
	1 460
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 304.43
	
	
	
	
	10 760
	
	

	

	21.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	44
	104.66
	
	
	4 605.04
	
	
	
	
	21 915
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	4 605.04
	
	498.07
	
	
	21 915
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.1
	540.62
	
	540.62
	54.06
	
	54.06
	1
	8.1
	438
	
	438

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	5.90
	4.77
	16.9
	
	
	100

	
	Объем: 200*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	8.38
	
	
	
	121%
	121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4.78
	
	
	
	65%
	65
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.22
	
	
	
	
	624
	
	

	

	23.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	10.2
	280.61
	
	
	2 862.22
	
	
	
	
	21 039
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	2 862.22
	
	2 062.64
	
	
	21 039
	

	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	20
	144.06
	122.25
	15.86
	2 881.20
	2 445.00
	317.20
	16.9
	5.45
	43 611
	41 321
	1 729

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	119.00
	14.60
	4.72
	16.78
	
	562
	245

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 492.63
	
	
	
	121%
	50 295
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 992.28
	
	
	
	65%
	27 018
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 366.11
	
	
	
	
	120 924
	
	

	

	25.
	Цена поставщика. 

Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м3
	204
	105.64
	
	
	21 549.90
	
	
	1
	1
	103 224
	
	

	
	
	
	
	105.64
	
	
	21 549.90
	
	4.79
	1
	
	103 224
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =460*1.10/4.79

	

	
	Установка бортовых камней

	

	26.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.02776
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	134.55
	3.47
	130.79
	16.9
	8.75
	1 204
	59
	1 144

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.29
	18.26
	4.67
	16.9
	
	1
	309

	
	Объем: (235*0.3*0.3+118*0.28*0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	20.64
	
	
	
	81%
	298
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	9.34
	
	
	
	34%
	125
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	164.54
	
	
	
	
	1 627
	
	

	

	27.
	ТССЦпг 03-21-01-007 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза
	44.4
	10.52
	
	10.52
	467.09
	
	467.09
	
	9.04
	4 222
	
	4 222

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 27.76*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.02776
	344.93
	24.76
	314.90
	9.58
	0.69
	8.74
	16.89
	8.98
	91
	12
	78

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.15
	1.36
	4.67
	16.9
	
	1
	23

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1.95
	
	
	
	81%
	28
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.88
	
	
	
	34%
	12
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.41
	
	
	
	
	131
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.174
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	438.50
	23.28
	412.09
	16.89
	5.96
	2 863
	393
	2 456

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	3.13
	34.54
	4.43
	16.9
	
	14
	584

	
	Объем: (235*0.3*0.2+118*0.28*0.1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	82.10
	
	
	
	121%
	1 182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	46.83
	
	
	
	65%
	635
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	567.44
	
	
	
	
	4 680
	
	

	

	30.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	19.14
	104.66
	
	
	2 003.19
	
	
	
	
	9 533
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	2 003.19
	
	498.07
	
	
	9 533
	

	
	Объем: 17.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	2.35
	5 013.40
	682.44
	81.37
	11 781.49
	1 603.73
	191.22
	16.9
	7.56
	75 286
	27 103
	1 446

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	9 986.54
	24.09
	4.68
	16.91
	
	46 737
	407

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	2 311.50
	
	
	
	121%
	33 287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 318.53
	
	
	
	65%
	17 882
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 411.53
	
	
	
	
	126 455
	
	

	

	32.
	ТССЦ 403-8021 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	235
	76.13
	
	
	17 890.55
	
	
	
	
	86 327
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	17 890.55
	
	367.35
	
	
	86 327
	

	

	33.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	1.18
	937.76
	682.44
	81.37
	1 106.56
	805.28
	96.02
	16.9
	7.56
	15 296
	13 609
	726

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	205.26
	12.10
	4.68
	16.91
	
	961
	205

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 160.68
	
	
	
	121%
	16 715
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	662.08
	
	
	
	65%
	8 979
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 929.32
	
	
	
	
	40 990
	
	

	

	34.
	ТССЦ 402-0004 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.0234
	569.06
	
	
	13.32
	
	
	
	
	70
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	13.32
	
	2 982.61
	
	
	70
	

	
	Объем: (1.18)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТССЦ 401-0006 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	5.987
	685.00
	
	
	4 101.10
	
	
	
	
	19 506
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	4 101.10
	
	3 258.1
	
	
	19 506
	

	
	Объем: (1.18)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	ТССЦ 403-8023 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	118
	34.14
	
	
	4 028.52
	
	
	
	
	23 357
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	4 028.52
	
	197.94
	
	
	23 357
	

	

	
	Прочие работы

	

	37.
	ТЕР 47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	1.2
	2 168.55
	337.20
	
	2 602.26
	404.64
	
	16.9
	1
	16 816
	6 838
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	2 197.62
	
	4.54
	1
	
	9 977
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	465.34
	
	
	
	98%
	6 701
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	311.57
	
	
	
	61%
	4 171
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 379.17
	
	
	
	
	27 688
	
	

	

	38.
	ТЕРр 68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	10
	198.53
	15.09
	5.07
	1 985.30
	150.90
	50.70
	16.89
	9.43
	17 350
	2 549
	478

	
	
	
	
	178.37
	
	
	1 783.70
	
	8.03
	1
	
	14 323
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	156.94
	
	
	
	88%
	2 243
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	90.54
	
	
	
	48%
	1 224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 232.78
	
	
	
	
	20 817
	
	

	

	39.
	ТЕР 27-02-007-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах, 1 м3 водосброса
	1.3
	1 985.90
	193.56
	370.96
	2 581.67
	251.63
	482.25
	16.91
	7.44
	18 560
	4 255
	3 588

	
	
	
	
	1 421.38
	46.54
	
	1 847.79
	60.50
	5.8
	16.9
	
	10 717
	1 022

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	443.22
	
	
	
	121%
	6 385
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	252.83
	
	
	
	65%
	3 430
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 277.72
	
	
	
	
	28 375
	
	

	

	40.
	ТССЦ 403-0138 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, м3
	1.3
	1 601.98
	
	
	2 082.57
	
	
	
	
	17 891
	
	

	
	
	
	
	1 601.98
	
	
	2 082.57
	
	13 762.68
	
	
	17 891
	

	

	41.
	ТЕР 27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.1
	466.00
	165.14
	182.08
	46.60
	16.51
	18.21
	16.9
	8.76
	502
	279
	160

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	11.88
	0.83
	5.33
	16.91
	
	63
	14

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	24.62
	
	
	
	121%
	355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	14.05
	
	
	
	65%
	190
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	
	
	
	1 047
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	283 245.97
	18 546.76
	22 642.57
	
	
	1 693 302
	313 450
	158 447

	
	
	
	241 506.11
	1 776.22
	
	
	
	1 212 106
	30 011

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	276 819.06
	18 202.69
	17 110.24
	
	
	1 629 439
	307 639
	109 693

	
	
	
	241 506.11
	1 776.22
	
	
	
	1 212 106
	30 011

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	224 743.55
	
	
	
	
	1 125 690
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 38; %=81 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=121 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39, 41; %=98 - по стр. 37)
	27 122.32
	
	
	
	
	390 314
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 38; %=34 - по стр. 5, 7, 17, 19, 26, 28; %=65 - по стр. 8, 10, 13, 15, 20, 22, 24, 29, 31, 33, 39, 41; %=61 - по стр. 37)
	15 498.93
	
	
	
	
	210 047
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	319 440.31
	
	
	
	
	2 229 800
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	6 426.91
	344.07
	5 532.33
	
	
	63 863
	5 811
	48 754

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	344.07
	
	
	
	
	5 811
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	206.44
	
	
	
	
	3 487
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	6 426.91
	
	
	
	
	63 863
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	325 867.22
	
	
	
	
	2 293 663
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	6 973.56
	
	
	
	
	49 084
	
	

	
	ИТОГО
	332 840.78
	
	
	
	
	2 342 747
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	6 656.82
	
	
	
	
	46 855
	
	

	
	ИТОГО
	339 497.60
	
	
	
	
	2 389 602
	
	

	
	НДС 18%
	61 109.57
	
	
	
	
	430 128
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	400 607.17
	
	
	
	
	2 819 730
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	27 122.32
	
	
	
	
	390 314
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	15 498.93
	
	
	
	
	210 047
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

