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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений многоквартирного дома № 93-99 по ул. П. Морозова в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	7 600.328
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	21.011
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	10.698
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 620.578
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Крыша

	

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	6.44
	165.55
	131.65
	33.90
	1 066
	848
	218
	16.11
	6.86
	15 156
	13 658
	1 498

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	840
	
	
	
	84%
	11 473
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	509
	
	
	
	48%
	6 556
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 414
	
	
	
	
	33 185
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли
	6.44
	172.51
	127.80
	44.71
	1 111
	823
	288
	16.11
	9.68
	16 046
	13 259
	2 787

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	45
	1
	16.08
	
	
	720

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	720
	
	
	
	71%
	9 925
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	564
	
	
	
	52%
	7 269
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 396
	
	
	
	
	33 240
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	6.44
	172.51
	127.80
	44.71
	1 111
	823
	288
	16.11
	9.68
	16 046
	13 259
	2 787

	
	
	
	
	
	6.95
	
	
	45
	1
	16.08
	
	
	720

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	720
	
	
	
	71%
	9 925
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	564
	
	
	
	52%
	7 269
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 396
	
	
	
	
	33 240
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2
	6.44
	2 713.25
	179.98
	29.68
	17 473
	1 159
	191
	16.12
	9.21
	70 588
	18 684
	1 760

	
	
	
	
	2 503.59
	4.13
	
	16 123
	27
	3.11
	18.83
	
	50 143
	501

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	984
	
	
	
	71%
	13 621
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	771
	
	
	
	52%
	9 976
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 228
	
	
	
	
	94 186
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	2.28
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	21 184
	3 097
	79
	16.11
	8.96
	104 264
	49 892
	707

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	18 008
	
	2.98
	1
	
	53 665
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	2 571
	
	
	
	71%
	35 423
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 013
	
	
	
	52%
	25 944
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 768
	
	
	
	
	165 631
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	1.28
	4 519.16
	360.82
	36.65
	5 785
	462
	47
	16.11
	9.04
	25 960
	7 440
	424

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	5 276
	
	3.43
	1
	
	18 096
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	383
	
	
	
	71%
	5 282
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	300
	
	
	
	52%
	3 869
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 469
	
	
	
	
	35 111
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.
	16
	111.23
	12.64
	28.30
	1 780
	202
	453
	16.1
	9.04
	12 107
	3 256
	4 093

	
	
	
	
	70.29
	
	
	1 125
	
	4.23
	1
	
	4 757
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	168
	
	
	
	71%
	2 312
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	131
	
	
	
	52%
	1 693
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 079
	
	
	
	
	16 112
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.87
	6 775.72
	1 449.90
	67.19
	5 895
	1 261
	58
	16.11
	9
	39 376
	20 321
	526

	
	
	
	
	5 258.63
	
	
	4 575
	
	4.05
	1
	
	18 529
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 047
	
	
	
	71%
	14 428
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	820
	
	
	
	52%
	10 567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 761
	
	
	
	
	64 371
	
	

	

	9.
	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.
	16
	162.60
	38.37
	35.62
	2 602
	614
	570
	16.11
	9.04
	20 869
	9 890
	5 152

	
	
	
	
	88.61
	
	
	1 418
	
	4.11
	1
	
	5 827
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	510
	
	
	
	71%
	7 022
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	399
	
	
	
	52%
	5 143
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 511
	
	
	
	
	33 034
	
	

	

	10.
	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м
	1.92
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	6 100
	2 315
	39
	16.11
	9
	50 422
	37 300
	349

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	3 745
	
	3.41
	1
	
	12 772
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 921
	
	
	
	71%
	26 483
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 505
	
	
	
	52%
	19 396
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 526
	
	
	
	
	96 301
	
	

	

	11.
	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3
	6.5
	218.68
	77.46
	141.22
	1 421
	503
	918
	16.11
	4.18
	11 948
	8 111
	3 837

	
	
	
	
	
	12.93
	
	
	84
	1
	16.09
	
	
	1 352

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	581
	
	
	
	84%
	7 949
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	352
	
	
	
	48%
	4 542
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 354
	
	
	
	
	24 439
	
	

	

	12.
	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки
	0.065
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	8 878
	388
	246
	16.11
	9.68
	40 532
	6 244
	2 385

	
	
	
	
	126 825.19
	588.90
	
	8 244
	38
	3.87
	16.09
	
	31 903
	616

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	366
	
	
	
	73%
	5 008
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	298
	
	
	
	56%
	3 842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 543
	
	
	
	
	49 381
	
	

	

	13.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка люков (прим), 100 м2 проемов
	0.0378
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	802
	87
	28
	16.11
	7.17
	3 515
	1 404
	201

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	687
	1
	2.78
	18.81
	
	1 910
	20

	
	Удал.ресурсы:  203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	93
	
	
	
	90%
	1 282
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	48
	
	
	
	43%
	612
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	943
	
	
	
	
	5 409
	
	

	

	14.
	С Цена поставщик. 
Окно-люк  (0,7*0,9)*6шт, м2 кровли
	3.78
	2 563.03
	
	
	9 688
	
	
	
	
	41 369
	
	

	
	
	
	
	2 563.03
	
	
	9 688
	
	4.27
	
	
	41 369
	

	
	Поправки: М: =10423/4.27*1.05

	

	15.
	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Смена  лобовой доски, 100 м досок
	0.46
	1 013.25
	295.48
	18.24
	466
	136
	8
	16.11
	9.13
	3 338
	2 190
	77

	
	
	
	
	699.53
	
	
	322
	
	3.33
	1
	
	1 072
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	117
	
	
	
	73%
	1 599
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	95
	
	
	
	56%
	1 226
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	678
	
	
	
	
	6 163
	
	

	

	16.
	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.115
	3 104.61
	230.44
	94.03
	357
	27
	11
	16.11
	9.12
	1 523
	427
	99

	
	
	
	
	2 780.15
	
	
	320
	
	3.12
	1
	
	998
	

	
	Объем: 46*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	29
	
	
	
	90%
	384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	15
	
	
	
	43%
	184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	400
	
	
	
	
	2 091
	
	

	

	17.
	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву: лобовой, ветровой досок, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.247
	978.00
	299.35
	6.74
	242
	74
	2
	16.11
	9.15
	1 654
	1 191
	15

	
	
	
	
	671.92
	0.16
	
	166
	
	2.7
	18.69
	
	448
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	70
	
	
	
	80%
	954
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	35
	
	
	
	37%
	441
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	347
	
	
	
	
	3 049
	
	

	

	18.
	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	6.44
	221.62
	101.80
	102.69
	1 427
	656
	661
	16.11
	3.72
	13 313
	10 561
	2 460

	
	
	
	
	17.13
	1.45
	
	110
	9
	2.64
	16.18
	
	291
	151

	
	Удал.ресурсы:  113-9005

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	599
	
	
	
	77%
	8 248
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	399
	
	
	
	48%
	5 142
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 425
	
	
	
	
	26 703
	
	

	

	19.
	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	133.308
	36.04
	
	
	4 804
	
	
	
	
	25 142
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	4 804
	
	188.6
	
	
	25 142
	

	
	Объем: 20.7*6.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия
	6.44
	286.73
	122.64
	1.26
	1 847
	790
	8
	16.11
	9.16
	16 216
	12 723
	74

	
	
	
	
	162.83
	
	
	1 049
	
	3.26
	1
	
	3 419
	

	
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	735
	
	
	
	79%
	10 051
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	506
	
	
	
	51%
	6 489
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 087
	
	
	
	
	32 756
	
	

	

	21.
	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	805
	13.13
	
	
	10 570
	
	
	
	
	34 068
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	10 570
	
	42.32
	
	
	34 068
	

	
	Объем: 644*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли
	6.44
	8 171.06
	405.87
	165.99
	52 622
	2 614
	1 069
	16.12
	8.26
	298 105
	42 134
	8 830

	
	
	
	
	7 599.20
	14.91
	
	48 939
	96
	5.05
	16.09
	
	247 141
	1 545

	
	Удал.ресурсы:  101-9496

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	2 927
	
	
	
	92%
	40 185
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 491
	
	
	
	44%
	19 219
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57 039
	
	
	
	
	357 508
	
	

	

	23.
	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	55
	137.86
	
	
	7 582
	
	
	
	
	30 836
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	7 582
	
	560.66
	
	
	30 836
	

	

	24.
	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.11
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	943
	606
	28
	16.11
	7.76
	11 381
	9 770
	215

	
	
	
	
	2 806.54
	60.12
	
	309
	7
	4.52
	17.91
	
	1 395
	118

	
	Удал.ресурсы:  404-9001;  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	478
	
	
	
	66%
	6 526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	386
	
	
	
	50%
	4 944
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 807
	
	
	
	
	22 851
	
	

	

	25.
	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.462
	3 086.00
	
	
	1 426
	
	
	
	
	6 210
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	1 426
	
	13 441.57
	
	
	6 210
	

	
	Объем: 0.11*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 кан.), 100 м труб
	0.11
	23 217.20
	15 220.75
	473.40
	2 554
	1 674
	52
	16.11
	7.75
	31 117
	26 973
	404

	
	
	
	
	7 523.05
	112.70
	
	828
	12
	4.52
	17.9
	
	3 740
	222

	
	Удал.ресурсы:  404-9001;  509-9900

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	1 315
	
	
	
	66%
	17 949
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	1 062
	
	
	
	50%
	13 598
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 931
	
	
	
	
	62 663
	
	

	

	27.
	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	1.21
	3 086.00
	
	
	3 734
	
	
	
	
	16 264
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	3 734
	
	13 441.57
	
	
	16 264
	

	
	Объем: 0.11*2200*5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.392
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	946
	508
	1
	16.11
	6.41
	9 734
	8 182
	5

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	437
	
	3.54
	1
	
	1 547
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	401
	
	
	
	67%
	5 482
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	254
	
	
	
	40%
	3 273
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 601
	
	
	
	
	18 489
	
	

	

	29.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Окраска дымов. труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.392
	893.91
	146.73
	7.76
	350
	58
	3
	16.11
	9.07
	1 879
	927
	28

	
	
	
	
	739.42
	
	
	290
	
	3.19
	1
	
	925
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	55
	
	
	
	80%
	742
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	27
	
	
	
	37%
	343
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	432
	
	
	
	
	2 964
	
	

	

	30.
	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3
	1.016
	1 567.41
	240.58
	37.36
	1 592
	244
	38
	16.12
	8.08
	10 391
	3 940
	307

	
	
	
	
	1 289.47
	2.11
	
	1 310
	2
	4.69
	16.12
	
	6 144
	35

	
	Вычт.ресурсы:  204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	244
	
	
	
	84%
	3 339
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	148
	
	
	
	48%
	1 908
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 983
	
	
	
	
	15 638
	
	

	

	31.
	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия
	0.443
	11 907.97
	1 173.45
	33.16
	5 275
	520
	15
	16.11
	9.53
	21 362
	8 375
	140

	
	
	
	
	10 701.36
	3.78
	
	4 741
	2
	2.71
	16.09
	
	12 847
	27

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	564
	
	
	
	92%
	7 730
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	287
	
	
	
	44%
	3 697
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 126
	
	
	
	
	32 789
	
	

	

	32.
	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий
	0.88
	75.57
	75.35
	0.22
	67
	66
	
	16.11
	6.5
	1 069
	1 068
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	55
	
	
	
	71%
	758
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	43
	
	
	
	52%
	555
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165
	
	
	
	
	2 383
	
	

	

	33.
	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.88
	8 813.16
	326.90
	31.86
	7 756
	288
	28
	16.11
	8.82
	28 615
	4 634
	247

	
	
	
	
	8 454.40
	3.03
	
	7 440
	3
	3.19
	16.07
	
	23 733
	43

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	314
	
	
	
	92%
	4 303
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	160
	
	
	
	44%
	2 058
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 230
	
	
	
	
	34 976
	
	

	

	34.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Смена обделок из листовой стали  шириной до 0,4 м  (капельник), 100 м
	0.88
	2 956.30
	374.76
	6.66
	2 602
	330
	6
	16.11
	9.22
	11 598
	5 313
	54

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	2 266
	1
	2.75
	18.87
	
	6 231
	17

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	275
	
	
	
	71%
	3 784
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	215
	
	
	
	52%
	2 772
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 092
	
	
	
	
	18 154
	
	

	

	35.
	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.95
	7 415.77
	333.04
	13.17
	7 045
	316
	13
	16.11
	9.13
	24 285
	5 097
	114

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	6 716
	
	2.84
	1
	
	19 074
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	262
	
	
	
	71%
	3 619
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	205
	
	
	
	52%
	2 650
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 513
	
	
	
	
	30 554
	
	

	

	36.
	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.2
	5 731.49
	578.30
	8.10
	1 146
	116
	2
	16.11
	9.14
	4 492
	1 863
	15

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	1 029
	
	2.54
	1
	
	2 614
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	96
	
	
	
	71%
	1 323
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75
	
	
	
	52%
	969
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 318
	
	
	
	
	6 783
	
	

	

	37.
	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.1
	8 719.75
	480.56
	8.10
	872
	48
	1
	16.11
	9.14
	1 703
	774
	7

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	823
	
	1.12
	1
	
	922
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	40
	
	
	
	71%
	550
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31
	
	
	
	52%
	402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	943
	
	
	
	
	2 655
	
	

	

	38.
	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.1
	4 604.75
	480.56
	8.10
	460
	48
	1
	16.11
	9.14
	1 811
	774
	7

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	412
	
	2.5
	1
	
	1 029
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	40
	
	
	
	71%
	550
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	31
	
	
	
	52%
	402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	531
	
	
	
	
	2 763
	
	

	

	39.
	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	1.1
	1 357.93
	327.73
	1.01
	1 494
	361
	1
	16.11
	9.16
	10 448
	5 808
	10

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	1 132
	
	4.09
	1
	
	4 630
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	300
	
	
	
	71%
	4 124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	235
	
	
	
	52%
	3 020
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 028
	
	
	
	
	17 592
	
	

	

	40.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения
	0.8
	4 972.00
	72.11
	75.20
	3 978
	58
	60
	16.11
	7.68
	19 108
	929
	462

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	3 860
	4
	4.59
	16.09
	
	17 716
	70

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	67
	
	
	
	92%
	919
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	34
	
	
	
	44%
	440
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 079
	
	
	
	
	20 467
	
	

	

	41.
	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения
	0.86
	4 972.00
	72.11
	75.20
	4 276
	62
	65
	16.11
	7.68
	20 541
	999
	497

	
	
	
	
	4 824.69
	5.48
	
	4 149
	5
	4.59
	16.09
	
	19 045
	76

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	72
	
	
	
	92%
	989
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	37
	
	
	
	44%
	473
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 385
	
	
	
	
	22 003
	
	

	

	42.
	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.16
	775.58
	765.14
	10.44
	124
	122
	2
	16.12
	9.34
	1 989
	1 973
	16

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	1
	1
	18.83
	
	
	12

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	91
	
	
	
	63%
	1 251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	62
	
	
	
	40%
	794
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	277
	
	
	
	
	4 034
	
	

	

	43.
	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.16
	12 833.31
	745.23
	9.03
	2 053
	119
	1
	16.12
	8.58
	5 085
	1 922
	12

	
	
	
	
	12 079.05
	0.95
	
	1 933
	
	1.63
	15.99
	
	3 150
	2

	
	Удал.ресурсы:  301-9240;  302-9120

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	137
	
	
	
	98%
	1 886
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	84
	
	
	
	56%
	1 077
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 274
	
	
	
	
	8 048
	
	

	

	44.
	С Цена поставщик. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт
	8
	779.39
	
	
	6 235
	
	
	
	
	26 624
	
	

	
	
	
	
	779.39
	
	
	6 235
	
	4.27
	
	
	26 624
	

	
	Поправки: М: =3200.00/4.27*1.04

	

	45.
	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.
	8
	88.07
	12.17
	
	705
	97
	
	16.12
	1
	3 270
	1 569
	

	
	
	
	
	75.90
	
	
	607
	
	2.8
	1
	
	1 700
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	100
	
	
	
	88%
	1 381
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	58
	
	
	
	48%
	753
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	863
	
	
	
	
	5 404
	
	

	

	46.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	37.112
	48.13
	4.41
	36.66
	1 786
	164
	1 361
	16.1
	7.59
	17 177
	2 635
	10 326

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	164
	
	
	
	100%
	2 635
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	98
	
	
	
	60%
	1 581
	
	

	

	47.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	37.112
	16.40
	
	16.40
	609
	
	609
	1
	7.87
	4 790
	
	4 790

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Чердачное перекрытие

	

	48.
	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка рабочего настила, 100 м2 основания
	3.48
	144.40
	144.40
	
	503
	503
	
	16.11
	1
	8 095
	8 095
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	402
	
	
	
	68%
	5 505
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	342
	
	
	
	54%
	4 371
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 247
	
	
	
	
	17 971
	
	

	

	49.
	ТЕР 12-01-015-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка утеплителя (прим), 100 м2 изолируемой поверхности
	3.48
	87.06
	58.21
	28.86
	303
	203
	100
	16.11
	6.37
	3 903
	3 263
	640

	
	
	
	
	
	1.57
	
	
	5
	3.27
	16.12
	
	
	88

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	225
	
	
	
	92%
	3 083
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	114
	
	
	
	44%
	1 474
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	642
	
	
	
	
	8 460
	
	

	

	50.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 покрытия
	3.48
	286.73
	122.64
	1.26
	998
	427
	4
	16.11
	9.16
	8 763
	6 875
	40

	
	
	
	
	162.83
	
	
	567
	
	3.26
	1
	
	1 847
	

	
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	397
	
	
	
	79%
	5 431
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	273
	
	
	
	51%
	3 506
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 668
	
	
	
	
	17 701
	
	

	

	51.
	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2
	396.25
	13.13
	
	
	5 203
	
	
	
	
	16 769
	
	

	
	
	
	
	13.13
	
	
	5 203
	
	42.32
	
	
	16 769
	

	
	Объем: 317*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.150мм), 1 м3 изоляции
	52.2
	202.86
	119.97
	82.89
	10 589
	6 262
	4 327
	16.11
	8.94
	139 567
	100 886
	38 681

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.43
	1
	
	
	

	
	Объем: 348*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	5 636
	
	
	
	77%
	77 682
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3 757
	
	
	
	48%
	48 425
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 982
	
	
	
	
	265 675
	
	

	

	53.
	104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2
	1064.88
	26.54
	
	
	28 262
	
	
	
	
	91 793
	
	

	
	
	
	
	26.54
	
	
	28 262
	
	86.2
	
	
	91 793
	

	
	Объем: 348*3*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 покрытия
	3.48
	286.73
	122.64
	1.26
	998
	427
	4
	16.11
	9.16
	8 763
	6 875
	40

	
	
	
	
	162.83
	
	
	567
	
	3.26
	1
	
	1 847
	

	
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	397
	
	
	
	79%
	5 431
	
	

	
	
	
	=(103*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(103*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	273
	
	
	
	51%
	3 506
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 668
	
	
	
	
	17 701
	
	

	

	55.
	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2
	435
	7.04
	
	
	3 062
	
	
	
	
	10 388
	
	

	
	
	
	
	7.04
	
	
	3 062
	
	23.88
	
	
	10 388
	

	
	Объем: 348*1.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство  настила рабочего, сплошного, 100 м2 покрытия
	3.48
	5 618.36
	315.76
	133.24
	19 552
	1 099
	464
	16.11
	7.6
	80 771
	17 702
	3 524

	
	
	
	
	5 169.37
	11.14
	
	17 989
	39
	3.31
	16.09
	
	59 545
	624

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 206
	
	
	
	90%
	16 493
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	615
	
	
	
	43%
	7 880
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 373
	
	
	
	
	105 145
	
	

	

	57.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен труб  кирпичных, 100 м2
	1.4
	188.95
	188.95
	
	265
	265
	
	16.11
	1
	4 262
	4 262
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	262
	
	
	
	84%
	3 580
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	159
	
	
	
	48%
	2 046
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	686
	
	
	
	
	9 888
	
	

	

	58.
	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей), 100 м2 поверхности
	1.4
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	3 378
	1 814
	3
	16.11
	6.41
	34 766
	29 221
	18

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	1 561
	
	3.54
	1
	
	5 527
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 433
	
	
	
	67%
	19 578
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	907
	
	
	
	40%
	11 688
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 718
	
	
	
	
	66 032
	
	

	

	59.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Окраска дымов. труб  акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.4
	893.91
	146.73
	7.76
	1 251
	205
	11
	16.11
	9.07
	6 710
	3 309
	99

	
	
	
	
	739.42
	
	
	1 035
	
	3.19
	1
	
	3 302
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	195
	
	
	
	80%
	2 647
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	96
	
	
	
	37%
	1 224
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 542
	
	
	
	
	10 582
	
	

	

	60.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	15.87
	48.13
	4.41
	36.66
	764
	70
	582
	16.1
	7.59
	7 346
	1 127
	4 416

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	70
	
	
	
	100%
	1 127
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	42
	
	
	
	60%
	676
	
	

	

	61.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	15.87
	16.40
	
	16.40
	260
	
	260
	1
	7.87
	2 048
	
	2 048

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	298 229
	33 959
	13 224
	
	
	1 607 280
	547 084
	105 224

	
	
	
	250 674
	426
	
	
	
	948 944
	6 960

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	291 928
	33 387
	10 409
	
	
	1 565 575
	537 858
	83 616

	
	
	
	248 134
	425
	
	
	
	944 094
	6 946

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	80 566
	
	
	
	
	299 463
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 11, 30, 57; %=71 - по стр. 2-10, 32, 34-39; %=73 - по стр. 12, 15; %=90 - по стр. 13, 16, 56; %=80 - по стр. 17, 29, 59; %=77 - по стр. 18, 52; %=79 - по стр. 20, 50, 54; %=92 - по стр. 22, 31, 33, 40, 41, 49; %=66 - по стр. 24, 26; %=67 - по стр. 28, 58; %=68 - по стр. 48)
	30 112
	
	
	
	
	413 670
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 18, 30, 52, 57; %=52 - по стр. 2-10, 32, 34-39; %=56 - по стр. 12, 15; %=43 - по стр. 13, 16, 56; %=37 - по стр. 17, 29, 59; %=51 - по стр. 20, 50, 54; %=44 - по стр. 22, 31, 33, 40, 41, 49; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28, 58; %=54 - по стр. 48)
	20 582
	
	
	
	
	265 004
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	342 622
	
	
	
	
	2 244 249
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 882
	338
	3
	
	
	10 344
	5 464
	28

	
	
	
	2 540
	1
	
	
	
	4 850
	14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 42; %=98 - по стр. 43; %=88 - по стр. 45)
	328
	
	
	
	
	4 517
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42; %=56 - по стр. 43; %=48 - по стр. 45)
	204
	
	
	
	
	2 625
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 414
	
	
	
	
	17 486
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 419
	234
	2 812
	
	
	31 361
	3 762
	21 580

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 60)
	234
	
	
	
	
	3 762
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 60)
	140
	
	
	
	
	2 257
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 419
	
	
	
	
	31 361
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	349 455
	
	
	
	
	2 293 096
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	7 478
	
	
	
	
	49 072
	
	

	
	ИТОГО
	356 933
	
	
	
	
	2 342 168
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	7 139
	
	
	
	
	46 843
	
	

	
	ИТОГО
	364 072
	
	
	
	
	2 389 011
	
	

	
	НДС 18%
	65 533
	
	
	
	
	430 022
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	429 605
	
	
	
	
	2 819 033
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	30 440
	
	
	
	
	418 187
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	20 786
	
	
	
	
	267 629
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	

	
	Стены, откосы

	

	62.
	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	11.34
	1 454.57
	549.87
	8.86
	16 495
	6 236
	101
	16.12
	9.13
	152 737
	100 518
	918

	
	
	
	
	895.84
	
	
	10 159
	
	5.05
	1
	
	51 302
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	6 860
	
	
	
	93%
	93 482
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	4 240
	
	
	
	54%
	54 280
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 595
	
	
	
	
	300 498
	
	

	

	63.
	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	1.134
	63.27
	49.68
	13.59
	72
	56
	15
	16.11
	1.78
	935
	908
	27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1134/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	44
	
	
	
	66%
	599
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	28
	
	
	
	40%
	363
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	144
	
	
	
	
	1 897
	
	

	

	64.
	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	1.134
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	5 317
	224
	4 815
	16.12
	4.06
	24 149
	3 616
	19 550

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	278
	162
	3.54
	15.1
	
	983
	2 450

	
	Объем: 1134/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	301
	
	
	
	66%
	4 004
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	193
	
	
	
	40%
	2 426
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 811
	
	
	
	
	30 579
	
	

	

	65.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2
	10.79
	188.95
	188.95
	
	2 039
	2 039
	
	16.11
	1
	32 845
	32 845
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1017+62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	2 019
	
	
	
	84%
	27 590
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1 223
	
	
	
	48%
	15 766
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 281
	
	
	
	
	76 200
	
	

	

	66.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	12.44
	37.19
	25.77
	
	463
	321
	
	16.12
	1
	5 887
	5 168
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	142
	
	5.06
	1
	
	719
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	276
	
	
	
	73%
	3 773
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	225
	
	
	
	56%
	2 894
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	964
	
	
	
	
	12 554
	
	

	

	67.
	ТЕР 15-02-001-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.435
	10 771.77
	4 750.96
	79.18
	4 686
	2 067
	34
	16.11
	5.43
	42 631
	33 294
	187

	
	
	
	
	5 941.63
	
	
	2 585
	
	3.54
	1
	
	9 150
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 964
	
	
	
	80%
	26 635
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	971
	
	
	
	37%
	12 319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 621
	
	
	
	
	81 585
	
	

	

	68.
	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	1.356
	2 956.30
	374.76
	6.66
	4 009
	508
	9
	16.11
	9.22
	17 872
	8 187
	83

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	3 492
	1
	2.75
	18.87
	
	9 602
	26

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	422
	
	
	
	71%
	5 831
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	331
	
	
	
	52%
	4 271
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 762
	
	
	
	
	27 974
	
	

	

	69.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия
	10.79
	80.30
	76.91
	1.68
	866
	830
	18
	16.11
	9.18
	13 584
	13 369
	166

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	18
	2
	2.64
	18.69
	
	49
	33

	
	Объем: 1017+62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	790
	
	
	
	80%
	10 722
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	391
	
	
	
	37%
	4 959
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 047
	
	
	
	
	29 264
	
	

	

	70.
	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	140.27
	15.82
	
	
	2 219
	
	
	
	
	7 276
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	2 219
	
	51.87
	
	
	7 276
	

	
	Объем: 1000*10.79*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	ТЕР 26-01-037-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов,  стен, 1 м3 изоляции
	101.7
	811.20
	235.30
	124.98
	82 499
	23 930
	12 710
	16.11
	7.47
	680 860
	385 515
	94 943

	
	
	
	
	450.92
	
	
	45 859
	
	4.37
	1
	
	200 402
	

	
	Объем: 1017*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	21 537
	
	
	
	77%
	296 847
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	14 358
	
	
	
	48%
	185 047
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118 394
	
	
	
	
	1 162 754
	
	

	

	72.
	104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	98.649
	671.40
	
	
	66 233
	
	
	
	
	359 341
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	66 233
	
	3 642.62
	
	
	359 341
	

	
	Объем: 1017*0.1*0.97
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство основания под штукатурку из  сетки стекляной по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	10.17
	1 043.83
	675.65
	13.36
	10 616
	6 871
	136
	16.11
	9.09
	132 357
	110 698
	1 235

	
	
	
	
	354.82
	
	
	3 609
	
	5.66
	1
	
	20 424
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	5 428
	
	
	
	67%
	74 168
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	3 436
	
	
	
	40%
	44 279
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 480
	
	
	
	
	250 804
	
	

	

	74.
	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1(прим), м2
	1118.7
	12.74
	
	
	14 252
	
	
	
	
	28 549
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	14 252
	
	25.52
	
	
	28 549
	

	
	Объем: 1017*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню,  откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.62
	2 074.12
	832.23
	83.91
	1 286
	516
	52
	16.11
	9.97
	11 373
	8 312
	519

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	718
	24
	3.54
	14.27
	
	2 542
	346

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	513
	
	
	
	80%
	6 926
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	254
	
	
	
	37%
	3 203
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 053
	
	
	
	
	21 503
	
	

	

	76.
	201-1306 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	750
	5.87
	
	
	4 403
	
	
	
	
	14 018
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	4 403
	
	18.69
	
	
	14 018
	

	

	77.
	ТЕРр 61-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	10.17
	1 938.46
	448.56
	18.91
	19 714
	4 562
	192
	16.11
	9.34
	129 443
	73 491
	1 796

	
	
	
	
	1 470.99
	7.49
	
	14 960
	76
	3.62
	18.82
	
	54 155
	1 434

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	3 664
	
	
	
	67%
	50 200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	2 319
	
	
	
	40%
	29 970
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 697
	
	
	
	
	209 613
	
	

	

	78.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	10.79
	893.91
	146.73
	7.76
	9 645
	1 583
	84
	16.11
	9.07
	51 716
	25 505
	760

	
	
	
	
	739.42
	
	
	7 978
	
	3.19
	1
	
	25 451
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 504
	
	
	
	80%
	20 404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	744
	
	
	
	37%
	9 437
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 893
	
	
	
	
	81 557
	
	

	

	
	Цоколь

	

	79.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2
	1.05
	188.95
	188.95
	
	198
	198
	
	16.11
	1
	3 196
	3 196
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	196
	
	
	
	84%
	2 685
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	119
	
	
	
	48%
	1 534
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	513
	
	
	
	
	7 415
	
	

	

	80.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	0.5
	1 615.27
	301.17
	30.24
	808
	151
	15
	16.11
	7.35
	5 021
	2 426
	111

	
	
	
	
	1 283.86
	5.99
	
	642
	3
	3.87
	17.45
	
	2 484
	52

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	132
	
	
	
	73%
	1 809
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	108
	
	
	
	56%
	1 388
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 048
	
	
	
	
	8 218
	
	

	

	81.
	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	5.2
	37.19
	25.77
	
	193
	134
	
	16.12
	1
	2 461
	2 160
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	59
	
	5.06
	1
	
	300
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	115
	
	
	
	73%
	1 577
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	94
	
	
	
	56%
	1 210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	402
	
	
	
	
	5 247
	
	

	

	82.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия
	1.29
	80.30
	76.91
	1.68
	104
	99
	2
	16.11
	9.18
	1 624
	1 598
	20

	
	
	
	
	1.71
	0.16
	
	2
	
	2.64
	18.69
	
	6
	4

	
	Объем: 105+24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	94
	
	
	
	80%
	1 282
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	47
	
	
	
	37%
	593
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	245
	
	
	
	
	3 498
	
	

	

	83.
	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	16.77
	15.82
	
	
	265
	
	
	
	
	870
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	265
	
	51.87
	
	
	870
	

	
	Объем: 1000*1.29*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.05
	3 394.13
	1 455.57
	70.94
	3 564
	1 528
	74
	16.12
	8.54
	35 470
	24 637
	636

	
	
	
	
	1 867.63
	22.96
	
	1 961
	24
	5.2
	18.58
	
	10 197
	448

	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ];  101-1705:[ М-(142.44=11.87*12) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 474
	
	
	
	80%
	20 068
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	729
	
	
	
	37%
	9 281
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 768
	
	
	
	
	64 819
	
	

	

	85.
	101-3887 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2
	113.4
	11.15
	
	
	1 264
	
	
	
	
	4 324
	
	

	
	
	
	
	11.15
	
	
	1 264
	
	38.13
	
	
	4 324
	

	
	Объем: 105*1.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	86.
	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Улучшенная штукатурка откосов цок. окон цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.24
	2 074.12
	832.23
	83.91
	498
	200
	20
	16.11
	9.97
	4 402
	3 218
	201

	
	
	
	
	1 157.98
	39.06
	
	278
	9
	3.54
	14.27
	
	984
	134

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	199
	
	
	
	80%
	2 682
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	98
	
	
	
	37%
	1 240
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	795
	
	
	
	
	8 324
	
	

	

	87.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.29
	893.91
	146.73
	7.76
	1 153
	189
	10
	16.11
	9.07
	6 183
	3 049
	91

	
	
	
	
	739.42
	
	
	954
	
	3.19
	1
	
	3 043
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	180
	
	
	
	80%
	2 439
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	89
	
	
	
	37%
	1 128
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 421
	
	
	
	
	9 750
	
	

	

	88.
	ТЕР 20-02-003-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм, 1 решетка
	24
	49.30
	12.80
	4.04
	1 183
	307
	97
	16.12
	5.68
	7 442
	4 952
	550

	
	
	
	
	32.46
	
	
	779
	
	2.49
	1
	
	1 940
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	353
	
	
	
	98%
	4 853
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	218
	
	
	
	56%
	2 773
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 754
	
	
	
	
	15 068
	
	

	

	89.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	27.1
	48.13
	4.41
	36.66
	1 305
	120
	993
	16.1
	7.59
	12 543
	1 924
	7 541

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	120
	
	
	
	100%
	1 924
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	72
	
	
	
	60%
	1 154
	
	

	

	90.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	27.1
	16.40
	
	16.40
	444
	
	444
	1
	7.87
	3 498
	
	3 498

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Перенавеска  эл. кабеля

	

	91.
	ФЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм   
прим, 100 м
	1.05
	325.68
	193.34
	39.07
	342
	203
	41
	17.1
	3.17
	3 956
	3 471
	130

	
	
	
	
	93.27
	0.14
	
	98
	
	3.62
	17.36
	
	355
	3

	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	193
	
	
	
	81%
	2 814
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	132
	
	
	
	52%
	1 806
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	667
	
	
	
	
	8 576
	
	

	

	92.
	С509-1840 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м
	107.1
	27.19
	
	
	2 912
	
	
	
	
	12 435
	
	

	
	
	
	
	27.19
	
	
	2 912
	
	4.27
	
	
	12 435
	

	
	Объем: 105*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =116.11/4.27

	

	
	Оконные  блоки  (места общего пользования)

	

	93.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.0352
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	61
	52
	9
	16.12
	9.34
	924
	841
	83

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	4
	1
	18.81
	
	
	66

	
	Объем: (0.8*1.1)*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	55
	
	
	
	84%
	762
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34
	
	
	
	48%
	435
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	150
	
	
	
	
	2 121
	
	

	

	94.
	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.2552
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	477
	413
	64
	16.12
	9.34
	7 256
	6 655
	602

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	26
	1
	18.81
	
	
	480

	
	Объем: (0.8*1.1)*4+(1.1*2.5)*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	435
	
	
	
	84%
	5 993
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	263
	
	
	
	48%
	3 425
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 175
	
	
	
	
	16 674
	
	

	

	95.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0704
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	1 537
	195
	63
	16.11
	7.17
	7 145
	3 138
	450

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	1 280
	2
	2.78
	18.81
	
	3 557
	45

	
	Удал.ресурсы:  203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	209
	
	
	
	90%
	2 865
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	106
	
	
	
	43%
	1 369
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 852
	
	
	
	
	11 378
	
	

	

	96.
	ТЕР 10-01-034-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.22
	15 683.52
	2 066.05
	749.84
	3 450
	455
	165
	16.11
	7.57
	16 724
	7 323
	1 249

	
	
	
	
	12 867.63
	12.80
	
	2 831
	3
	2.88
	18.8
	
	8 153
	53

	
	Удал.ресурсы:  203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	485
	
	
	
	90%
	6 638
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	247
	
	
	
	43%
	3 172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 183
	
	
	
	
	26 534
	
	

	

	97.
	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	7.04
	2 460.30
	
	
	17 321
	
	
	
	
	29 626
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	17 321
	
	4 208.2
	
	
	29 626
	

	

	98.
	203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2
	22
	1 770.36
	
	
	38 948
	
	
	
	
	64 558
	
	

	
	
	
	
	1 770.36
	
	
	38 948
	
	2 934.46
	
	
	64 558
	

	

	99.
	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.144
	5 874.09
	264.64
	24.75
	846
	38
	4
	16.11
	9.15
	2 078
	614
	33

	
	
	
	
	5 584.70
	0.78
	
	804
	
	1.78
	18.69
	
	1 431
	2

	
	Удал.ресурсы:  101-9138

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	40
	
	
	
	90%
	554
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	21
	
	
	
	43%
	265
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	907
	
	
	
	
	2 897
	
	

	

	100.
	101-2906 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	14.4
	60.66
	
	
	874
	
	
	
	
	3 190
	
	

	
	
	
	
	60.66
	
	
	874
	
	221.54
	
	
	3 190
	

	

	101.
	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.21
	6 573.92
	2 219.10
	136.83
	1 381
	466
	29
	16.11
	10.46
	10 811
	7 507
	301

	
	
	
	
	4 217.99
	39.23
	
	886
	8
	3.39
	16.51
	
	3 003
	136

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	450
	
	
	
	80%
	6 114
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	223
	
	
	
	37%
	2 828
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 054
	
	
	
	
	19 753
	
	

	

	102.
	ТЕР 15-04-027-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.21
	577.83
	166.95
	5.06
	121
	35
	1
	16.12
	9.14
	875
	565
	10

	
	
	
	
	405.82
	0.20
	
	85
	
	3.52
	18.69
	
	300
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	33
	
	
	
	80%
	453
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	16
	
	
	
	37%
	209
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171
	
	
	
	
	1 537
	
	

	

	103.
	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.21
	1 392.74
	333.48
	15.69
	292
	70
	3
	16.12
	9.13
	1 898
	1 129
	30

	
	
	
	
	1 043.57
	0.20
	
	219
	
	3.37
	18.69
	
	739
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	67
	
	
	
	80%
	904
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	33
	
	
	
	37%
	418
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	391
	
	
	
	
	3 220
	
	

	

	
	Спуск в подвал

	

	104.
	ТЕРр 59-5-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт ступеней бетонных (внутри здания входа в подвал), 100 ступеней
	0.52
	1 679.51
	942.47
	24.65
	873
	490
	13
	16.12
	9.21
	9 711
	7 900
	118

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	370
	2
	4.57
	18.79
	
	1 693
	37

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	374
	
	
	
	65%
	5 159
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	295
	
	
	
	48%
	3 810
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 542
	
	
	
	
	18 680
	
	

	

	105.
	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Разборка стен подвалов, площадки и ступеней бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.10648
	4 499.37
	2 657.94
	1 841.42
	479
	283
	196
	16.11
	9.25
	6 373
	4 559
	1 814

	
	
	
	
	
	248.02
	
	
	26
	4.42
	16.09
	
	
	425

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	294
	
	
	
	80%
	3 987
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	170
	
	
	
	44%
	2 193
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	943
	
	
	
	
	12 553
	
	

	

	106.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	23.4256
	48.13
	4.41
	36.66
	1 127
	103
	859
	16.1
	7.59
	10 842
	1 663
	6 518

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 10.648*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	103
	
	
	
	100%
	1 663
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	62
	
	
	
	60%
	998
	
	

	

	107.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.12
	1 466.39
	1 466.39
	
	176
	176
	
	16.11
	1
	2 835
	2 835
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	127
	
	
	
	61%
	1 729
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	67
	
	
	
	31%
	879
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	370
	
	
	
	
	5 443
	
	

	

	108.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.12
	490.29
	490.29
	
	59
	59
	
	16.11
	1
	948
	948
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	42
	
	
	
	61%
	578
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	22
	
	
	
	31%
	294
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124
	
	
	
	
	1 820
	
	

	

	109.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	42.6256
	16.40
	
	16.40
	699
	
	699
	1
	7.87
	5 502
	
	5 502

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (12*1.6)+23.4256
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	110.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.38
	3 001.78
	246.00
	111.59
	1 141
	93
	42
	16.12
	4.34
	4 936
	1 507
	184

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	1 005
	
	3.23
	1
	
	3 245
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	102
	
	
	
	93%
	1 402
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	63
	
	
	
	54%
	814
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 307
	
	
	
	
	7 151
	
	

	

	111.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	2.88
	203.51
	35.93
	41.45
	586
	103
	119
	16.12
	4.78
	3 924
	1 668
	571

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	363
	12
	4.64
	16.11
	
	1 686
	195

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	128
	
	
	
	94%
	1 751
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	74
	
	
	
	51%
	950
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	787
	
	
	
	
	6 625
	
	

	

	112.
	ТЕР 06-01-024-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство стен подвалов,площадки и ступеней  бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.10648
	10 625.85
	3 820.79
	2 877.23
	1 131
	407
	306
	16.11
	9.25
	11 237
	6 554
	2 834

	
	
	
	
	3 927.83
	387.54
	
	418
	41
	4.42
	16.09
	
	1 849
	664

	
	Вычт.ресурсы:  401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	426
	
	
	
	80%
	5 774
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	246
	
	
	
	44%
	3 176
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 803
	
	
	
	
	20 187
	
	

	

	113.
	401-0026 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3
	10.9674
	685.00
	
	
	7 513
	
	
	
	
	34 683
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	7 513
	
	3 162.38
	
	
	34 683
	

	
	Объем: 10.648*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	114.
	204-0021 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т
	0.18
	6 683.04
	
	
	1 203
	
	
	
	
	6 339
	
	

	
	
	
	
	6 683.04
	
	
	1 203
	
	35 215.3
	
	
	6 339
	

	

	115.
	204-0036 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.18
	1 826.38
	
	
	329
	
	
	
	
	2 047
	
	

	
	
	
	
	1 826.38
	
	
	329
	
	11 374.63
	
	
	2 047
	

	

	116.
	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Окраска стен спуска в подвал акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.28
	893.91
	146.73
	7.76
	250
	41
	2
	16.11
	9.07
	1 342
	662
	20

	
	
	
	
	739.42
	
	
	207
	
	3.19
	1
	
	660
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	39
	
	
	
	80%
	530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	19
	
	
	
	37%
	245
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	308
	
	
	
	
	2 117
	
	

	

	117.
	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения
	0.16
	30 873.67
	523.93
	356.63
	4 940
	84
	57
	16.11
	8.43
	33 888
	1 350
	481

	
	
	
	
	29 993.12
	6.14
	
	4 799
	1
	6.68
	18.81
	
	32 057
	18

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	119
	
	
	
	119%
	1 628
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(139.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	72
	
	
	
	68%
	930
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 131
	
	
	
	
	36 446
	
	

	

	118.
	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.12
	358.47
	69.00
	13.01
	43
	8
	2
	16.11
	2.72
	233
	133
	4

	
	
	
	
	276.46
	0.14
	
	33
	
	2.88
	16.45
	
	96
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	6
	
	
	
	69%
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	5
	
	
	
	48%
	64
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54
	
	
	
	
	389
	
	

	

	119.
	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.12
	624.75
	42.41
	8.64
	75
	5
	1
	16.11
	3.33
	244
	82
	3

	
	
	
	
	573.70
	0.14
	
	69
	
	2.3
	16.45
	
	158
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	4
	
	
	
	69%
	57
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	3
	
	
	
	48%
	39
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82
	
	
	
	
	340
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	344 979
	56 448
	22 496
	
	
	2 089 167
	909 690
	153 769

	
	
	
	265 676
	426
	
	
	
	1 019 971
	7 053

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 254
	203
	41
	
	
	16 391
	3 471
	130

	
	
	
	3 010
	
	
	
	
	12 790
	3

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 912
	
	
	
	
	12 435
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 91)
	193
	
	
	
	
	2 814
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 91)
	132
	
	
	
	
	1 806
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 579
	
	
	
	
	21 011
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	332 564
	55 715
	19 363
	
	
	2 018 931
	897 680
	130 030

	
	
	
	257 484
	426
	
	
	
	991 223
	7 050

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	150 421
	
	
	
	
	540 803
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 62, 110; %=66 - по стр. 63, 64; %=84 - по стр. 65, 79, 93, 94; %=73 - по стр. 66, 80, 81; %=80 - по стр. 67, 69, 75, 78, 82, 84, 86, 87, 101-103, 105, 112, 116; %=71 - по стр. 68; %=77 - по стр. 71; %=67 - по стр. 73, 77; %=90 - по стр. 95, 96, 99; %=65 - по стр. 104; %=61 - по стр. 107, 108; %=94 - по стр. 111; %=119 - по стр. 117; %=69 - по стр. 118, 119)
	51 147
	
	
	
	
	700 691
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 62, 110; %=40 - по стр. 63, 64, 73, 77; %=48 - по стр. 65, 71, 79, 93, 94, 104, 118, 119; %=56 - по стр. 66, 80, 81; %=37 - по стр. 67, 69, 75, 78, 82, 84, 86, 87, 101-103, 116; %=52 - по стр. 68; %=43 - по стр. 95, 96, 99; %=44 - по стр. 105, 112; %=31 - по стр. 107, 108; %=51 - по стр. 111; %=68 - по стр. 117)
	31 977
	
	
	
	
	411 102
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	415 688
	
	
	
	
	3 130 724
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 403
	
	
	
	
	14 018
	
	

	
	
	
	4 403
	
	
	
	
	14 018
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	4 403
	
	
	
	
	14 018
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 183
	307
	97
	
	
	7 442
	4 952
	550

	
	
	
	779
	
	
	
	
	1 940
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 88)
	353
	
	
	
	
	4 853
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 88)
	218
	
	
	
	
	2 773
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 754
	
	
	
	
	15 068
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 575
	223
	2 995
	
	
	32 385
	3 587
	23 059

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 89, 106)
	223
	
	
	
	
	3 587
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 89, 106)
	134
	
	
	
	
	2 152
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 575
	
	
	
	
	32 385
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	428 999
	
	
	
	
	3 213 206
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	9 181
	
	
	
	
	68 763
	
	

	
	ИТОГО
	438 180
	
	
	
	
	3 281 969
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	8 764
	
	
	
	
	65 639
	
	

	
	ИТОГО
	446 944
	
	
	
	
	3 347 608
	
	

	
	НДС 18%
	80 450
	
	
	
	
	602 569
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	527 394
	
	
	
	
	3 950 177
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	51 693
	
	
	
	
	708 358
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	32 327
	
	
	
	
	415 681
	
	

	

	
	Раздел 3.  Подвал

	

	
	Отмостка

	

	120.
	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.0838
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	227
	56
	172
	16.12
	7.26
	2 147
	901
	1 246

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	22
	1
	15.81
	
	
	343

	
	Объем: 104.8*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	81
	
	
	
	88%
	1 095
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	47
	
	
	
	48%
	597
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355
	
	
	
	
	3 839
	
	

	

	121.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	18.436
	48.13
	4.41
	36.66
	887
	81
	676
	16.1
	7.59
	8 533
	1 309
	5 130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 8.38*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	81
	
	
	
	100%
	1 309
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	49
	
	
	
	60%
	785
	
	

	

	122.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1677
	1 466.39
	1 466.39
	
	246
	246
	
	16.11
	1
	3 962
	3 962
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 104.8*0.8*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	177
	
	
	
	61%
	2 417
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	93
	
	
	
	31%
	1 228
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	517
	
	
	
	
	7 607
	
	

	

	123.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.1677
	490.29
	490.29
	
	82
	82
	
	16.11
	1
	1 325
	1 325
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	59
	
	
	
	61%
	808
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	31
	
	
	
	31%
	411
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172
	
	
	
	
	2 544
	
	

	

	124.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	49.888
	16.40
	
	16.40
	818
	
	818
	1
	7.87
	6 439
	
	6 439

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (16.77*1.6)+23.056
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	125.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.3144
	3 001.78
	246.00
	111.59
	944
	77
	35
	16.12
	4.34
	4 084
	1 247
	152

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	831
	
	3.23
	1
	
	2 685
	

	
	Объем: 104.8*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	85
	
	
	
	93%
	1 160
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	52
	
	
	
	54%
	673
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 081
	
	
	
	
	5 917
	
	

	

	126.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.38
	203.51
	35.93
	41.45
	1 705
	301
	347
	16.12
	4.78
	11 418
	4 853
	1 660

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 057
	35
	4.64
	16.11
	
	4 904
	569

	
	Объем: 104.8*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	373
	
	
	
	94%
	5 097
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	215
	
	
	
	51%
	2 765
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 293
	
	
	
	
	19 280
	
	

	

	127.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.38
	452.40
	40.32
	76.78
	3 791
	338
	643
	16.11
	4.6
	20 794
	5 443
	2 960

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	2 810
	65
	4.41
	16.1
	
	12 392
	1 042

	
	Объем: 104.8*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	447
	
	
	
	94%
	6 096
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	258
	
	
	
	51%
	3 307
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 496
	
	
	
	
	30 197
	
	

	

	128.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.38
	730.22
	37.46
	0.38
	6 119
	314
	3
	16.11
	5.8
	30 779
	5 057
	18

	
	
	
	
	692.39
	
	
	5 802
	
	4.43
	1
	
	25 704
	

	
	Объем: 104.8*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	349
	
	
	
	94%
	4 754
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	201
	
	
	
	51%
	2 579
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 669
	
	
	
	
	38 112
	
	

	

	
	Стены

	

	129.
	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Отбивка штукатурки с поверхности стен, 100 м2
	2.205
	188.95
	188.95
	
	417
	417
	
	16.11
	1
	6 712
	6 712
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	413
	
	
	
	84%
	5 638
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	250
	
	
	
	48%
	3 222
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 080
	
	
	
	
	15 572
	
	

	

	130.
	ТЕРр 53-15-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.662
	20 043.08
	3 507.27
	439.80
	13 269
	2 322
	291
	16.11
	8.66
	80 950
	37 404
	2 521

	
	
	
	
	16 096.01
	144.32
	
	10 656
	96
	3.85
	18.52
	
	41 024
	1 769

	
	Удал.ресурсы:  509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2 079
	
	
	
	73%
	28 596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1 693
	
	
	
	56%
	21 937
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 041
	
	
	
	
	131 483
	
	

	

	131.
	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	2.205
	31.40
	31.22
	
	69
	69
	
	16.11
	1
	1 111
	1 109
	

	
	
	
	
	0.18
	
	
	
	
	4.02
	1
	
	2
	

	
	Вычт.ресурсы:  101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	55
	
	
	
	68%
	754
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	35
	
	
	
	40%
	444
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159
	
	
	
	
	2 309
	
	

	

	132.
	113-8067 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг
	2.205
	48.02
	
	
	106
	
	
	
	
	507
	
	

	
	
	
	
	48.02
	
	
	106
	
	230.03
	
	
	507
	

	
	Объем: 2.205*1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	133.
	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	2.205
	96.01
	92.29
	2.01
	212
	204
	4
	16.11
	9.18
	3 329
	3 279
	41

	
	
	
	
	1.71
	0.20
	
	4
	
	2.64
	18.69
	
	10
	8

	
	Удал.ресурсы:  101-9732

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	194
	
	
	
	80%
	2 630
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	96
	
	
	
	37%
	1 216
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	502
	
	
	
	
	7 175
	
	

	

	134.
	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	28.665
	15.82
	
	
	453
	
	
	
	
	1 487
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	453
	
	51.87
	
	
	1 487
	

	
	Объем: 1000*2.205*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	135.
	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (10мм), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.205
	1 279.18
	1 002.02
	180.42
	2 821
	2 209
	398
	16.11
	11.72
	41 055
	35 594
	4 663

	
	
	
	
	96.74
	103.89
	
	213
	229
	3.74
	14.8
	
	798
	3 390

	
	Вычт.ресурсы:  402-0083:[ М-(924.15=612.02*1.51) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 316
	
	
	
	80%
	31 187
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 146
	
	
	
	37%
	14 424
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 283
	
	
	
	
	86 666
	
	

	

	136.
	402-0140 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг
	3307.5
	5.97
	
	
	19 746
	
	
	
	
	91 122
	
	

	
	
	
	
	5.97
	
	
	19 746
	
	27.55
	
	
	91 122
	

	
	Объем: 220.5*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	137.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.205
	210.27
	122.16
	3.53
	464
	269
	8
	16.11
	9.17
	5 194
	4 339
	71

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	187
	
	4.2
	18.69
	
	783
	8

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	256
	
	
	
	80%
	3 478
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	126
	
	
	
	37%
	1 608
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	846
	
	
	
	
	10 280
	
	

	

	138.
	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	16.96
	48.13
	4.41
	36.66
	817
	75
	622
	16.1
	7.59
	7 849
	1 204
	4 719

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	75
	
	
	
	100%
	1 204
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	45
	
	
	
	60%
	722
	
	

	

	139.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	16.96
	16.40
	
	16.40
	278
	
	278
	1
	7.87
	2 189
	
	2 189

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Окна (подвал)

	

	140.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.1632
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	283
	242
	41
	16.12
	9.34
	4 284
	3 900
	385

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	16
	1
	18.81
	
	
	307

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	255
	
	
	
	84%
	3 534
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	155
	
	
	
	48%
	2 019
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	693
	
	
	
	
	9 837
	
	

	

	141.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.1632
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	3 464
	376
	121
	16.11
	7.17
	15 178
	6 063
	869

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	2 966
	5
	2.78
	18.81
	
	8 246
	87

	
	Удал.ресурсы:  203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	404
	
	
	
	90%
	5 535
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	206
	
	
	
	43%
	2 645
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 074
	
	
	
	
	23 358
	
	

	

	142.
	203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	16.32
	3 070.76
	
	
	50 115
	
	
	
	
	85 662
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	50 115
	
	5 248.9
	
	
	85 662
	

	

	143.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.24
	4 993.78
	2 313.83
	83.97
	1 199
	555
	20
	16.11
	9.34
	11 683
	8 946
	188

	
	
	
	
	2 595.97
	33.28
	
	623
	8
	4.09
	18.81
	
	2 548
	150

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	535
	
	
	
	80%
	7 277
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	265
	
	
	
	37%
	3 366
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 998
	
	
	
	
	22 325
	
	

	

	144.
	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.24
	189.33
	101.80
	2.94
	45
	24
	1
	16.11
	9.17
	485
	394
	6

	
	
	
	
	84.59
	0.16
	
	20
	
	4.2
	18.69
	
	85
	1

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23
	
	
	
	80%
	316
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	11
	
	
	
	37%
	146
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79
	
	
	
	
	947
	
	

	

	
	Двери  (вход в подвал)

	

	145.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2
	0.084
	1 143.95
	891.55
	252.40
	96
	75
	21
	16.12
	9.34
	1 405
	1 207
	198

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	8
	1
	18.81
	
	
	158

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	82
	
	
	
	84%
	1 147
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	50
	
	
	
	48%
	655
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	228
	
	
	
	
	3 207
	
	

	

	146.
	ТЕР 09-04-013-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема
	8.4
	153.16
	25.78
	14.23
	1 287
	217
	119
	16.12
	4.95
	6 022
	3 491
	591

	
	
	
	
	113.15
	
	
	950
	
	2.04
	1
	
	1 939
	

	
	Удал.ресурсы:  203-9009

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	176
	
	
	
	69%
	2 409
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	156
	
	
	
	58%
	2 025
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 619
	
	
	
	
	10 456
	
	

	

	147.
	С Цена поставщик. 
Дверь металлическая, м2
	8.4
	852.46
	
	
	7 161
	
	
	
	
	30 576
	
	

	
	
	
	
	852.46
	
	
	7 161
	
	4.27
	
	
	30 576
	

	
	Поправки: М: =3500/4.27*1.04

	

	148.
	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.104
	4 993.78
	2 313.83
	83.97
	519
	241
	9
	16.11
	9.34
	5 062
	3 877
	82

	
	
	
	
	2 595.97
	33.28
	
	270
	3
	4.09
	18.81
	
	1 104
	65

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	232
	
	
	
	80%
	3 154
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	115
	
	
	
	37%
	1 459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	865
	
	
	
	
	9 674
	
	

	

	149.
	ТЕР 15-04-005-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.104
	1 014.07
	166.01
	10.54
	105
	17
	1
	16.12
	9.14
	583
	278
	10

	
	
	
	
	837.52
	0.16
	
	87
	
	3.38
	18.69
	
	294
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	16
	
	
	
	80%
	222
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	8
	
	
	
	37%
	103
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	129
	
	
	
	
	908
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	117 745
	8 807
	4 628
	
	
	491 927
	141 894
	34 138

	
	
	
	104 057
	487
	
	
	
	311 872
	7 897

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	106 497
	8 434
	2 115
	
	
	430 318
	135 890
	15 070

	
	
	
	95 946
	487
	
	
	
	279 357
	7 897

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	70 420
	
	
	
	
	178 778
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 120; %=61 - по стр. 122, 123; %=93 - по стр. 125; %=94 - по стр. 126-128; %=84 - по стр. 129, 140, 145; %=73 - по стр. 130; %=68 - по стр. 131; %=80 - по стр. 133, 135, 137, 143, 144, 148, 149; %=90 - по стр. 141)
	8 431
	
	
	
	
	114 893
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 120, 129, 140, 145; %=31 - по стр. 122, 123; %=54 - по стр. 125; %=51 - по стр. 126-128; %=56 - по стр. 130; %=40 - по стр. 131; %=37 - по стр. 133, 135, 137, 143, 144, 148, 149; %=43 - по стр. 141)
	5 052
	
	
	
	
	64 804
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	119 980
	
	
	
	
	610 015
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 448
	217
	119
	
	
	36 598
	3 491
	591

	
	
	
	8 111
	
	
	
	
	32 515
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 146)
	176
	
	
	
	
	2 409
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 146)
	156
	
	
	
	
	2 025
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	8 780
	
	
	
	
	41 032
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 800
	156
	2 394
	
	
	25 011
	2 513
	18 477

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 121, 138)
	156
	
	
	
	
	2 513
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 121, 138)
	94
	
	
	
	
	1 508
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 800
	
	
	
	
	25 011
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	131 560
	
	
	
	
	676 058
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 815
	
	
	
	
	14 468
	
	

	
	ИТОГО
	134 375
	
	
	
	
	690 526
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 688
	
	
	
	
	13 811
	
	

	
	ИТОГО
	137 063
	
	
	
	
	704 337
	
	

	
	НДС 18%
	24 671
	
	
	
	
	126 781
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	161 734
	
	
	
	
	831 118
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 607
	
	
	
	
	117 302
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 208
	
	
	
	
	66 829
	
	

	


	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	760 953
	99 214
	40 348
	
	
	4 188 374
	1 598 668
	293 131

	
	
	
	620 407
	1 339
	
	
	
	2 280 787
	21 910

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 254
	203
	41
	
	
	16 391
	3 471
	130

	
	
	
	3 010
	
	
	
	
	12 790
	3

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	2 912
	
	
	
	
	12 435
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 91)
	193
	
	
	
	
	2 814
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 91)
	132
	
	
	
	
	1 806
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	3 579
	
	
	
	
	21 011
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	730 989
	97 536
	31 887
	
	
	4 014 824
	1 571 428
	228 716

	
	
	
	601 564
	1 338
	
	
	
	2 214 674
	21 893

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	301 407
	
	
	
	
	1 019 044
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 11, 30, 57, 65, 79, 93, 94, 129, 140, 145; %=71 - по стр. 2-10, 32, 34-39, 68; %=73 - по стр. 12, 15, 66, 80, 81, 130; %=90 - по стр. 13, 16, 56, 95, 96, 99, 141; %=80 - по стр. 17, 29, 59, 67, 69, 75, 78, 82, 84, 86, 87, 101-103, 105, 112, 116, 133, 135, 137, 143, 144, 148, 149; %=77 - по стр. 18, 52, 71; %=79 - по стр. 20, 50, 54; %=92 - по стр. 22, 31, 33, 40, 41, 49; %=66 - по стр. 24, 26, 63, 64; %=67 - по стр. 28, 58, 73, 77; %=68 - по стр. 48, 131; %=93 - по стр. 62, 110, 125; %=65 - по стр. 104; %=61 - по стр. 107, 108, 122, 123; %=94 - по стр. 111, 126-128; %=119 - по стр. 117; %=69 - по стр. 118, 119; %=88 - по стр. 120)
	89 690
	
	
	
	
	1 229 254
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 18, 30, 52, 57, 65, 71, 79, 93, 94, 104, 118-120, 129, 140, 145; %=52 - по стр. 2-10, 32, 34-39, 68; %=56 - по стр. 12, 15, 66, 80, 81, 130; %=43 - по стр. 13, 16, 56, 95, 96, 99, 141; %=37 - по стр. 17, 29, 59, 67, 69, 75, 78, 82, 84, 86, 87, 101-103, 116, 133, 135, 137, 143, 144, 148, 149; %=51 - по стр. 20, 50, 54, 111, 126-128; %=44 - по стр. 22, 31, 33, 40, 41, 49, 105, 112; %=50 - по стр. 24, 26; %=40 - по стр. 28, 58, 63, 64, 73, 77, 131; %=54 - по стр. 48, 62, 110, 125; %=31 - по стр. 107, 108, 122, 123; %=68 - по стр. 117)
	57 611
	
	
	
	
	740 910
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	878 290
	
	
	
	
	5 984 988
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	12 851
	217
	119
	
	
	50 616
	3 491
	591

	
	
	
	12 514
	
	
	
	
	46 533
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 146)
	176
	
	
	
	
	2 409
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 146)
	156
	
	
	
	
	2 025
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	13 183
	
	
	
	
	55 050
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 065
	645
	100
	
	
	17 786
	10 416
	578

	
	
	
	3 319
	1
	
	
	
	6 790
	14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 42; %=98 - по стр. 43, 88; %=88 - по стр. 45)
	681
	
	
	
	
	9 370
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42; %=56 - по стр. 43, 88; %=48 - по стр. 45)
	422
	
	
	
	
	5 398
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	5 168
	
	
	
	
	32 554
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	9 794
	613
	8 201
	
	
	88 757
	9 862
	63 116

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 46, 60, 89, 106, 121, 138)
	613
	
	
	
	
	9 862
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 46, 60, 89, 106, 121, 138)
	368
	
	
	
	
	5 917
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	9 794
	
	
	
	
	88 757
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	910 014
	
	
	
	
	6 182 360
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	19 474
	
	
	
	
	132 303
	
	

	
	ИТОГО
	929 488
	
	
	
	
	6 314 663
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	18 590
	
	
	
	
	126 293
	
	

	
	ИТОГО
	948 078
	
	
	
	
	6 440 956
	

	

	
	НДС 18%
	170 654
	
	
	
	
	1 159 372
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 118 732
	
	
	
	
	7 600 328
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	90 740
	
	
	
	
	1 243 847
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	58 321
	
	
	
	
	750 139
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