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	Объект:
	г. Калининград, ул. Кирова, 65-71 


	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, 65-71

	Сметная стоимость:
	1 307.931
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.033
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	148.650
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Проезжая часть дворовой территории

	

	
	Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.47
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	794
	294
	500
	14.41
	4.54
	6 506
	4 235
	2 272

	
	
	
	
	
	105.66
	
	
	50
	1
	14.39
	
	
	715

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	358
	
	
	
	88%
	4 356
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	206
	
	
	
	48%
	2 376
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 358
	
	
	
	
	13 238
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.3222
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	2 223
	692
	1 532
	14.4
	4.65
	17 082
	9 958
	7 123

	
	
	
	
	
	473.50
	
	
	153
	1
	14.39
	
	
	2 195

	
	Объем: 358*0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	879
	
	
	
	88%
	10 695
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	507
	
	
	
	48%
	5 833
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 609
	
	
	
	
	33 610
	
	

	

	3.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	69.516
	7.56
	
	7.56
	526
	
	526
	
	6.07
	3 191
	
	3 191

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 32.22*2+47*0.3*0.15*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	4.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	69.803
	27.63
	
	27.63
	1 928
	
	1 928
	
	6.07
	11 706
	
	11 706

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	Проезжая часть

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.13604
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	822
	20
	801
	14.4
	6.8
	5 737
	281
	5 448

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	1
	114
	5.24
	14.39
	
	8
	1 637

	
	Объем: 358*0.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	127
	
	
	
	81%
	1 554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	58
	
	
	
	34%
	652
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 007
	
	
	
	
	7 943
	
	

	

	6.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.13604
	423.58
	30.22
	382.82
	58
	4
	52
	14.4
	7.32
	448
	59
	381

	
	
	
	
	10.54
	63.96
	
	1
	9
	5.24
	14.41
	
	8
	125

	
	Объем: 358*0.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	12
	
	
	
	81%
	149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	6
	
	
	
	34%
	63
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76
	
	
	
	
	660
	
	

	

	7.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	217.664
	27.63
	
	27.63
	6 014
	
	6 014
	
	6.07
	36 502
	
	36 502

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 136.04*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.716
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	2 243
	110
	2 120
	14.4
	4.72
	11 640
	1 586
	10 005

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	13
	178
	3.83
	14.4
	
	49
	2 560

	
	Объем: 358*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	409
	
	
	
	121%
	5 017
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	233
	
	
	
	65%
	2 695
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 885
	
	
	
	
	19 352
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	78.76
	104.66
	
	
	8 243
	
	
	
	
	57 437
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	8 243
	
	729.27
	
	
	57 437
	

	
	Объем: 71.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.358
	61 088.01
	320.44
	4 324.25
	21 870
	115
	1 548
	14.4
	5.67
	123 587
	1 652
	8 778

	
	
	
	
	56 443.32
	614.99
	
	20 207
	220
	5.6
	14.41
	
	113 158
	3 173

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	476
	
	
	
	121%
	5 838
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	271
	
	
	
	65%
	3 136
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 617
	
	
	
	
	132 562
	
	

	

	11.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.1432
	675.78
	
	675.78
	97
	
	97
	1
	5.32
	515
	
	515

	
	
	
	
	
	73.83
	
	
	11
	6.23
	14.39
	
	
	152

	
	Объем: 358*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	16
	
	
	
	121%
	184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	9
	
	
	
	65%
	99
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	122
	
	
	
	
	798
	
	

	

	12.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	14.6064
	280.61
	
	
	4 099
	
	
	
	
	30 054
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	4 099
	
	2 057.59
	
	
	30 054
	

	
	Объем: 0.1432*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	35.8
	166.36
	140.59
	19.83
	5 956
	5 033
	710
	14.41
	4.7
	77 265
	72 526
	3 336

	
	
	
	
	5.95
	0.90
	
	213
	32
	6.59
	14.51
	
	1 404
	468

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	7 192
	
	
	
	121%
	88 323
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4 103
	
	
	
	65%
	47 446
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 251
	
	
	
	
	213 034
	
	

	

	14.
	С Цена поставщик. 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка)  "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400,  серая, м2
	365.16
	98.81
	
	
	36 082
	
	
	
	
	160 926
	
	

	
	
	
	
	98.81
	
	
	36 082
	
	4.46
	
	
	160 926
	

	
	Объем: 358*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =390/4.46*1.13

	

	15.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	1.39
	5 136.11
	784.81
	101.71
	7 139
	1 091
	141
	14.41
	6.23
	46 726
	15 720
	881

	
	
	
	
	4 249.59
	12.84
	
	5 907
	18
	5.1
	14.38
	
	30 125
	257

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 575
	
	
	
	121%
	19 332
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	898
	
	
	
	65%
	10 385
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 612
	
	
	
	
	76 443
	
	

	

	16.
	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	139
	76.13
	
	
	10 582
	
	
	
	
	63 843
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	10 582
	
	459.3
	
	
	63 843
	

	

	17.
	ТЕРр 66-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк
	4
	1 015.40
	41.00
	10.13
	4 062
	164
	41
	14.4
	8.06
	25 021
	2 362
	327

	
	
	
	
	964.27
	
	
	3 857
	
	5.79
	1
	
	22 332
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	177
	
	
	
	92%
	2 173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	112
	
	
	
	54%
	1 275
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 351
	
	
	
	
	28 470
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	112 738
	7 523
	16 010
	
	
	678 186
	108 379
	90 465

	
	
	
	89 205
	785
	
	
	
	479 344
	11 282

	

	
	Раздел 2.  Тротуар дворовой территории

	

	
	Демонтажные работы

	

	18.
	ТЕРр 68-13-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2
	0.0631
	2 287.47
	509.44
	1 778.03
	144
	32
	112
	14.4
	4.54
	972
	463
	509

	
	
	
	
	
	176.47
	
	
	11
	1
	14.39
	
	
	160

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	45
	
	
	
	88%
	548
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	26
	
	
	
	48%
	299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215
	
	
	
	
	1 819
	
	

	

	19.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	5.048
	7.56
	
	7.56
	38
	
	38
	
	6.07
	232
	
	232

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.524*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	20.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	5.048
	27.63
	
	27.63
	139
	
	139
	
	6.07
	847
	
	847

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	Тротуар

	

	21.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.017037
	6 043.37
	143.59
	5 889.24
	103
	2
	100
	14.4
	6.8
	718
	35
	682

	
	
	
	
	10.54
	836.41
	
	
	14
	5.24
	14.39
	
	1
	205

	
	Объем: 63.1*0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	15
	
	
	
	81%
	194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	7
	
	
	
	34%
	82
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	125
	
	
	
	
	994
	
	

	

	22.
	ТЕР 01-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.017037
	423.58
	30.22
	382.82
	7
	1
	7
	14.4
	7.32
	56
	7
	48

	
	
	
	
	10.54
	63.96
	
	
	1
	5.24
	14.41
	
	1
	16

	
	Объем: 63.1*0.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2
	
	
	
	81%
	19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1
	
	
	
	34%
	8
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	82
	
	

	

	23.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	27.2592
	27.63
	
	27.63
	753
	
	753
	
	6.07
	4 571
	
	4 571

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 17.037*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	24.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.1262
	3 132.30
	153.85
	2 960.45
	395
	19
	374
	14.4
	4.72
	2 052
	280
	1 763

	
	
	
	
	18.00
	248.28
	
	2
	31
	3.83
	14.4
	
	9
	451

	
	Объем: 63.1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	71
	
	
	
	121%
	885
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	41
	
	
	
	65%
	475
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	507
	
	
	
	
	3 412
	
	

	

	25.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	13.882
	104.66
	
	
	1 453
	
	
	
	
	10 124
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	1 453
	
	729.27
	
	
	10 124
	

	
	Объем: 12.62*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство основания из гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.03155
	675.78
	
	675.78
	21
	
	21
	1
	5.32
	113
	
	113

	
	
	
	
	
	73.83
	
	
	2
	6.23
	14.39
	
	
	34

	
	Объем: 63.1*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3
	
	
	
	121%
	41
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	2
	
	
	
	65%
	22
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	176
	
	

	

	27.
	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	3.2181
	280.61
	
	
	903
	
	
	
	
	6 622
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	903
	
	2 057.59
	
	
	6 622
	

	
	Объем: 0.03155*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	6.31
	166.36
	140.59
	19.83
	1 050
	887
	125
	14.41
	4.7
	13 619
	12 783
	588

	
	
	
	
	5.95
	0.90
	
	38
	6
	6.59
	14.51
	
	247
	82

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 268
	
	
	
	121%
	15 567
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	723
	
	
	
	65%
	8 362
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 041
	
	
	
	
	37 548
	
	

	

	29.
	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2
	64.362
	119.43
	
	
	7 687
	
	
	
	
	26 579
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	7 687
	
	412.96
	
	
	26 579
	

	
	Объем: 63.1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.64
	1 060.47
	784.81
	101.71
	679
	502
	65
	14.41
	6.23
	8 211
	7 238
	406

	
	
	
	
	173.95
	12.84
	
	111
	8
	5.1
	14.38
	
	568
	118

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	724
	
	
	
	121%
	8 901
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	413
	
	
	
	65%
	4 781
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 816
	
	
	
	
	21 893
	
	

	

	31.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.012672
	569.06
	
	
	7
	
	
	
	
	37
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	7
	
	5.1
	
	
	37
	

	
	Объем: (0.64)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	3.24736
	685.00
	
	
	2 224
	
	
	
	
	11 345
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	2 224
	
	5.1
	
	
	11 345
	

	
	Объем: (0.64)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	64
	34.14
	
	
	2 185
	
	
	
	
	15 100
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	2 185
	
	235.93
	
	
	15 100
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	17 788
	1 443
	1 734
	
	
	101 198
	20 806
	9 759

	
	
	
	14 610
	73
	
	
	
	70 633
	1 066

	

	
	Раздел 3.  Прочее

	

	34.
	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	1
	2 219.13
	387.78
	
	2 219
	388
	
	14.41
	1
	16 814
	5 588
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	1 831
	
	6.13
	1
	
	11 226
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	446
	
	
	
	98%
	5 476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	299
	
	
	
	61%
	3 409
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 964
	
	
	
	
	25 699
	
	

	

	35.
	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2
	1
	891.77
	61.79
	456.93
	892
	62
	457
	14.41
	4.9
	4 636
	890
	2 239

	
	
	
	
	373.06
	44.25
	
	373
	44
	4.04
	14.43
	
	1 507
	639

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	122
	
	
	
	98%
	1 498
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	82
	
	
	
	61%
	933
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 096
	
	
	
	
	7 067
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	3 111
	450
	457
	
	
	21 450
	6 478
	2 239

	
	
	
	2 204
	44
	
	
	
	12 733
	639

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	133 637
	9 416
	18 201
	
	
	800 834
	135 663
	102 463

	
	
	
	106 019
	902
	
	
	
	562 710
	12 987

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	133 637
	9 416
	18 201
	
	
	800 834
	135 663
	102 463

	
	
	
	106 019
	902
	
	
	
	562 710
	12 987

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	73 465
	
	
	
	
	382 067
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 18; %=81 - по стр. 5, 6, 21, 22; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 24, 26, 28, 30; %=92 - по стр. 17; %=98 - по стр. 34, 35)
	13 917
	
	
	
	
	170 749
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 18; %=34 - по стр. 5, 6, 21, 22; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 15, 24, 26, 28, 30; %=54 - по стр. 17; %=61 - по стр. 34, 35)
	7 995
	
	
	
	
	92 331
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	155 549
	
	
	
	
	1 063 914
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	155 549
	
	
	
	
	1 063 914
	
	

	
	Тех. надзор   2,14%
	3 329
	
	
	
	
	22 768
	
	

	
	Всего с тех. надзором
	158 878
	
	
	
	
	1 086 682
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	3 178
	
	
	
	
	21 734
	
	

	
	Всего с непредвиденными расходами
	162 056
	
	
	
	
	1 108 416
	
	

	
	НДС
	29 170
	
	
	
	
	199 515
	
	

	
	Всего с НДС
	191 226
	
	
	
	
	1 307 931
	
	



	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)



1
