Извещение о проведении открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: «25» мая 2012 года.

Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подвала, фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения и канализации  многоквартирного дома. 

Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту подвала, фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации  МКД  по адресу:                      г. Калининград, ул. Тульская, 10.

Адрес многоквартирного дома: г. Калининград, ул. Тульская, 10.
Работы (объекты): В соответствии с Техническим заданием и Сметной документацией.

Заказчик:  ООО «МУП ЖЭУ-29», 236001 г. Калининград, ул. Ялтинская, 65,  ИНН 3906202763, тел.: (4012) 355-961, Черноиванов Владислав Владимирович.
Организатор конкурса: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71. 

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

1 480 596 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 225 854 (двести двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля.
Сроки работ: 90 календарных дней.
Официальный интернет-сайт для публикации: www.klgd.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: здание администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград», г. Калининград, ул. Фрунзе, дом 71, кабинет № 25, «05» июня 2012 года в 10 часов 00 минут.
Приложение: конкурсная документация в составе:

1)  Договор подряда (проект)
2)
Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;
3)      Техническая и сметная документация, в составе: 

1. Техническое задание;

2. Сметная документация.

«УТВЕРЖДАЮ»

	   Директор ООО «МУП ЖЭУ-29»                     

	________________ В.В. Черноиванов


«25» мая 2012 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Калининград,  

ул. Тульская, 10.
г. Калининград, 2012 год

Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту подвала, фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тульская, 10.
1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подвала, фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Тульская, 10.
1.2. Заказчиком работ является ООО «МУП ЖЭУ-29»
1.3. Организатором конкурса является: Администрация Ленинградского района городского округа «Город Калининград»
1.4.
Начальная (максимальная) цена договора подряда: 1 480 596 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 225 854 (двести двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля.

1.5.
Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Заявки подаются по адресу: Здание Администрации Ленинградского района городского округа «Город Калининград»,  г. Калининград,               ул. Фрунзе, дом71, каб. 25, часы работы с 9.00  до  18.00.часов  местного времени; обед с    12-00 до 13:00 часов.

1.6.
Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 10 час. 00 мин «05» июня 2012 года по адресу: ул. Фрунзе,71,каб.25. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7.
Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.klgd.ru  не менее, чем за 10 дней до даты проведения конкурса.
1.8. Участники конкурса для обеспечения заявки должны перечислить сумму в размере  3 % от начальной цены договора подряда до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:
 Получатель:
Комитет экономики  финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград»
(Администрация Ленинградского района Л/С 502000013)

ИНН 3906014008  КПП  390601001

Банк:  ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области г. Калининград
р/с  40302810400005000092

к/с  30101810700000000835

Бик  042748001
Назначения платежа: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе по капитальному ремонту МКД №10 по ул. Тульской».
1.9.
Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.klgd.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.10.
Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно Приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.
1.11. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: _Чупринюк  Евгений Михайлович т.92-35-17, ф.46-96-21  E-mail:chuprinyuk@mail.ru
2. Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

2.5 В зависимости от вида работ в конкурсной документации могут быть определены специальные квалификационные требования для допуска участников к конкурсу.

3.
Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
3.1.
Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах - аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.6. организационно-штатное расписание организации участника, на которую планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные в п. 3.1.1-3.1.3 документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах у Организатора (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

4 Обеспечение конкурсной заявки

4.1. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:
4.1.1. участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

4.1.2. участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

4.1.3. участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

4.2. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

4.2.1. участникам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

4.2.2. победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

4.2.3. участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок;

4.2.4. участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.

5.
Процедура проведения конкурса

5.1.
Любой участник до даты вскрытия конвертов вправе задавать вопросы уполномоченному лицу организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону, с использованием контактной информации, указанной в пункте 1.12. настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

5.2.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты вскрытия конвертов, о чем он должен известить участников путем публикации соответствующей информации. Организатор конкурса имеет право предоставить участникам дополнительное время для учета внесенных им изменений путем переноса даты вскрытия конвертов на более поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней с первоначальной даты вскрытия конвертов.

5.3.
После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

5.3.1.
отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

5.3.2.
предоставление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 3.1. настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом.

5.3.3.
несоответствие участника требованиям, установленным пунктом 2 настоящей конкурсной документации;

5.3.4.
превышение цены конкурсной заявки  над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

5.5.5.
предоставление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

5.4.
Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

5.5.
Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок, согласно пункту 6 настоящей конкурсной документации.

6.
Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

6.1.
Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:
1) цена договора: максимальное количество баллов - 60;

2) cрок выполнения работ: максимальное количество баллов - 20;

3) квалификация участника: максимальное количество баллов – 20.

6.2. Оценка по критерию «квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а)
опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б)
квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в)
соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года);

г)
участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела);
6.3.
Общее максимальное количество баллов по трем критериям – 100.

6.4. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

6.4.1.Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.

6.4.2.

Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В табл. 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.

Таблица 1

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Цена договора»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Цена договора
	60
	1
	60

	
	
	
	2
	55

	
	
	
	3
	50

	
	
	
	4
	45

	
	
	
	5
	40

	
	
	
	6
	35

	
	
	
	7
	30

	
	
	
	8
	25

	
	
	
	9
	20

	
	
	
	10
	15

	
	
	
	11
	10

	
	
	
	12
	5

	
	
	
	13 и более
	0


Таблица 2

Балльная оценка ранжированных заявок по критерию «Срок выполнения работ»

	№
	Критерий
	Максимальное кол-во баллов
	Результаты ранжирования заявок
	Присваиваемое кол-во баллов

	
	Срок выполнения
	20
	1
	20

	
	
	
	2
	20

	
	
	
	3
	20

	
	
	
	4
	18

	
	
	
	5
	16

	
	
	
	6
	14

	
	
	
	7
	12

	
	
	
	8
	10

	
	
	
	9
	8

	
	
	
	10
	6

	
	
	
	11
	4

	
	
	
	12
	2

	
	
	
	13 и более
	0


6.4.3. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 20, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «квалификация участника».

Таблица 3

Начисление штрафных баллов по подкритериям критерия «Квалификация»

	№
	Критерий
	Максимальное количество баллов
	Подкритерии
	Показатель подкритерия (ед)
	Количество штрафных баллов

	
	
	
	Опыт работы (количество успешно завершенных  объектов-аналогов за последний год)
	2 и более
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	0
	10

	
	
	
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала)
	2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
	0

	
	
	
	
	2 и более с опытом работы более 5 лет
	5

	
	
	
	
	В остальных случаях
	10

	
	
	
	Соблюдение техники  безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10

	
	
	
	Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных  обязательств по договорам подряда за последние 2 года
	0
	0

	
	
	
	
	1
	5

	
	
	
	
	2 и более
	10


· Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, работы по которым выполнены в сроки установленные контрактом.

· Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы аналогичные тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

· Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях в строительстве или ремонте не менее 5 лет.

6.4.4. Суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям.

6.4.5. Ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов, приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
1.
Участник:

	1.1. Наименование юридического лица
	

	1.2. ИНН
	

	1.3. Юридический адрес
	

	1.4. Фактический адрес
	

	1.5. Контактный телефон (факс)
	

	1.6. Контактное лицо
	


1. Электронный адрес участника ___________________________________________

2. Участник _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

3. Участник_____________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5.
Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

6.
Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

7.
Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
	Рубли
	

	2.
	Срок выполнения работ
	Календарные дни с даты начала работ
	


8.Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения

	Значение (все значения указываются цифрами)

	1
	Опыт работы, в том числе:
	шт.
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
	
	

	
	количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	
	

	2
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
	человек
	

	
	с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
	
	

	
	- с опытом работы более 5 лет
	
	

	3
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)
	шт.
	

	4
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
	шт.
	


9.Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

10.Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения).

11. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать наименование работ, объект и адрес)
документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)
в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи            ______________________

Настоящей доверенностью __________________________________________________

                                                             (наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________ 

                                           (должность руководителя участника, Ф.И.О),
действующего на основании __________________________________________________

                                                       (устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                                   (наименование работ, объект и адрес)
Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.

Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

                          (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

на выполнение работ по капитальному

ремонту многоквартирного дома

	
	ФИО
	Должность в компании
	Стаж работы в отрасли
	Стаж работы в организации
	Название учебного заведения и год окончания
	Примечания

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

-  количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5  

конкурсной документации
по проведению открытого конкурса 

на выполнение работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома
Договор №____
на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в 2012 году.
«____» _________ 2012 года
Общество с ограниченной ответственностью «МУП ЖЭУ-29», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Черноиванова Владислава Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании  Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1.
Предмет и существенные условия договора 
1.1 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту (далее - работы) многоквартирного дома (далее - объект), расположенного по адресу: _________в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к Договору.
1.2  Общая стоимость работ по Договору составляет ________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС. 
Стоимость по видам работ составляет: 

Ремонт ____________  –  ___________ (_____________________) рублей.
Ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рублей.
Ремонт ____________ – ____________ (_______________________) рублей.
1.3. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4. Срок выполнения работ составляет ____ (____________) календарных дней. 
1.5. В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.
1.6. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол (№___ от --___ «____» _____ 2012 года) оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и кровли многоквартирного дома по улице ___________ д.____.

Статья 2.
Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика 

2.1.
Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является банковская гарантия, либо договор поручительства на сумму ___________ руб. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами. 

Статья 3.
Порядок оплаты работ 

3.1.
Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 1.2 Договора в сумме _______________ (_________________________) рублей, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
              3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением. 
              3.3. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.

Статья 4.
Сроки выполнения работ 
4.1.
Срок начала работ: не позднее с «____» ______________ 2012 года, но не ранее выплаты авансового  платежа в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора.

4.2.
Срок окончания работ не позднее: по «____» ______________2012 года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Статья 5.
Заказчик 
5.1.
При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан: 

5.1.1.
Передать Подрядчику по акту объект в течение трёх дней со дня подписания Договора Сторонами. 

5.1.2.
Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

5.1.3.
Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

5.1.4.
Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме 
КС-3.
5.2.
Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 6.
Подрядчик 

6.1.
При выполнении Договора Подрядчик обязан: 
6.1.1.
Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 5.1.1. 
6.1.2.
Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части. 

6.1.3.
Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

6.1.4.
Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов. 

6.1.5.
Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 20.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

6.1.6.
Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. 

6.1.7.
Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

6.1.8.

Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

6.1.9. 
Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

6.1.10.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.
6.1.11.
По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ. 
6.1.12.
Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте. 
6.1.13.
Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

6.1.14.
Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
6.1.15.
Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использования иностранных работников.

6.2.
Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором. 
Статья 7.
Выполнение работ

7.1.
Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора. 

Полномочным представителем Заказчика является:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7.2.
Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком. 
Полномочным представителем Подрядчика является:

Директор ____________________, приказ № ___ от ___ _______ 201_ года ООО «-----------------» Калининградская область, 2360__ г. Калининград, улица ____________,___, контактный телефон ---------------
7.3.
Замена представителя Заказчика или Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны путем составления дополнительного соглашения к настоящему договору.
7.4.
Представитель Заказчика выполняет следующие функции:
7.4.1.
Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;
7.4.2.
Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

7.4.3.
Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

7.4.4.
Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

7.4.5.
Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

7.4.6.
Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию. 

7.5.
С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

7.5.1.
Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

7.5.2.
Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.
Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7.
Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения. 

7.8.
Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ. 

7.9.
Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10.
Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами. 
7.11.
Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.
7.12.
С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004  от 19 апреля 2004 г. № 70 «Организация строительства». 
7.13.
Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50% стоимости всех работ по Договору. 

7.14.
Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика. В случае их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы и немедленно уведомить об этом Заказчика.
Статья 8.
Сдача и приемка объекта в эксплуатацию

8.1.
Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) – «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (в ред. Изменений № 1, утв. Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997 № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2.
Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме 
КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4.
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. 

8.5.
Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 8.4 Договора.

8.6.
С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.
Статья 9.
Гарантии качества по сданным работам

9.1.
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

9.2.
Гарантийный срок  составляет 5 (пять) лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.
9.3.
При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 1 (один) день, с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (пять) рабочих дней.  

9.4.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
9.5.
Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период. 
9.6. В случае выявления дефектов результатов работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на результат работы прерывается на срок устранения дефектов. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 

Статья 10.
Ответственность сторон

10.1.
Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

10.2.
За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

10.3.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда. 

10.4.
В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (6.1.5, 6.1.6, 6.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений. 

10.5.
Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

          10.6.
Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
10.8. Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

10.9. Убытки или повреждение собственности третьих лиц, травмы или гибель людей, произошедшие при выполнении Подрядчиком настоящего договора, находятся на ответственности Подрядчика и в полном объеме компенсируются Подрядчиком по предъявленным претензиям от пострадавшей стороны.

Статья 11.
Обстоятельства непреодолимой силы

11.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 

11.2.
В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 12.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

11.3.
С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.
Статья 12.
Порядок расторжения договора

            12.1.
Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

12.1.1.
Если в течение 10 дней с даты подписания Сторонами Договора Подрядчик не представил обеспечение исполнения Договора. 

12.1.2.
Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 4.1.  настоящего Договора даты начала Работ. 

12.1.3.
В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

12.2.
При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 12.1. Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора. 

             12.3. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

Статья 13.
Разрешение споров

13.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

13.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
Статья 14.
Особые условия

14.1.Подрядчик обязан:

- исключить доступ посторонних лиц на рабочие леса (убирать лестницы на первый ярус лесов в конце рабочего дня) в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества жильцов. Назначить ответственное лицо за исполнением данного пункта.

- предусмотреть трехстадийную фотофиксацию работ:  до ремонта. В процессе ремонта и после ремонта. Фотоматериалы по окончании работ передать Заказчику.

14.2. Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории рабочей площадки все временные сооружения, необходимые для качественного выполнения работ по Договору, в том числе осуществить временные присоединения к следующим коммуникациям: вода, электроэнергия.

14.3. Подрядчик обязан производить оплату за использование поставляемых ресурсов (вода, электроэнергия) за счет собственных средств.

14.4. Удержанная с окончательного платежа сумма обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации объекта выплачивается Подрядчику в течение 14 дней со дня окончания гарантийного срока при условии надлежащего выполнения подрядчиком гарантийных обязательств при наступлении гарантийного случая.

14.5. Календарные сроки выполнения работ и срока завершения отдельных этапов работ определяются календарным планом выполнения работ, составленным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком.

14.6. Стороны не могут без согласования между собой, ознакомлять третьи стороны с настоящим договором.

Статья 15. Прочие условия

15.1.
Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют равную юридическую силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

15.2.
В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

15.3.
Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

15.4.
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
Статья 16.
Приложения к настоящему договору
Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

1. Локальная смета;

2. Техническое задание;

3. Календарный график производства работ.

Статья 17.
Местонахождение и реквизиты сторон
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи сторон

Заказчик 






Подрядчик
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«_____»____________ 2012 г.


            «_____»___________2012 г.

                         М.П.








М.П.
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Техническое задание ЛОТ №1
на капитальный ремонт подвала, фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации многоквартирного дома №10 по ул. Тульской в Ленинградском районе
г. Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Тульская, 10

	3
	Заказчик
	ООО «МУП ЖЭУ-29»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования
	1 
	В многоквартирном доме №10 по ул. Тульской
не  необходимо выполнить капитальный ремонт подвала, фасада с утеплением, сетей холодного водоснабжения, канализации.


	2
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.



	3
	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.



	4
	Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ.  К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы и марка

 утеплителя до начала работ в обязательном порядке согласовываются с

КАиС администрации ГО «Город Калининград».



	5
	Цена лота: 1 480 596 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 225 854 (двести двадцать пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля.


	6
	Особые условия: 

1)  Сроки производства работ: 90 календарных дней 

В  случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.  

2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика и видом финансирования. 



	7
	 Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.



	8
	Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию, либо договор поручительства на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта.



	9
	Условия оплаты:

   1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3

    2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки.



	10
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

МДС 55-1.2005 «Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки».

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем.

	11
	Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы

применяемых материалов для согласования с Заказчиком.

	12
	Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и

фотофиксацией квартир.

	13
	Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от 

повреждений связанных с производством работ.  


3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту
многоквартирного дома № 10 по ул. Тульской.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	
	КАП. РЕМОНТ ФАСАДА С УТЕПЛЕНИЕМ
	
	

	1.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3

	2.
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 отверстий
	0.22

	3.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных
	100 м2
	2.96

	4.
	Разбока изоляции стен изделиями из пенопласта  прим.
	1 м3 изоляции
	1.05

	5.
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	10 м трещин
	2

	6.
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	0.576

	7.
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов
	100 м2 обработанной поверхности
	2.6

	8.
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных
	1 м3 изоляции
	20.8

	9.
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)
	м3
	20.8

	10.
	Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм
	м
	56

	11.
	Уголок ПВХ с стеклосеткой
	м
	178

	12.
	Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	2.6

	13.
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	286

	14.
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм
	100 м2 поверхности
	2.6

	15.
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2 отделываемой поверхности
	2.6

	16.
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.78

	17.
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.36

	18.
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.6

	19.
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен
	100 м2 облицованной поверхности
	0.6

	20.
	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м труб
	0.27

	21.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.31

	22.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0.036

	23.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0.036

	24.
	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	3.6

	25.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.026

	26.
	Доски подоконные ПВХ, шириной 150 мм
	м
	2.6

	27.
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.064

	28.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.064

	29.
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.02

	30.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0484

	31.
	Дверь металлическая
	м2
	4.84

	32.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.02

	33.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0.26

	34.
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.06

	35.
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	0.06

	36.
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2
	100 м
	0.15

	37.
	Изолятор опорный напряжением 35 кВ
	1 шт.
	2

	38.
	Подвеска одного провода в линии воздушной на подвесных изоляторах
	1 шт.
	1

	39.
	За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-347-01
	1 провод
	1

	40.
	Погрузка мусора в автотранспортные средста
	т
	3.54

	41.
	Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1)
	т
	3.54

	42.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.245

	43.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.245

	44.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03185

	45.
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	2

	46.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм
	100 сгонов
	0.02

	47.
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м газопровода
	0.245

	
	
	
	

	
	СЕТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
	
	

	1.
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	0.13

	2.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.088

	3.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.052

	4.
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1

	5.
	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15
	шт.
	1

	6.
	Установка фильтров диаметром 25 мм
	10 фильтров
	0.1

	7.
	Кран шаровой В-В размером 3/4"
	шт.
	3

	8.
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	0.031

	9.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм
	1 врезка
	1

	10.
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	0.04

	11.
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	0.04

	12.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	100 отверстий
	0.03

	13.
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0.03


	14.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.161

	15.
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками
	10 м трубопровода
	1.3

	16.
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм
	м
	5.2

	17.
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм
	м
	8.8

	18.
	Погрузка мусора в автотранспортные средста
	т
	0.04

	19.
	Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1)
	т
	0.04

	20.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
	100 отверстий
	0.05

	21.
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0.1

	22.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0.129

	23.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100 м трубопровода
	0.147

	24.
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	14.7

	25.
	Ревизия ПВХ ф110
	шт.
	2

	26.
	Переход чугун-пластик ф110
	шт.
	1

	27.
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	1 сальник
	1

	28.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.0108

	29.
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	0.009

	30.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.0108

	31.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	0.09

	
	
	
	

	
	КАП. РЕМОНТ ПОДВАЛА
	
	

	1.
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных
	100 м3 конструкций
	0.07126

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.172532

	3.
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1 м3 подстилающего слоя
	10.1416

	4.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	10.1416

	5.
	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)
	м3
	6.1812

	6.
	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм
	100 м2 изолируемой поверхности
	1.212

	7.
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.606

	8.
	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.606

	9.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0.080598

	10.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.606

	11.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.606

	12.
	Железнение цементных покрытий
	100 м2 покрытия
	0.606

	13.
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	2.348

	14.
	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.37

	15.
	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором
	100 м2 протравленной поверхности
	2.348

	16.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.763

	17.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.585

	18.
	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен заделка проемов
	100 м3 кладки
	0.0005

	19.
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.04104

	20.
	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0.04104

	21.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок подвальных окон
	100 м2
	0.007316

	22.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 вентилируемый
	100 м2 проемов
	0.007316

	23.
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2
	м2
	0.7316

	24.
	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов
	100 м2
	0.1536

	25.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	4.0816

	26.
	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне крыльцо
	1 м3
	1

	27.
	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.05

	28.
	Ремонт ступеней бетонных
	100 ступеней
	0.04

	29.
	Погрузка мусора в автотранспортные средста
	т
	9.47

	30.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1)
	т
	9.47


Основные допустимые материалы:

	1
	Каменная вата Paroc FAS4 толщиной 80мм

	2
	Выравнивающая штукатурка и шпатлевка Ceresit СТ 29, либо аналог для подготовки поверхности стен под утепление.

	3
	Для наклейки минераловатных плит клей Ceresit CT 190, либо аналог

прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %.

	4
	Грунтовки  Ceresit CT 17 и СТ16, либо аналогичные.

	5
	Армированная щелочестойкая стеклосетка марок R 131, R 267, R 275 (ТС-07-0766-03), SSA-1363-S (ТС-07-0732-03) и SD 4418, SD 4420, SDA 4412, SD 4512 (ТС-07-0686-03)

	6
	Дюбель из полиамида или полиэтилена

	7
	Оконные блоки ПВХ на профиле Gealan, KBE либо аналог с энергосберегающим стеклопакетом. 


Примеры узлов и технология:
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	         1. При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется использовать: антигрибковый препарат Ceresit CT 99; смывку высолов Ceresit CL 55; грунтовки Ceresit CT 16 и Ceresit CT 17 (ТУ 5745-008-58239148-03), выравнивающую штукатурку и шпатлевку Ceresit СТ 29 (ТУ 5745-007-58239148-03).

         2. Для наклейки минераловатных плит рекомендуется использовать клей Ceresit CT 190, которые характеризуются прочностью сцепления с основанием не менее 0,9 МПа, морозостойкостью не менее 75 циклов и величиной линейной усадки не более 0,5 %.

           3. Клей следует наносить на теплоизоляционную плиту с помощью штукатурного шпателя валиком (шириной 4 - 6 см) по всему периметру с отступлением от краев на 2 - 3 см и дополнительно «куличами» на остальную поверхность плиты, при этом площадь приклеенной поверхности плит - не менее 40 %.

          4. Установку плит в вертекальное положение осуществляют с прижатием к поверхности несущей части стены и выравниванием по высоте относительно друг друга трамбовками. Образование излишков выступающего клея недопустимо.

          5. Выравнивание по горизонтали теплоизоляционных плит может осуществляться с помощью цокольного профиля (изготовленного из алюминия или оцинкованной стали) толщиной 1 - 1,5 мм, который закрепляют к несущей части стены дюбелями, расположенными с шагом не более 300 мм.

         При установке цокольных профилей необходимо оставлять зазор в стыке между ними 2 - 3 мм. Для выравнивания вдоль несущей части стены необходимо использовать соответствующие подкладочные шайбы из ПВХ, а для соединения профилей между собой - пластмассовые соединительные элементы.

        После установки первого ряда теплоизоляционных плит на цокольный профиль зазор между поверхностью несущей части стены и профилем необходимо заполнить полиуретановой пеной.

        6. Теплоизоляционные плиты устанавливают вплотную друг к другу. В случае если между ними образуются зазоры более 2 мм, их необходимо заполнить материалом используемого утеплителя или полиуретановой пеной.

        7. Установку и наклеивание теплоизоляционных плит следует выполнять с перевязкой швов с устройством зубчатого защемления на внешних и внутренних углах стен.

        8. Плиты теплоизоляционного материала, устанавливаемые в углах оконных и дверных проемов, должны быть цельными с вырезанными по месту фрагментами. Не допускается стыковать плиты на линиях углов оконных и дверных проемов.
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Схема дюбеления минераловатных плит.


	9. Установка дюбелей для крепления плит теплоизоляции должна выполняться после полного высыхания клеевого состава. Срок высыхания при температуре наружного воздуха 20 °С и относительной влажности 65 % составляет не менее 72 ч. Перед установкой дюбелей выполняется шлифовка плит теплоизоляции при наличии неровностей в местах стыка.

     Дюбель монтируется так, чтобы он не выходил за поверхность утеплителя.

     После монтажа «шляпки» дебелей заделываются клеем, клей затирается теркой в уровень поверхности утеплителя.

	      10. Внешние углы здания с укрепленной теплоизоляцией, а также углы дверных и оконных проемов должны быть усилены алюминиевыми, либо из оцинкованной стали уголками с вклеенной сеткой, которые устанавливают встык по отношению друг к другу с нахлесткой сетки в месте стыка на 100мм.
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	11. После устройства усиливающего уголка на плоскости откосов дверных и оконных проемов следует наклеить усилительную диагональную армирующую сетку размером 25×30 см. При этом усилительная сетка в углах оконных и дверных проемов вклеивается без напуска на металлическую часть уголка. Внутренняя часть откосов усиливается дополнительно сеткой с нахлестом (см.рис).

12. При устройстве защитного слоя на поверхность закрепленного утеплителя наносится полутерком клеевой состав Ceresit CT 190 - по минераловатному утеплителю, на котором фиксируется и втапливается полотно стеклосетки. Второе и последующие полотна стеклосетки устанавливают с напуском 9 - 10 см на предыдущее. В местах примыкания защитного слоя к оконным и дверным блокам снимается фаска под углом 45° для уплотнительной ленты или герметизирующей мастики (допускается для уплотнения применять самоклеющиеся профили). На высоту не менее 2,5 м от планировочной отметки защитный слой должен выполняться толщиной не менее 7 мм с устройством дополнительного слоя стеклосетки. Допускается также применение одного слоя усиленной стеклосетки (например, R 267).

	          13. После технологического перерыва не менее 48 ч, необходимого для высыхания клеевого состава, на поверхность защитного слоя наносят грунтовку Ceresit CT16. После до нанесения защитно-декоративного слоя необходимо выдержать технологический перерыв не менее 6 ч. Основание под декоративную штукатурку или окраску должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. На заармированную стеклосеткой поверхность защитной штукатурки декоративная штукатурная смесь наносится теркой слоем, соответствующим размеру зерна минерального наполнителя (в данном случая мин 3мм.)  Работы по нанесению декоративной штукатурной смеси следует выполнять при температуре воздуха от +5 до +30 °С (для цветных штукатурок от +9 °С) и относительной влажности не более 80 %. 

           При выполнении работ следует избегать нанесения штукатурки на участки фасада, находящиеся под воздействием прямых солнечных лучей, ветра и дождя, для чего строительные леса следует закрывать ветрозащитной сеткой или пленкой.

            се требования технического задания.хнологию предусмотренную данным техническим заданием, вческими картами











Окрашивание штукатурки следует выполнять силикатными, либо перхлорвиниловыми фасадными красками (например, Ceresit CT 54) через 3 дня. Между штукатурным слоем и элементами заполнения проемов (окон, дверей) применяется профиль из ПВХ с уплотнительной лентой. Как вариант, предусматривается паз на всю толщину штукатурки, заполняемый уплотнительной лентой, герметиком или вулканизирующимися мастиками.

            14. Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и стойкости к истиранию, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки, мозаичной штукатурки СТ 177 (ТУ 5745-010-58239148-2003) и др.


4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Отбивка штукатурки в полном объеме, с применением при необходимости дополнительного электроинструмента.

2. Заделка трещин в стенах цементным раствором. 

3. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград». 

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний. 

10. Установку энергосберегающих оконных блоков, металлических дверных блоков, отливов и подоконных досок выполнять в соответствии с технологическими картами утвержденными поставщиком продукции и согласованных с Заказчиком.

11. Согласовывая данное техническое задание подрядчик обязуется: применять материалы указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы предусмотренные данным техническим заданием,  выполнять все требования технического задания. 

12. В акте выполненных работ Подрядчик обязан выносить утеплитель ценной поставщика. Представить накладные и платежные поручения, на все материалы вынесенные ценой поставщика в акте выполненных работ (форма КС-2).

13. В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.
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	Объект:
	Многоквартирный дом ул.Тульская д.10

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт системы водоснабжения и канализации

	Сметная стоимость:
	42.442
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.083
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	10.566
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  водопровод

	

	1.
	ТЕРр 65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.13
	391.23
	305.70
	8.28
	50.86
	39.74
	1.08
	12.14
	4.11
	518
	482
	4

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	10.04
	0.17
	3.07
	12.15
	
	31
	2

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	29.53
	
	
	
	63%
	305
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	19.96
	
	
	
	40%
	194
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.35
	
	
	
	
	1 017
	
	

	

	2.
	ТЕР 16-03-002-03 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода
	0.088
	6 900.51
	1 472.57
	99.81
	607.24
	129.59
	8.78
	12.14
	5.65
	2 223
	1 573
	50

	
	
	
	
	5 328.13
	1.59
	
	468.88
	0.14
	1.28
	12.09
	
	600
	2

	
	Объем: 4.8+2.8+1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9910;  ТССЦ 301-1224;  ТССЦ 302-9912

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	149.19
	
	
	
	98%
	1 544
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	92.11
	
	
	
	56%
	882
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	848.54
	
	
	
	
	4 649
	
	

	

	3.
	ТЕР 16-03-002-02 

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.052
	4 580.87
	1 472.57
	97.55
	238.21
	76.57
	5.07
	12.14
	5.69
	1 204
	930
	29

	
	
	
	
	3 010.75
	1.59
	
	156.56
	0.08
	1.57
	12.09
	
	246
	1

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9910;  ТССЦ 301-1224;  ТССЦ 302-9912

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	88.15
	
	
	
	98%
	912
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	54.42
	
	
	
	56%
	521
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	380.78
	
	
	
	
	2 638
	
	

	

	4.
	ТЕР 16-06-005-01 

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм, 1 счетчик (водомер)
	1
	8.03
	5.64
	1.52
	8.03
	5.64
	1.52
	12.14
	6.57
	81
	69
	10

	
	
	
	
	0.87
	
	
	0.87
	
	2.35
	1
	
	2
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-3165:[ М-(1021.00=1021.00*1) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	6.49
	
	
	
	98%
	68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	4.00
	
	
	
	56%
	39
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.52
	
	
	
	
	187
	
	

	

	5.
	С301-3140 

Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15, шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	538
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	538.18
	
	
	538
	

	

	6.
	ТЕР 18-06-007-01 

Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров
	0.1
	1 191.85
	112.66
	90.13
	119.18
	11.27
	9.01
	12.14
	5.85
	1 165
	137
	53

	
	
	
	
	989.05
	0.23
	
	98.91
	0.02
	9.86
	12.2
	
	975
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	12.98
	
	
	
	98%
	134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	8.02
	
	
	
	56%
	77
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	140.18
	
	
	
	
	1 376
	
	

	

	7.
	ТССЦ 302-1484 

Кран шаровой В-В размером 3/4", шт.
	3
	94.90
	
	
	284.70
	
	
	
	
	427
	
	

	
	
	
	
	94.90
	
	
	284.70
	
	142.4
	
	
	427
	

	

	8.
	ТЕРр 65-9-10 

Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм, 100 м трубопровода
	0.031
	7 422.45
	1 715.28
	84.08
	230.10
	53.17
	2.61
	12.14
	5.77
	1 020
	646
	15

	
	
	
	
	5 623.09
	
	
	174.32
	
	2.06
	1
	
	359
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	54.77
	
	
	
	88%
	568
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	31.90
	
	
	
	48%
	310
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	316.77
	
	
	
	
	1 899
	
	

	

	9.
	ТЕР 16-07-003-03 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, 1 врезка
	1
	142.16
	64.75
	8.08
	142.16
	64.75
	8.08
	12.14
	4.82
	1 025
	786
	39

	
	
	
	
	69.33
	
	
	69.33
	
	2.88
	1
	
	200
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	74.46
	
	
	
	98%
	770
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	45.97
	
	
	
	56%
	440
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	262.60
	
	
	
	
	2 235
	
	

	

	10.
	ТЕРр 65-5-1 

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, 100 шт.
	0.04
	3 637.07
	780.03
	5.07
	145.48
	31.20
	0.20
	12.14
	6.55
	835
	379
	1

	
	
	
	
	2 851.97
	
	
	114.08
	
	3.99
	1
	
	455
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	32.14
	
	
	
	88%
	334
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	18.72
	
	
	
	48%
	182
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	196.34
	
	
	
	
	1 350
	
	

	

	11.
	ТЕРр 65-16-1 

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм, 100 сгонов
	0.04
	1 542.02
	289.58
	0.65
	61.68
	11.58
	0.03
	12.14
	6.51
	332
	141
	

	
	
	
	
	1 251.79
	0.26
	
	50.07
	0.01
	3.82
	12.04
	
	191
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	11.94
	
	
	
	88%
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.95
	
	
	
	48%
	68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.57
	
	
	
	
	524
	
	

	

	12.
	ТЕРр 69-1-4 

Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 отверстий
	0.03
	1 368.68
	1 368.68
	
	41.06
	41.06
	
	12.14
	1
	498
	498
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	32.03
	
	
	
	66%
	329
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	20.53
	
	
	
	40%
	199
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93.62
	
	
	
	
	1 026
	
	

	

	13.
	ТЕРр 69-4-1 

Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий
	0.03
	1 220.10
	711.87
	1.63
	36.60
	21.36
	0.05
	12.14
	6.48
	313
	259
	

	
	
	
	
	506.60
	0.65
	
	15.20
	0.02
	3.53
	12.05
	
	54
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	16.68
	
	
	
	66%
	171
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	10.69
	
	
	
	40%
	104
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	63.97
	
	
	
	
	588
	
	

	

	14.
	ТЕР 16-07-005-01 

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
	0.161
	165.61
	85.38
	74.73
	26.66
	13.75
	12.03
	12.14
	2.63
	201
	167
	32

	
	
	
	
	5.50
	
	
	0.89
	
	3.05
	1
	
	3
	

	
	Объем: 13+3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	15.81
	
	
	
	98%
	164
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	9.76
	
	
	
	56%
	94
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52.24
	
	
	
	
	458
	
	

	

	15.
	ТЕР 26-01-017-01 

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода
	1.3
	1 068.59
	51.10
	39.33
	1 389.17
	66.43
	51.13
	12.14
	6.42
	2 953
	806
	328

	
	
	
	
	978.16
	
	
	1 271.61
	
	1.43
	1
	
	1 818
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0162:[ М-(2472.14=224.74*11) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	59.79
	
	
	
	77%
	621
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	39.86
	
	
	
	48%
	387
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 488.82
	
	
	
	
	3 961
	
	

	

	16.
	С104-0842 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м
	5.2
	5.29
	
	
	27.52
	
	
	
	
	116
	
	

	
	
	
	
	5.29
	
	
	27.52
	
	4.2
	
	
	116
	

	
	Поправки: М: =22.23/4.2

	

	17.
	С104-0843 

Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм, м
	8.8
	6.11
	
	
	53.76
	
	
	
	
	226
	
	

	
	
	
	
	6.11
	
	
	53.76
	
	4.2
	
	
	226
	

	
	Поправки: М: =25.66/4.2

	

	18.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средста, т
	0.04
	7.57
	
	7.57
	0.30
	
	0.30
	
	5.21
	2
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	19.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т
	0.04
	27.35
	
	27.35
	1.09
	
	1.09
	
	5.21
	6
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	3 463.80
	566.11
	100.98
	
	
	13 683
	6 873
	569

	
	
	
	2 796.74
	0.44
	
	
	
	6 241
	5

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 549.50
	128.85
	52.57
	
	
	4 114
	1 563
	336

	
	
	
	1 368.09
	0.02
	
	
	
	2 214
	

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	81.28
	
	
	
	
	342
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 12, 13; %=77 - по стр. 15)
	108.49
	
	
	
	
	1 120
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 13; %=48 - по стр. 15)
	71.08
	
	
	
	
	690
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 729.07
	
	
	
	
	5 924
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 914.30
	437.26
	48.41
	
	
	9 569
	5 310
	233

	
	
	
	1 428.65
	0.42
	
	
	
	4 027
	5

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1; %=98 - по стр. 2-4, 6, 9, 14; %=88 - по стр. 8, 10, 11)
	475.45
	
	
	
	
	4 923
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=56 - по стр. 2-4, 6, 9, 14; %=48 - по стр. 8, 10, 11)
	291.82
	
	
	
	
	2 806
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 681.57
	
	
	
	
	17 298
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	4 410.64
	
	
	
	
	23 222
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	44.11
	
	
	
	
	232
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	4 454.75
	
	
	
	
	23 454
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	89.10
	
	
	
	
	469
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	4 543.85
	
	
	
	
	23 923
	
	

	
	НДС
	817.89
	
	
	
	
	4 306
	
	

	
	Всего с НДС
	5 361.74
	
	
	
	
	28 229
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	583.94
	
	
	
	
	6 043
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	362.90
	
	
	
	
	3 496
	
	

	

	
	Раздел 2.  КАHАЛИЗАЦИЯ

	

	20.
	ТЕР 46-03-010-01 

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, 100 отверстий
	0.05
	687.25
	153.07
	534.18
	34.36
	7.65
	26.71
	12.14
	4.29
	207
	93
	115

	
	
	
	
	
	48.89
	
	
	2.44
	1
	12.13
	
	
	30

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	9.99
	
	
	
	84%
	103
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.05
	
	
	
	48%
	59
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50.40
	
	
	
	
	369
	
	

	

	21.
	ТЕР 46-03-017-02 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки
	0.1
	1 688.93
	383.18
	25.23
	168.89
	38.32
	2.52
	12.14
	6.46
	1 115
	465
	16

	
	
	
	
	1 280.52
	
	
	128.05
	
	4.95
	1
	
	634
	

	
	Объем: 5*02*0.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	37.94
	
	
	
	84%
	391
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.99
	
	
	
	48%
	223
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	229.82
	
	
	
	
	1 729
	
	

	

	22.
	ТЕРр 65-2-2 

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями
	0.129
	775.58
	765.14
	10.44
	100.05
	98.70
	1.35
	12.14
	6.48
	1 207
	1 198
	9

	
	
	
	
	
	4.13
	
	
	0.53
	1
	12.14
	
	
	6

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	73.43
	
	
	
	63%
	759
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	49.62
	
	
	
	40%
	482
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	223.10
	
	
	
	
	2 447
	
	

	

	23.
	ФЕР 16-04-001-02 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.129
	851.88
	702.73
	8.23
	109.89
	90.65
	1.06
	12.88
	6.74
	1 213
	1 168
	7

	
	
	
	
	140.92
	0.85
	
	18.18
	0.11
	2.1
	13.47
	
	38
	1

	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 507-2008:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	104.37
	
	
	
	98%
	1 146
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	64.44
	
	
	
	56%
	655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	278.70
	
	
	
	
	3 013
	
	

	

	24.
	ТССЦ 302-3340 

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм, м
	12.9
	113.13
	
	
	1 459.38
	
	
	
	
	1 659
	
	

	
	
	
	
	113.13
	
	
	1 459.38
	
	128.57
	
	
	1 659
	

	

	25.
	Цена поставщика. 

Ревизия ПВХ ф110, шт.
	2
	34.33
	
	
	68.67
	
	
	1
	1
	288
	
	

	
	
	
	
	34.33
	
	
	68.67
	
	4.2
	1
	
	288
	

	
	Поправки: М: =140*1.03/4.2

	

	26.
	Цена поставщика. 

Переход чугун-пластик ф110, шт.
	1
	31.88
	
	
	31.88
	
	
	1
	1
	134
	
	

	
	
	
	
	31.88
	
	
	31.88
	
	4.2
	1
	
	134
	

	
	Поправки: М: =130*1.03/4.2

	

	27.
	ТЕР 16-07-006-01 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник
	1
	28.24
	23.92
	
	28.24
	23.92
	
	12.14
	1
	309
	290
	

	
	
	
	
	4.32
	
	
	4.32
	
	4.21
	1
	
	18
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	27.51
	
	
	
	98%
	284
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	16.98
	
	
	
	56%
	162
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72.73
	
	
	
	
	756
	
	

	

	28.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0108
	1 466.39
	1 466.39
	
	15.84
	15.84
	
	12.14
	1
	192
	192
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.8*0.5*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	11.40
	
	
	
	61%
	117
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	6.02
	
	
	
	31%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.26
	
	
	
	
	369
	
	

	

	29.
	ТЕР 23-01-001-01 

Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания
	0.009
	1 275.59
	88.43
	35.90
	11.48
	0.80
	0.32
	12.14
	4.25
	76
	10
	1

	
	
	
	
	1 151.26
	3.93
	
	10.36
	0.04
	6.28
	12.14
	
	65
	

	
	Объем: 1.8*0.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	0.98
	
	
	
	99%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(117* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	0.64
	
	
	
	61%
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75.65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.10
	
	
	
	
	92
	
	

	

	30.
	ФЕР 16-04-001-02 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.018
	758.57
	611.07
	6.58
	13.65
	11.00
	0.12
	12.88
	6.74
	148
	142
	1

	
	
	
	
	140.92
	0.68
	
	2.54
	0.01
	2.1
	13.47
	
	5
	

	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 507-2008:[ М-(13394.86=1342.17*9.98) ]

	
	Добавл.ресурсы:  1-1042;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2449;  ССЦ 101-2576;  ССЦ 411-0001

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	12.66
	
	
	
	98%
	139
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	7.82
	
	
	
	56%
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.13
	
	
	
	
	367
	
	

	

	31.
	ТССЦ 302-3340 

Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм, м
	1.8
	113.13
	
	
	203.63
	
	
	
	
	231
	
	

	
	
	
	
	113.13
	
	
	203.63
	
	128.57
	
	
	231
	

	

	32.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.0009
	704.46
	704.46
	
	0.63
	0.63
	
	12.14
	1
	8
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.8*0.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	0.45
	
	
	
	61%
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	0.24
	
	
	
	31%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.32
	
	
	
	
	15
	
	

	

	33.
	ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	0.09
	104.66
	
	
	9.42
	
	
	
	
	59
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	9.42
	
	657.46
	
	
	59
	

	

	34.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.0099
	704.46
	704.46
	
	6.97
	6.97
	
	12.14
	1
	85
	85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.8*0.5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	5.02
	
	
	
	61%
	52
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	2.65
	
	
	
	31%
	26
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14.64
	
	
	
	
	163
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 262.98
	294.48
	32.08
	
	
	6 931
	3 651
	149

	
	
	
	1 936.43
	3.13
	
	
	
	3 131
	37

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	316.26
	70.21
	29.55
	
	
	2 030
	853
	132

	
	
	
	216.50
	2.48
	
	
	
	1 046
	30

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	78.09
	
	
	
	
	347
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 20, 21; %=61 - по стр. 28, 32, 34; %=99 - по стр. 29)
	65.79
	
	
	
	
	678
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 20, 21; %=31 - по стр. 28, 32, 34; %=61 - по стр. 29)
	38.59
	
	
	
	
	377
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	420.64
	
	
	
	
	3 085
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 946.72
	224.27
	2.53
	
	
	4 901
	2 798
	17

	
	
	
	1 719.93
	0.65
	
	
	
	2 085
	7

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 22; %=98 - по стр. 23, 27, 30)
	217.97
	
	
	
	
	2 328
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 22; %=56 - по стр. 23, 27, 30)
	138.85
	
	
	
	
	1 378
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	2 303.54
	
	
	
	
	8 607
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	2 724.18
	
	
	
	
	11 692
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	27.24
	
	
	
	
	117
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	2 751.42
	
	
	
	
	11 809
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	55.03
	
	
	
	
	236
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	2 806.45
	
	
	
	
	12 045
	
	

	
	НДС
	505.16
	
	
	
	
	2 168
	
	

	
	Всего с НДС
	3 311.61
	
	
	
	
	14 213
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	283.76
	
	
	
	
	3 006
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	177.44
	
	
	
	
	1 755
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	5 726.78
	860.59
	133.06
	
	
	20 614
	10 524
	718

	
	
	
	4 733.17
	3.57
	
	
	
	9 372
	42

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 865.76
	199.06
	82.12
	
	
	6 144
	2 416
	468

	
	
	
	1 584.59
	2.50
	
	
	
	3 260
	30

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	159.37
	
	
	
	
	689
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 12, 13; %=77 - по стр. 15; %=84 - по стр. 20, 21; %=61 - по стр. 28, 32, 34; %=99 - по стр. 29)
	174.28
	
	
	
	
	1 798
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 12, 13; %=48 - по стр. 15, 20, 21; %=31 - по стр. 28, 32, 34; %=61 - по стр. 29)
	109.67
	
	
	
	
	1 067
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 149.71
	
	
	
	
	9 009
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	3 861.02
	661.53
	50.94
	
	
	14 470
	8 108
	250

	
	
	
	3 148.58
	1.07
	
	
	
	6 112
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 22; %=98 - по стр. 2-4, 6, 9, 14, 23, 27, 30; %=88 - по стр. 8, 10, 11)
	693.42
	
	
	
	
	7 251
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 22; %=56 - по стр. 2-4, 6, 9, 14, 23, 27, 30; %=48 - по стр. 8, 10, 11)
	430.67
	
	
	
	
	4 184
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	4 985.11
	
	
	
	
	25 905
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	7 134.82
	
	
	
	
	34 914
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	71.35
	
	
	
	
	349
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	7 206.17
	
	
	
	
	35 263
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	144.12
	
	
	
	
	705
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	7 350.29
	
	
	
	
	35 968
	
	

	
	НДС
	1 323.05
	
	
	
	
	6 474
	
	

	
	Всего с НДС
	8 673.34
	
	
	
	
	42 442
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	867.70
	
	
	
	
	9 049
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	540.34
	
	
	
	
	5 251
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	Объект:
	Многоквартирный жилой дом ул.Тульская д.10

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвала

	Сметная стоимость:
	416.774
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.767
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	89.774
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	подвал

	

	1.
	ТЕРр 68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.0303
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	82.26
	20.21
	62.05
	12.14
	5.06
	559
	245
	314

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	7.85
	1
	12.13
	
	
	95

	
	Объем: (19.1+10.8+8.9+10.5+3.3+8)*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	29.18
	
	
	
	88%
	299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	16.84
	
	
	
	48%
	163
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	128.28
	
	
	
	
	1 021
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0909
	1 466.39
	1 466.39
	
	133.29
	133.29
	
	12.14
	1
	1 618
	1 618
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 60.6*0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	95.97
	
	
	
	61%
	987
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	50.65
	
	
	
	31%
	502
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	279.91
	
	
	
	
	3 107
	
	

	

	3.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	6.06
	452.40
	40.32
	76.78
	2 741.57
	244.33
	465.26
	12.14
	4.31
	15 538
	2 966
	2 005

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	2 031.98
	46.81
	5.2
	12.13
	
	10 566
	568

	
	Объем: 60.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	323.17
	
	
	
	94%
	3 322
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	186.33
	
	
	
	51%
	1 802
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 251.07
	
	
	
	
	20 662
	
	

	

	4.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	6.06
	56.03
	37.46
	0.38
	339.54
	226.98
	2.27
	12.14
	4.07
	3 286
	2 756
	9

	
	
	
	
	18.20
	
	
	110.29
	
	4.73
	1
	
	522
	

	
	Объем: 60.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	251.95
	
	
	
	94%
	2 591
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	145.27
	
	
	
	51%
	1 406
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	736.76
	
	
	
	
	7 282
	
	

	

	5.
	ТССЦ 401-0008 

Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), м3
	6.1812
	701.01
	
	
	4 333.08
	
	
	
	
	24 195
	
	

	
	
	
	
	701.01
	
	
	4 333.08
	
	3 914.32
	
	
	24 195
	

	
	Объем: 60.6*0.1*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.606
	1 645.01
	360.09
	234.96
	996.88
	218.21
	142.39
	12.14
	3.15
	6 559
	2 649
	449

	
	
	
	
	1 049.96
	2.91
	
	636.28
	1.76
	5.44
	12.1
	
	3 461
	21

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	244.17
	
	
	
	94%
	2 510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	140.78
	
	
	
	51%
	1 362
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 381.83
	
	
	
	
	10 431
	
	

	

	7.
	ТЕР 11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.606
	3 825.82
	635.16
	457.30
	2 318.44
	384.90
	277.12
	12.14
	3.28
	13 980
	4 673
	909

	
	
	
	
	2 733.36
	6.30
	
	1 656.42
	3.82
	5.07
	12.12
	
	8 398
	46

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	431.48
	
	
	
	94%
	4 436
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	248.78
	
	
	
	51%
	2 407
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 998.70
	
	
	
	
	20 823
	
	

	

	8.
	ТЕР 11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.606
	1 645.01
	360.09
	234.96
	996.88
	218.21
	142.39
	12.14
	3.15
	6 559
	2 649
	449

	
	
	
	
	1 049.96
	2.91
	
	636.28
	1.76
	5.44
	12.1
	
	3 461
	21

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	244.17
	
	
	
	94%
	2 510
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	140.78
	
	
	
	51%
	1 362
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 381.83
	
	
	
	
	10 431
	
	

	

	9.
	ТЕР 11-01-004-06 

Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.606
	541.87
	121.50
	120.63
	328.37
	73.63
	73.10
	12.14
	3.21
	2 244
	894
	235

	
	
	
	
	299.75
	1.61
	
	181.65
	0.98
	6.14
	12.15
	
	1 115
	12

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	82.82
	
	
	
	94%
	852
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	47.75
	
	
	
	51%
	462
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	458.94
	
	
	
	
	3 558
	
	

	

	10.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.080598
	6 078.41
	136.64
	50.60
	489.91
	11.01
	4.08
	12.14
	6.05
	2 670
	134
	25

	
	
	
	
	5 891.17
	3.03
	
	474.82
	0.24
	5.29
	12.11
	
	2 512
	3

	
	Объем: 60.6*1.33/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	10.69
	
	
	
	80%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	6.19
	
	
	
	44%
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	506.79
	
	
	
	
	2 840
	
	

	

	11.
	ТЕР 11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.606
	1 721.45
	383.03
	58.80
	1 043.20
	232.12
	35.63
	12.14
	6.19
	6 939
	2 818
	221

	
	
	
	
	1 279.62
	20.51
	
	775.45
	12.43
	5.03
	12.12
	
	3 901
	151

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	271.45
	
	
	
	94%
	2 791
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	156.51
	
	
	
	51%
	1 514
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 471.16
	
	
	
	
	11 244
	
	

	

	12.
	ТЕР 11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	0.606
	1 991.85
	29.12
	62.18
	1 207.06
	17.65
	37.68
	12.13
	6.06
	6 247
	214
	228

	
	
	
	
	1 900.56
	20.33
	
	1 151.74
	12.32
	5.04
	12.14
	
	5 805
	150

	
	Поправки: ПЗ: *6

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	33.27
	
	
	
	94%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	19.18
	
	
	
	51%
	186
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 259.51
	
	
	
	
	6 775
	
	

	

	13.
	ТЕР 11-01-015-08 

Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия
	0.606
	194.61
	125.32
	9.32
	117.93
	75.94
	5.65
	12.14
	4.64
	1 138
	922
	26

	
	
	
	
	59.97
	1.49
	
	36.34
	0.90
	5.22
	12.14
	
	190
	11

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	85.29
	
	
	
	94%
	877
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	49.18
	
	
	
	51%
	476
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	252.40
	
	
	
	
	2 491
	
	

	

	14.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	2.348
	188.95
	188.95
	
	443.65
	443.65
	
	12.14
	1
	5 386
	5 386
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	439.21
	
	
	
	84%
	4 524
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	266.19
	
	
	
	48%
	2 585
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 149.05
	
	
	
	
	12 496
	
	

	

	15.
	ТЕРр 53-15-6 

Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.37
	20 043.08
	3 507.27
	439.80
	7 415.94
	1 297.69
	162.73
	12.14
	6.21
	38 681
	15 754
	1 011

	
	
	
	
	16 096.01
	144.32
	
	5 955.52
	53.40
	3.68
	12.13
	
	21 916
	648

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 161.94
	
	
	
	73%
	11 973
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	945.76
	
	
	
	56%
	9 185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 523.64
	
	
	
	
	59 840
	
	

	

	16.
	ТЕРр 62-42-1 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	2.348
	57.10
	31.22
	
	134.07
	73.30
	
	12.13
	1
	1 096
	889
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	60.77
	
	3.41
	1
	
	207
	

	
	Объем: 19.1+32+10.8+23.9+8.9+22.3+10.5+31.4+3.3+12.2+23.7+36.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	58.64
	
	
	
	68%
	605
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	36.65
	
	
	
	40%
	356
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	229.36
	
	
	
	
	2 056
	
	

	

	17.
	ТЕР 15-02-016-04 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.763
	2 509.16
	998.50
	159.31
	1 914.49
	761.85
	121.56
	12.14
	8.73
	14 806
	9 249
	1 061

	
	
	
	
	1 351.35
	90.10
	
	1 031.08
	68.75
	4.36
	12.13
	
	4 496
	834

	
	Объем: 19.1+10.8+8.9+10.5+3.3+23.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	789.07
	
	
	
	80%
	8 066
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	390.38
	
	
	
	37%
	3 731
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 093.94
	
	
	
	
	26 603
	
	

	

	18.
	ТЕР 15-02-016-03 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.585
	2 473.73
	985.18
	159.31
	3 920.87
	1 561.51
	252.51
	12.14
	8.73
	30 368
	18 957
	2 204

	
	
	
	
	1 329.24
	90.10
	
	2 106.85
	142.81
	4.37
	12.13
	
	9 207
	1 732

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 619.10
	
	
	
	80%
	16 551
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	801.03
	
	
	
	37%
	7 655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 341.00
	
	
	
	
	54 574
	
	

	

	19.
	ТЕРр 53-20-1 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен заделка проемов, 100 м3 кладки
	0.0005
	133 600.95
	5 010.70
	3 790.41
	66.80
	2.51
	1.90
	12.13
	6.42
	273
	30
	12

	
	
	
	
	124 799.84
	588.90
	
	62.40
	0.29
	3.7
	12.13
	
	231
	4

	
	Объем: 1*1*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	2.41
	
	
	
	73%
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	1.96
	
	
	
	56%
	19
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71.17
	
	
	
	
	317
	
	

	

	20.
	ТЕРр 61-6-3 

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.04104
	4 469.92
	3 100.05
	22.17
	183.45
	127.23
	0.91
	12.14
	6.48
	1 783
	1 545
	6

	
	
	
	
	1 347.70
	8.79
	
	55.31
	0.36
	4.2
	12.12
	
	232
	4

	
	Объем: 0.27*4*1.9*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	100.80
	
	
	
	67%
	1 038
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	63.80
	
	
	
	40%
	620
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	348.04
	
	
	
	
	3 440
	
	

	

	21.
	ТЕРр 61-6-4 

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.04104
	1 235.11
	550.80
	11.09
	50.69
	22.60
	0.46
	12.14
	6.48
	393
	274
	3

	
	
	
	
	673.22
	4.39
	
	27.63
	0.18
	4.2
	12.13
	
	116
	2

	
	Объем: 0.27*4*1.9*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	18.00
	
	
	
	67%
	185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	11.39
	
	
	
	40%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	80.08
	
	
	
	
	688
	
	

	

	22.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок подвальных окон, 100 м2
	0.007316
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	12.69
	10.84
	1.85
	12.14
	6.48
	144
	132
	12

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	0.73
	1
	12.13
	
	
	9

	
	Объем: 0.8*0.55+0.54*0.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	11.45
	
	
	
	84%
	118
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.94
	
	
	
	48%
	68
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31.09
	
	
	
	
	330
	
	

	

	23.
	ТЕР 10-01-034-01 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 вентилируемый, 100 м2 проемов
	0.007316
	16 895.19
	1 822.24
	617.63
	123.61
	13.33
	4.52
	12.14
	5.99
	468
	162
	27

	
	
	
	
	14 455.32
	28.43
	
	105.76
	0.21
	2.64
	12.13
	
	279
	3

	
	Объем: 0.8*0.55+0.54*0.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	14.35
	
	
	
	90%
	149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	7.31
	
	
	
	43%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	145.27
	
	
	
	
	687
	
	

	

	24.
	С203-0936 

Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	0.7316
	710.17
	
	
	519.56
	
	
	
	
	2 182
	
	

	
	
	
	
	710.17
	
	
	519.56
	
	4.2
	
	
	2 182
	

	
	Объем: 0.8*0.55+0.54*0.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =2982.72/4.2

	

	
	отмостка

	

	25.
	ТЕРр 68-12-5 

Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций
	0.04096
	2 714.76
	666.84
	2 047.92
	111.20
	27.31
	83.88
	12.14
	5.06
	756
	332
	424

	
	
	
	
	
	258.98
	
	
	10.61
	1
	12.13
	
	
	129

	
	Объем: 51.2*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	39.44
	
	
	
	88%
	406
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.75
	
	
	
	48%
	221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.39
	
	
	
	
	1 383
	
	

	

	26.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.081632
	1 466.39
	1 466.39
	
	119.70
	119.70
	
	12.14
	1
	1 453
	1 453
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 51.02*0.8*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	86.18
	
	
	
	61%
	886
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	45.49
	
	
	
	31%
	450
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	251.37
	
	
	
	
	2 790
	
	

	

	27.
	ТЕРр 52-14-1 

Ремонт обмазочной изоляции фундаментов, 100 м2
	0.1536
	4 355.96
	285.08
	6.08
	669.08
	43.79
	0.93
	12.14
	6.55
	2 174
	532
	6

	
	
	
	
	4 064.80
	
	
	624.35
	
	2.62
	1
	
	1 636
	

	
	Объем: 51.2*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	93%
	
	
	40.72
	
	
	
	79%
	420
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(93* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	75%
	
	
	32.84
	
	
	
	60%
	319
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	742.65
	
	
	
	
	2 913
	
	

	

	28.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.0816
	452.40
	40.32
	76.78
	1 846.53
	164.57
	313.36
	12.14
	4.31
	10 465
	1 998
	1 351

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 368.60
	31.53
	5.2
	12.13
	
	7 117
	382

	
	Объем: 51.02*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	217.67
	
	
	
	94%
	2 237
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	125.50
	
	
	
	51%
	1 214
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 189.71
	
	
	
	
	13 916
	
	

	

	29.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.0816
	203.51
	35.93
	41.45
	830.63
	146.64
	169.18
	12.14
	4.3
	5 736
	1 780
	727

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	514.81
	17.19
	6.27
	12.14
	
	3 228
	209

	
	Объем: 51.02*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	181.85
	
	
	
	94%
	1 870
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	104.85
	
	
	
	51%
	1 014
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 117.33
	
	
	
	
	8 620
	
	

	

	30.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	4.0816
	730.22
	37.46
	0.38
	2 980.47
	152.88
	1.53
	12.14
	4.07
	15 229
	1 856
	6

	
	
	
	
	692.39
	
	
	2 826.06
	
	4.73
	1
	
	13 367
	

	
	Объем: 51.02*0.8*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	169.70
	
	
	
	94%
	1 745
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	97.84
	
	
	
	51%
	947
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 248.01
	
	
	
	
	17 920
	
	

	

	31.
	ТЕР 46-04-009-02 

Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне крыльцо, 1 м3
	1
	303.52
	75.11
	228.41
	303.52
	75.11
	228.41
	12.14
	4.29
	1 892
	912
	980

	
	
	
	
	
	20.91
	
	
	20.91
	1
	12.13
	
	
	254

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	95.06
	
	
	
	84%
	979
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	57.61
	
	
	
	48%
	560
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	456.19
	
	
	
	
	3 431
	
	

	

	32.
	ТЕР 11-01-011-03 

Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки
	0.05
	1 928.43
	387.07
	55.41
	96.42
	19.35
	2.77
	12.14
	6.32
	606
	235
	18

	
	
	
	
	1 485.95
	20.51
	
	74.30
	1.03
	4.76
	12.12
	
	354
	12

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	22.62
	
	
	
	94%
	232
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	13.04
	
	
	
	51%
	126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	132.09
	
	
	
	
	964
	
	

	

	33.
	ТЕРр 59-5-2 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.04
	1 679.51
	942.47
	24.65
	67.18
	37.70
	0.99
	12.14
	6.53
	593
	458
	6

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	28.50
	0.15
	4.51
	12.11
	
	129
	2

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	28.77
	
	
	
	65%
	299
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	22.71
	
	
	
	48%
	221
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118.66
	
	
	
	
	1 113
	
	

	

	34.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средста, т
	9.47
	7.57
	
	7.57
	71.72
	
	71.72
	
	5.21
	374
	
	374

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	35.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т
	9.47
	27.35
	
	27.35
	259.00
	
	259.00
	
	5.21
	1 349
	
	1 349

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	37 269.68
	6 958.04
	2 925.83
	
	
	227 739
	84 472
	14 447

	
	
	
	27 385.83
	437.02
	
	
	
	128 823
	5 302

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	37 269.68
	6 958.04
	2 925.83
	
	
	227 739
	84 472
	14 447

	
	
	
	27 385.83
	437.02
	
	
	
	128 823
	5 302

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	4 852.64
	
	
	
	
	26 377
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 25; %=61 - по стр. 2, 26; %=94 - по стр. 3, 4, 6-9, 11-13, 28-30, 32; %=80 - по стр. 10, 17, 18; %=84 - по стр. 14, 22, 31; %=73 - по стр. 15, 19; %=68 - по стр. 16; %=67 - по стр. 20, 21; %=90 - по стр. 23; %=79 - по стр. 27; %=65 - по стр. 33)
	7 200.58
	
	
	
	
	73 934
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 14, 22, 25, 31, 33; %=31 - по стр. 2, 26; %=51 - по стр. 3, 4, 6-9, 11-13, 28-30, 32; %=44 - по стр. 10; %=56 - по стр. 15, 19; %=40 - по стр. 16, 20, 21; %=37 - по стр. 17, 18; %=43 - по стр. 23; %=60 - по стр. 27)
	4 262.29
	
	
	
	
	41 172
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	48 732.55
	
	
	
	
	342 845
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	48 732.55
	
	
	
	
	342 845
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	487.33
	
	
	
	
	3 428
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	49 219.88
	
	
	
	
	346 273
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	984.40
	
	
	
	
	6 925
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	50 204.28
	
	
	
	
	353 198
	
	

	
	НДС
	9 036.77
	
	
	
	
	63 576
	
	

	
	Всего с НДС
	59 241.05
	
	
	
	
	416 774
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 200.58
	
	
	
	
	73 934
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 262.29
	
	
	
	
	41 172
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	Объект:
	Многоквартирный дом ул.Тульская д.10

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада

	Сметная стоимость:
	1 036.185
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	9.686
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.042
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	245.639
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3
	1 213.62
	458.23
	8.86
	3 640.86
	1 374.69
	26.59
	12.14
	6.56
	24 657
	16 689
	174

	
	
	
	
	746.53
	
	
	2 239.59
	
	3.48
	1
	
	7 794
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 512.16
	
	
	
	93%
	15 521
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	934.79
	
	
	
	54%
	9 012
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 087.81
	
	
	
	
	49 190
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.22
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 031.58
	43.52
	934.20
	12.14
	3.15
	3 697
	528
	2 943

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	53.86
	31.48
	4.2
	12.13
	
	226
	382

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	58.50
	
	
	
	66%
	601
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	37.50
	
	
	
	40%
	364
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 127.58
	
	
	
	
	4 662
	
	

	

	3.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных, 100 м2
	2.96
	188.95
	188.95
	
	559.29
	559.29
	
	12.14
	1
	6 790
	6 790
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 260.0+36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	553.70
	
	
	
	84%
	5 704
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	335.57
	
	
	
	48%
	3 259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 448.56
	
	
	
	
	15 753
	
	

	

	4.
	ТЕР 26-01-041-05 

Разбока изоляции стен изделиями из пенопласта  прим., 1 м3 изоляции
	1.05
	103.38
	75.61
	27.78
	108.55
	79.39
	29.16
	12.14
	6.33
	1 148
	964
	185

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.78
	1
	
	
	

	
	Объем: 21*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 1*0

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	71.45
	
	
	
	77%
	742
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	47.63
	
	
	
	48%
	463
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	227.64
	
	
	
	
	2 353
	
	

	

	5.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	2
	37.19
	25.77
	
	74.38
	51.54
	
	12.15
	1
	741
	626
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	22.84
	
	5.02
	1
	
	115
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	44.32
	
	
	
	73%
	457
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	36.08
	
	
	
	56%
	351
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	154.78
	
	
	
	
	1 549
	
	

	

	6.
	ТЕР 08-02-001-01 

Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м, 1 м3 кладки
	0.576
	1 353.07
	54.77
	48.60
	779.37
	31.55
	27.99
	12.14
	6.42
	3 226
	383
	180

	
	
	
	
	1 249.70
	7.55
	
	719.83
	4.35
	3.7
	12.13
	
	2 663
	53

	
	Объем: 1.2*2*0.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	39.49
	
	
	
	93%
	405
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	24.41
	
	
	
	54%
	235
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	843.27
	
	
	
	
	3 867
	
	

	

	7.
	ТЕРр 62-25-1 

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности
	2.6
	583.00
	39.30
	33.89
	1 515.80
	102.18
	88.11
	12.14
	3.45
	5 839
	1 240
	304

	
	
	
	
	509.81
	
	
	1 325.51
	
	3.24
	1
	
	4 295
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	81.74
	
	
	
	68%
	843
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	51.09
	
	
	
	40%
	496
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 648.63
	
	
	
	
	7 178
	
	

	

	8.
	ТЕР 26-01-037-01 

Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных, 1 м3 изоляции
	20.8
	731.03
	235.30
	124.98
	15 205.35
	4 894.27
	2 599.48
	12.14
	5.42
	105 046
	59 416
	14 089

	
	
	
	
	370.75
	
	
	7 711.60
	
	4.09
	1
	
	31 540
	

	
	Объем: 260*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0025:[ М-(80.17=1603.30*0.05) ];  ТССЦ 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70*0.97) ]

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	4 404.84
	
	
	
	77%
	45 750
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2 936.56
	
	
	
	48%
	28 520
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22 546.76
	
	
	
	
	179 316
	
	

	

	9.
	ТССЦ 104-0004 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3
	20.8
	671.40
	
	
	13 965.12
	
	
	
	
	73 648
	
	

	
	
	
	
	671.40
	
	
	13 965.12
	
	3 540.75
	
	
	73 648
	

	
	Объем: 260*0.08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТССЦ 201-1302 

Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм, м
	56
	31.04
	
	
	1 738.24
	
	
	
	
	7 162
	
	

	
	
	
	
	31.04
	
	
	1 738.24
	
	127.9
	
	
	7 162
	

	

	11.
	ТССЦ 201-1306 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	178
	5.87
	
	
	1 044.86
	
	
	
	
	3 806
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	1 044.86
	
	21.38
	
	
	3 806
	

	

	12.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	2.6
	689.65
	675.65
	13.36
	1 793.09
	1 756.69
	34.74
	12.14
	6.52
	21 562
	21 326
	226

	
	
	
	
	0.64
	
	
	1.66
	
	5.41
	1
	
	9
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 387.79
	
	
	
	67%
	14 288
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	878.35
	
	
	
	40%
	8 530
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 059.22
	
	
	
	
	44 381
	
	

	

	13.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1, м2
	286
	12.74
	
	
	3 643.64
	
	
	
	
	7 310
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	3 643.64
	
	25.56
	
	
	7 310
	

	
	Объем: 260*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕРр 61-1-3 

Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм, 100 м2 поверхности
	2.6
	1 063.73
	318.00
	9.46
	2 765.70
	826.80
	24.60
	12.13
	6.48
	16 850
	10 029
	159

	
	
	
	
	736.27
	3.75
	
	1 914.30
	9.75
	3.48
	12.11
	
	6 662
	118

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	660.87
	
	
	
	67%
	6 798
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	418.28
	
	
	
	40%
	4 059
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 844.85
	
	
	
	
	27 707
	
	

	

	15.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	2.6
	6 763.95
	788.77
	62.59
	17 586.27
	2 050.81
	162.73
	12.14
	6.17
	71 865
	24 897
	1 004

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	15 372.73
	
	2.99
	1
	
	45 964
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 948.27
	
	
	
	80%
	19 918
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	963.88
	
	
	
	37%
	9 212
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	20 498.42
	
	
	
	
	100 994
	
	

	

	16.
	ТЕР 15-04-014-01 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.78
	2 291.60
	114.18
	14.24
	6 370.65
	317.43
	39.58
	12.14
	6.5
	20 167
	3 854
	257

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	6 013.64
	
	2.67
	1
	
	16 056
	

	
	Объем: 260+18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	301.56
	
	
	
	80%
	3 083
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	149.19
	
	
	
	37%
	1 426
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 821.40
	
	
	
	
	24 676
	
	

	17.
	ТЕР 15-02-001-07 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников криволинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.36
	16 257.99
	10 237.19
	79.18
	5 852.88
	3 685.39
	28.50
	12.14
	3.47
	53 823
	44 741
	99

	
	
	
	
	5 941.63
	
	
	2 138.99
	
	4.2
	1
	
	8 984
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 501.12
	
	
	
	80%
	35 793
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 732.13
	
	
	
	37%
	16 554
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 086.13
	
	
	
	
	106 170
	
	

	18.
	ТЕРр 61-10-3 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.6
	3 095.98
	1 746.96
	1.32
	1 857.59
	1 048.18
	0.79
	12.14
	3.89
	16 124
	12 725
	3

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	808.62
	
	4.2
	1
	
	3 396
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	828.06
	
	
	
	67%
	8 526
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	524.09
	
	
	
	40%
	5 090
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 209.74
	
	
	
	
	29 740
	
	

	

	19.
	ТЕР 15-01-017-01 

Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа <кабанчик>) на цементном растворе стен, 100 м2 облицованной поверхности
	0.6
	14 953.21
	3 336.37
	63.43
	8 971.93
	2 001.82
	38.06
	12.14
	5.98
	43 385
	24 302
	228

	
	
	
	
	11 553.42
	21.09
	
	6 932.05
	12.65
	2.72
	12.13
	
	18 855
	153

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 913.75
	
	
	
	80%
	19 564
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	946.80
	
	
	
	37%
	9 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 832.48
	
	
	
	
	71 997
	
	

	

	20.
	ТЕРр 58-15-1 

Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м труб
	0.27
	560.81
	553.26
	
	151.42
	149.38
	
	12.14
	1
	1 826
	1 813
	

	
	
	
	
	7.55
	
	
	2.04
	
	5.9
	1
	
	12
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-0782

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	123.99
	
	
	
	71%
	1 287
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	97.10
	
	
	
	52%
	943
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	372.50
	
	
	
	
	4 056
	
	

	

	21.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.31
	1 357.93
	327.73
	1.01
	420.96
	101.60
	0.31
	12.14
	6.57
	2 550
	1 233
	2

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	319.05
	
	4.12
	1
	
	1 314
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	84.33
	
	
	
	71%
	875
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	66.04
	
	
	
	52%
	641
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	571.33
	
	
	
	
	4 067
	
	

	

	22.
	ТЕР 46-04-012-02 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.036
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	62.45
	53.36
	9.09
	12.14
	6.48
	707
	648
	59

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	3.60
	1
	12.13
	
	
	44

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	56.39
	
	
	
	84%
	581
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	34.18
	
	
	
	48%
	332
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	153.02
	
	
	
	
	1 620
	
	

	

	23.
	ТЕР 10-01-034-03 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.036
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	764.05
	83.02
	26.74
	12.14
	5.47
	2 894
	1 008
	146

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	654.30
	1.02
	2.66
	12.13
	
	1 740
	12

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	89.08
	
	
	
	90%
	918
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	45.38
	
	
	
	43%
	439
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	898.51
	
	
	
	
	4 251
	
	

	

	24.
	С203-0955 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	3.6
	1 011.54
	
	
	3 641.55
	
	
	
	
	15 295
	
	

	
	
	
	
	1 011.54
	
	
	3 641.55
	
	4.2
	
	
	15 295
	

	
	Поправки: М: =4248.48/4.2

	

	25.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.026
	5 825.86
	220.54
	20.63
	151.47
	5.73
	0.54
	12.14
	6.55
	305
	70
	4

	
	
	
	
	5 584.70
	0.65
	
	145.20
	0.02
	1.6
	12.06
	
	232
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1689

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	6.10
	
	
	
	90%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	3.11
	
	
	
	43%
	30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	160.67
	
	
	
	
	398
	
	

	

	26.
	С101-2964 

Доски подоконные ПВХ, шириной 150 мм, м
	2.6
	26.85
	
	
	69.81
	
	
	
	
	293
	
	

	
	
	
	
	26.85
	
	
	69.81
	
	4.2
	
	
	293
	

	
	Объем: 2*1.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =112.77/4.2

	

	27.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.064
	6 181.26
	1 849.25
	114.03
	395.60
	118.35
	7.30
	12.14
	7.65
	2 302
	1 437
	56

	
	
	
	
	4 217.99
	32.69
	
	269.95
	2.09
	3
	12.13
	
	810
	25

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	114.42
	
	
	
	80%
	1 170
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	56.61
	
	
	
	37%
	541
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	566.62
	
	
	
	
	4 013
	
	

	

	28.
	ФЕР 15-04-005-05 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.064
	1 331.50
	262.12
	11.29
	85.22
	16.78
	0.72
	12.88
	7.59
	394
	216
	5

	
	
	
	
	1 058.09
	0.15
	
	67.72
	0.01
	2.55
	13.08
	
	173
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-1034;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1596;  ССЦ 101-1712;  ССЦ 101-1757;  ССЦ 101-1959

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	15.95
	
	
	
	80%
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	7.89
	
	
	
	37%
	80
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	109.06
	
	
	
	
	647
	
	

	

	29.
	ТЕРр 56-9-1 

Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок
	0.02
	1 951.44
	1 525.84
	425.60
	39.03
	30.52
	8.51
	12.14
	4.68
	410
	370
	40

	
	
	
	
	
	44.62
	
	
	0.89
	1
	12.13
	
	
	11

	
	Накладные расходы
	
	82%
	
	
	25.76
	
	
	
	70%
	267
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(82* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	62%
	
	
	19.47
	
	
	
	50%
	191
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(62* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.26
	
	
	
	
	867
	
	

	

	30.
	ФЕР 10-01-039-01 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 4, приказ Минрегиона № 339 от 13.07.2011.. Приказ № 339 от 13.07.2011) 

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов
	0.0484
	5 329.99
	1 100.88
	1 562.86
	257.97
	53.28
	75.64
	12.88
	6.84
	2 151
	686
	517

	
	
	
	
	2 666.24
	191.54
	
	129.05
	9.27
	7.34
	13.56
	
	947
	126

	
	Вычт.ресурсы:  ССЦ 203-0223:[ М-(20700.00=207.00*100) ]

	
	Добавл.ресурсы:  1-1036;  2;  СЦЭСМ 020129;  СЦЭСМ 021141;  СЦЭСМ 121011;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0195;  ССЦ 101-1591;  ССЦ 101-1742;  ССЦ 101-1789;  ССЦ 101-1805;  ССЦ 101-8052;  ССЦ 102-0053;  ССЦ 402-0087;  ССЦ 405-0219

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	66.30
	
	
	
	90%
	731
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	33.78
	
	
	
	43%
	349
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	358.05
	
	
	
	
	3 231
	
	

	

	31.
	Цена поставщика. 

Дверь металлическая, м2
	4.84
	1 103.57
	
	
	5 341.29
	
	
	1
	1
	22 433
	
	

	
	
	
	
	1 103.57
	
	
	5 341.29
	
	4.2
	1
	
	22 433
	

	
	Объем: 2.42*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4500*1.03/4.2

	

	32.
	ТЕРр 62-10-6 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.02
	1 872.75
	877.16
	9.34
	37.46
	17.54
	0.19
	12.14
	6.53
	264
	213
	1

	
	
	
	
	986.25
	1.29
	
	19.73
	0.03
	2.54
	12.15
	
	50
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	14.06
	
	
	
	68%
	145
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	8.79
	
	
	
	40%
	85
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60.30
	
	
	
	
	494
	
	

	

	33.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.26
	2 956.30
	374.76
	6.66
	768.64
	97.44
	1.73
	12.14
	6.53
	2 948
	1 183
	11

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	669.47
	0.27
	2.62
	12.17
	
	1 754
	3

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	81.10
	
	
	
	71%
	842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	63.51
	
	
	
	52%
	617
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	913.25
	
	
	
	
	4 407
	
	

	

	34.
	ФЕРм 08-02-409-01 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м
	0.06
	1 795.55
	268.46
	70.26
	107.73
	16.11
	4.22
	12.89
	4.99
	461
	208
	21

	
	
	
	
	1 456.83
	1.79
	
	87.41
	0.11
	2.66
	13.52
	
	233
	1

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400002;  ССЦ 101-0813;  ССЦ 101-1699;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-3911;  ССЦ 113-8040;  ССЦ 301-0041;  ССЦ 509-0104;  ССЦ 509-0783;  ССЦ 509-0809

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	15.41
	
	
	
	81%
	169
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	10.54
	
	
	
	52%
	109
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	133.68
	
	
	
	
	739
	
	

	35.
	ФЕРм 08-02-399-01 

(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 

Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м
	0.06
	95.82
	39.71
	2.90
	5.75
	2.38
	0.17
	12.89
	5.56
	59
	31
	1

	
	
	
	
	53.21
	0.17
	
	3.19
	0.01
	8.54
	13.07
	
	27
	

	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400002;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2493;  ССЦ 111-0086;  ССЦ 509-0070;  ССЦ 509-0143;  ССЦ 509-0167

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2.27
	
	
	
	81%
	25
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1.55
	
	
	
	52%
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.57
	
	
	
	
	100
	
	

	

	36.
	ТЕРр 67-1-3 

Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2, 100 м
	0.15
	113.52
	113.52
	
	17.03
	17.03
	
	12.14
	1
	207
	207
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	85%
	
	
	14.48
	
	
	
	72%
	149
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(85* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	11.07
	
	
	
	52%
	108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.58
	
	
	
	
	464
	
	

	

	37.
	ТЕРм 08-01-017-08 

Изолятор опорный напряжением 35 кВ, 1 шт.
	2
	156.33
	23.48
	56.65
	312.66
	46.96
	113.30
	12.14
	4.48
	1 547
	570
	508

	
	
	
	
	76.20
	6.41
	
	152.40
	12.82
	3.08
	12.13
	
	469
	156

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	56.79
	
	
	
	81%
	588
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	38.86
	
	
	
	52%
	378
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	408.31
	
	
	
	
	2 513
	
	

	

	38.
	ТЕРм 08-02-347-01 

Подвеска одного провода в линии воздушной на подвесных изоляторах, 1 шт.
	1
	451.52
	33.03
	417.83
	451.52
	33.03
	417.83
	12.14
	3.68
	1 947
	401
	1 538

	
	
	
	
	0.66
	38.35
	
	0.66
	38.35
	12.15
	12.13
	
	8
	465

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	67.81
	
	
	
	81%
	701
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	46.40
	
	
	
	52%
	450
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	565.73
	
	
	
	
	3 099
	
	

	

	39.
	ТЕРм 08-02-347-02 

За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-347-01, 1 провод
	1
	472.56
	34.30
	437.57
	472.56
	34.30
	437.57
	12.14
	3.68
	2 035
	416
	1 610

	
	
	
	
	0.69
	40.17
	
	0.69
	40.17
	12.07
	12.13
	
	8
	487

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	70.75
	
	
	
	81%
	731
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	48.41
	
	
	
	52%
	470
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	591.71
	
	
	
	
	3 236
	
	

	

	40.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средста, т
	3.54
	7.57
	
	7.57
	26.81
	
	26.81
	
	5.21
	140
	
	140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21

	

	41.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т
	3.54
	27.35
	
	27.35
	96.82
	
	96.82
	
	5.21
	504
	
	504

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21

	

	
	перенос газового трубопровода

	

	42.
	ТЕРр 65-1-1 

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода
	0.245
	391.23
	305.70
	8.28
	95.85
	74.90
	2.03
	12.14
	4.11
	976
	909
	8

	
	
	
	
	77.25
	1.29
	
	18.93
	0.32
	3.07
	12.15
	
	58
	4

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	55.66
	
	
	
	63%
	575
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	37.61
	
	
	
	40%
	365
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	189.12
	
	
	
	
	1 916
	
	

	

	43.
	ТЕР 16-02-003-02 

Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.245
	3 964.69
	362.93
	83.33
	971.35
	88.92
	20.41
	12.14
	6.03
	4 039
	1 079
	123

	
	
	
	
	3 518.44
	2.84
	
	862.02
	0.70
	3.29
	12.1
	
	2 836
	8

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9140;  ТССЦ 301-9240

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	103.06
	
	
	
	98%
	1 065
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	63.63
	
	
	
	56%
	609
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 138.04
	
	
	
	
	5 713
	
	

	

	44.
	ТЕР 15-04-030-04 

Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.03185
	1 288.77
	768.15
	4.21
	41.05
	24.47
	0.13
	12.14
	6.54
	335
	297
	1

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	16.45
	0.01
	2.27
	12.08
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	Объем: 24.5*0.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	23.26
	
	
	
	80%
	238
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	11.51
	
	
	
	37%
	110
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.81
	
	
	
	
	682
	
	

	

	45.
	ТЕР 16-07-006-01 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм, 1 сальник
	2
	24.25
	19.93
	
	48.50
	39.86
	
	12.14
	1
	520
	484
	

	
	
	
	
	4.32
	
	
	8.64
	
	4.21
	1
	
	36
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	45.84
	
	
	
	98%
	474
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	28.30
	
	
	
	56%
	271
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	122.64
	
	
	
	
	1 265
	
	

	

	46.
	ТЕРр 65-16-3 

Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм, 100 сгонов
	0.02
	3 534.40
	716.39
	3.59
	70.69
	14.33
	0.07
	12.14
	6.47
	576
	174
	

	
	
	
	
	2 814.42
	1.42
	
	56.29
	0.03
	7.14
	12.13
	
	402
	

	
	Накладные расходы
	
	103%
	
	
	14.79
	
	
	
	88%
	153
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(103* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	8.62
	
	
	
	48%
	84
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	94.10
	
	
	
	
	813
	
	

	

	47.
	ТЕР 19-01-015-01 

Пневматическое испытание газопроводов, 100 м газопровода
	0.245
	545.35
	480.01
	
	133.61
	117.60
	
	12.14
	1
	1 469
	1 428
	

	
	
	
	
	65.34
	
	
	16.01
	
	2.57
	1
	
	41
	

	
	Начисления: Н5= 1*1.15

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	135.24
	
	
	
	98%
	1 399
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	83.50
	
	
	
	56%
	800
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	352.35
	
	
	
	
	3 668
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	103 544.00
	20 060.44
	5 284.66
	
	
	556 433
	243 591
	25 146

	
	
	
	78 198.93
	167.95
	
	
	
	287 693
	2 048

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 350.22
	132.78
	973.09
	
	
	6 049
	1 626
	3 678

	
	
	
	244.35
	91.46
	
	
	
	745
	1 109

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 35, 37-39)
	213.03
	
	
	
	
	2 215
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 34, 35, 37-39)
	145.76
	
	
	
	
	1 422
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 709.01
	
	
	
	
	9 686
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	98 224.29
	19 709.65
	4 289.06
	
	
	533 305
	239 319
	21 337

	
	
	
	74 225.60
	75.44
	
	
	
	272 648
	927

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	21 320.12
	
	
	
	
	96 546
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 6; %=66 - по стр. 2; %=84 - по стр. 3, 22; %=77 - по стр. 4, 8; %=73 - по стр. 5; %=68 - по стр. 7, 32; %=67 - по стр. 12, 14, 18; %=80 - по стр. 15-17, 19, 27, 28, 44; %=71 - по стр. 20, 21, 33; %=90 - по стр. 23, 25, 30; %=70 - по стр. 29; %=72 - по стр. 36; %=98 - по стр. 47)
	18 158.06
	
	
	
	
	186 831
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 6; %=40 - по стр. 2, 7, 12, 14, 18, 32; %=48 - по стр. 3, 4, 8, 22; %=56 - по стр. 5, 47; %=37 - по стр. 15-17, 19, 27, 28, 44; %=52 - по стр. 20, 21, 33, 36; %=43 - по стр. 23, 25, 30; %=50 - по стр. 29)
	10 558.27
	
	
	
	
	101 884
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	126 940.62
	
	
	
	
	822 020
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 783.10
	
	
	
	
	10 968
	
	

	
	
	
	2 783.10
	
	
	
	
	10 968
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 783.10
	
	
	
	
	10 968
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 186.39
	218.01
	22.51
	
	
	6 111
	2 646
	131

	
	
	
	945.88
	1.05
	
	
	
	3 332
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 42; %=98 - по стр. 43, 45; %=88 - по стр. 46)
	219.36
	
	
	
	
	2 268
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42; %=56 - по стр. 43, 45; %=48 - по стр. 46)
	138.16
	
	
	
	
	1 328
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 543.91
	
	
	
	
	9 707
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	132 976.64
	
	
	
	
	852 381
	
	

	
	Со строительным контролем 1%
	1 329.77
	
	
	
	
	8 524
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	134 306.41
	
	
	
	
	860 905
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	2 686.13
	
	
	
	
	17 218
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами
	136 992.54
	
	
	
	
	878 123
	
	

	
	НДС
	24 658.66
	
	
	
	
	158 062
	
	

	
	Всего с НДС
	161 651.20
	
	
	
	
	1 036 185
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	18 590.45
	
	
	
	
	191 314
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 842.19
	
	
	
	
	104 634
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	Ведущий инженер сметчик МУК «ГДСР»

ГО «Город Калининград»                                                                               М.А.Чистякова

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Согласовано
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