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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14 

	 (Локальный сметный расчет) 

	 на капитальный ремонт мягкой кровли МКД ул.Буткова, 10-14 (9 этажей) 

	 Сметная стоимость: 
	1 199.048 
	 тыс. руб. 

	 Hормативная трудоемкость: 
	1.293 
	 тыс.чел.ч 

	 Сметная заработная плата: 
	1 127.595 
	 тыс. руб. 

	 Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" 


	 № поз. 
	 Код норматива, 
Наименование, 
Единица измерения 
	 Объем 
	 Базисная стоимость за единицу 
	 Базисная стоимость всего 
	 Индекс / Цена 
	 Текущая стоимость всего 

	
	
	
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 
	 Всего 
	 Осн. З/п 
	 Эксп. 

	
	
	
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 
	
	 Материал 
	 В т.ч. з/п 


	 1 
	 2 
	 3 
	 4 
	 5 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 
	 10 
	 11 
	 12 
	 13 
	 14 

	 1. 
	 ТЕР 46-04-008-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия 
	 8.74 
	 164.91 
	119.07 
	45.84 
	 1 441.31 
	1 040.67 
	400.64 
	12.51 
	4.4 
	 14 782 
	13 019 
	1 763 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 1 030.26 
	
	
	
	 84% 
	 10 936 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(99* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 624.40 
	
	
	
	 48% 
	 6 249 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(59.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 095.98 
	
	
	
	
	 31 967 
	
	

	

	 2. 
	 ТЕР 12-01-016-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли 
	 9.415 
	 180.53 
	29.88 
	5.06 
	 1 699.69 
	281.29 
	47.66 
	12.51 
	7.18 
	 12 182 
	3 519 
	342 

	
	
	
	
	 145.59 
	
	
	 1 370.73 
	
	 6.07 
	 1 
	
	 8 320 
	

	
	 Объем: 874+67.5 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 303.79 
	
	
	
	 92% 
	 3 237 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 154.71 
	
	
	
	 44% 
	 1 548 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 158.19 
	
	
	
	
	 16 968 
	
	

	

	 3. 
	 ТЕР 12-01-002-09
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли 
	 8.74 
	 478.96 
	164.81 
	58.46 
	 4 186.10 
	1 440.41 
	510.96 
	12.51 
	5.3 
	 31 007 
	18 020 
	2 708 

	
	
	
	
	 255.69 
	 3.78 
	
	 2 234.73 
	 32.99 
	 4.6 
	 12.5 
	
	 10 280 
	 412 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 1 591.27 
	
	
	
	 92% 
	 16 957 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 810.37 
	
	
	
	 44% 
	 8 110 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 6 587.74 
	
	
	
	
	 56 075 
	
	

	

	 4. 
	 ТССЦ 101-1962
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2 
	 1013.84 
	 41.26 
	
	
	 41 831.04 
	
	
	
	
	 139 930 
	
	

	
	
	
	
	 41.26 
	
	
	 41 831.04 
	
	 138.02 
	
	
	 139 930 
	

	
	 Объем: 8.74*116 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 5. 
	 ТССЦ 101-1961
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2 
	 996.36 
	 56.83 
	
	
	 56 623.14 
	
	
	
	
	 154 057 
	
	

	
	
	
	
	 56.83 
	
	
	 56 623.14 
	
	 154.62 
	
	
	 154 057 
	

	
	 Объем: 8.74*114 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 6. 
	 ТЕР 46-04-008-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка  кровель из рулонных материалов (над лифтовыми шахтами), 100 м2 покрытия 
	 0.675 
	 164.91 
	119.07 
	45.84 
	 111.31 
	80.37 
	30.94 
	12.51 
	4.4 
	 1 142 
	1 005 
	136 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	 1 
	
	
	

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 79.57 
	
	
	
	 84% 
	 844 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(99* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 48.22 
	
	
	
	 48% 
	 482 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(59.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 239.10 
	
	
	
	
	 2 469 
	
	

	

	 7. 
	 ТЕРр 58-16-3
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест 
	 3.2 
	 2 603.14 
	1 221.06 
	143.55 
	 8 330.05 
	3 907.39 
	459.36 
	12.51 
	4.6 
	 72 000 
	48 881 
	2 113 

	
	
	
	
	 1 238.53 
	 15.51 
	
	 3 963.30 
	 49.63 
	 5.3 
	 12.5 
	
	 21 005 
	 620 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 3 284.33 
	
	
	
	 71% 
	 35 146 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 2 572.06 
	
	
	
	 52% 
	 25 741 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 14 186.44 
	
	
	
	
	 132 886 
	
	

	

	 8. 
	 ТССЦ 509-9900
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Строительный мусор, т 
	 4.736 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 5.3 
	
	
	
	

	
	 Объем: (3.2)*1.48 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 9. 
	 ТЕР 12-01-004-04
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий 
	 2.19 
	 1 097.50 
	397.64 
	132.18 
	 2 403.53 
	870.82 
	289.46 
	12.52 
	6.15 
	 18 837 
	10 903 
	1 780 

	
	
	
	
	 567.69 
	 13.40 
	
	 1 243.24 
	 29.35 
	 4.95 
	 12.5 
	
	 6 154 
	 367 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 972.18 
	
	
	
	 92% 
	 10 368 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 495.09 
	
	
	
	 44% 
	 4 959 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 3 870.81 
	
	
	
	
	 34 164 
	
	

	

	 10. 
	 ТССЦ 101-1961
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2 
	 551.88 
	 56.83 
	
	
	 31 363.34 
	
	
	
	
	 85 332 
	
	

	
	
	
	
	 56.83 
	
	
	 31 363.34 
	
	 154.62 
	
	
	 85 332 
	

	
	 Объем: 2.19*252 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 11. 
	 ТЕР 20-02-012-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор 
	 8 
	 42.53 
	30.39 
	4.18 
	 340.24 
	243.16 
	33.40 
	12.51 
	5.25 
	 3 408 
	3 042 
	175 

	
	
	
	
	 7.96 
	
	
	 63.68 
	
	 3 
	 1 
	
	 191 
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150;  ТССЦ 301-9115 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 115% 
	
	
	 279.63 
	
	
	
	 98% 
	 2 981 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(115.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 71% 
	
	
	 172.64 
	
	
	
	 56% 
	 1 704 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(70.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 792.52 
	
	
	
	
	 8 093 
	
	

	

	 12. 
	 С Цена поставщик.
Дефлектор,  
	 8 
	 120.71 
	
	
	 965.71 
	
	
	
	
	 4 326 
	
	

	
	
	
	
	 120.71 
	
	
	 965.71 
	
	 4.48 
	
	
	 4 326 
	

	
	Поправки: М: =520*1.04/4.48 

	

	 13. 
	 ТЕР 12-01-002-09
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли 
	 0.675 
	 518.30 
	189.53 
	73.08 
	 349.85 
	127.93 
	49.33 
	12.51 
	5.3 
	 2 656 
	1 600 
	261 

	
	
	
	
	 255.69 
	 4.72 
	
	 172.59 
	 3.19 
	 4.6 
	 12.5 
	
	 794 
	 40 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122 

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.15*1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 141.61 
	
	
	
	 92% 
	 1 509 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 72.12 
	
	
	
	 44% 
	 722 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 563.58 
	
	
	
	
	 4 886 
	
	

	

	 14. 
	 ТССЦ 101-1962
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4, м2 
	 78.3 
	 41.26 
	
	
	 3 230.66 
	
	
	
	
	 10 807 
	
	

	
	
	
	
	 41.26 
	
	
	 3 230.66 
	
	 138.02 
	
	
	 10 807 
	

	
	 Объем: 0.675*116 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 15. 
	 ТССЦ 101-1961
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2 
	 76.95 
	 56.83 
	
	
	 4 373.07 
	
	
	
	
	 11 898 
	
	

	
	
	
	
	 56.83 
	
	
	 4 373.07 
	
	 154.62 
	
	
	 11 898 
	

	
	 Объем: .675*114 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 16. 
	 ТЕРр 58-20-3
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м 
	 2.19 
	 6 350.32 
	635.76 
	12.96 
	 13 907.20 
	1 392.31 
	28.38 
	12.51 
	6.86 
	 50 452 
	17 418 
	195 

	
	
	
	
	 5 701.60 
	 2.33 
	
	 12 486.50 
	 5.10 
	 2.63 
	 12.51 
	
	 32 840 
	 64 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 1 159.85 
	
	
	
	 71% 
	 12 412 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 908.32 
	
	
	
	 52% 
	 9 091 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 15 975.37 
	
	
	
	
	 71 955 
	
	

	

	 17. 
	 ТЕРр 58-20-1
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена обделок из листовой стали (капельники лифтовые шахты) шириной до 0,4 м, 100 м 
	 0.613 
	 2 956.30 
	374.76 
	6.66 
	 1 812.21 
	229.73 
	4.08 
	12.51 
	6.9 
	 7 069 
	2 874 
	28 

	
	
	
	
	 2 574.88 
	 1.03 
	
	 1 578.40 
	 0.63 
	 2.64 
	 12.57 
	
	 4 167 
	 8 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900 

	
	Накладные расходы 
	
	 83% 
	
	
	 191.20 
	
	
	
	 71% 
	 2 046 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(83* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 65% 
	
	
	 149.73 
	
	
	
	 52% 
	 1 499 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(65* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 153.14 
	
	
	
	
	 10 614 
	
	

	

	 18. 
	 ТССЦ 509-9900
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Строительный мусор, т 
	 0.137312 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 2.64 
	
	
	
	

	
	 Объем: (0.613)*0.224 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 19. 
	 ТЕР 12-01-004-04
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (лифтовые шахты, венткалы), 100 м примыканий 
	 1.388 
	 1 097.50 
	397.64 
	132.18 
	 1 523.33 
	551.92 
	183.46 
	12.52 
	6.15 
	 11 939 
	6 910 
	1 128 

	
	
	
	
	 567.69 
	 13.40 
	
	 787.95 
	 18.60 
	 4.95 
	 12.5 
	
	 3 900 
	 232 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 616.16 
	
	
	
	 92% 
	 6 571 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 313.79 
	
	
	
	 44% 
	 3 142 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 453.28 
	
	
	
	
	 21 652 
	
	

	

	 20. 
	 ТССЦ 101-1961
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2 
	 311.976 
	 56.83 
	
	
	 17 729.60 
	
	
	
	
	 48 238 
	
	

	
	
	
	
	 56.83 
	
	
	 17 729.60 
	
	 154.62 
	
	
	 48 238 
	

	
	 Объем: (1.238)*252 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 21. 
	 ТЕР 15-02-001-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011
прим.)
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню парапетов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 
	 0.876 
	 2 074.12 
	832.23 
	83.91 
	 1 816.93 
	729.04 
	73.51 
	12.51 
	7.96 
	 13 996 
	9 120 
	585 

	
	
	
	
	 1 157.98 
	 39.06 
	
	 1 014.39 
	 34.22 
	 4.23 
	 12.5 
	
	 4 291 
	 428 

	
	 Объем: 219*0.4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 95% 
	
	
	 725.10 
	
	
	
	 80% 
	 7 638 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(94.5* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 47% 
	
	
	 358.73 
	
	
	
	 37% 
	 3 533 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(46.75* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 2 900.76 
	
	
	
	
	 25 167 
	
	

	

	 22. 
	 ТЕРр 65-6-23
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена водосточных воронок, 100 приборов 
	 0.06 
	 5 105.93 
	4 732.18 
	73.66 
	 306.36 
	283.93 
	4.42 
	12.51 
	7 
	 3 653 
	3 552 
	31 

	
	
	
	
	 300.09 
	 7.11 
	
	 18.01 
	 0.43 
	 3.9 
	 12.53 
	
	 70 
	 5 

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ] 

	
	Накладные расходы 
	
	 103% 
	
	
	 292.89 
	
	
	
	 88% 
	 3 130 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(103* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 170.62 
	
	
	
	 48% 
	 1 707 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(60* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 769.87 
	
	
	
	
	 8 491 
	
	

	

	 23. 
	 ТССЦ 301-3302
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт. 
	 6 
	 225.00 
	
	
	 1 350.00 
	
	
	
	
	 3 314 
	
	

	
	
	
	
	 225.00 
	
	
	 1 350.00 
	
	 552.39 
	
	
	 3 314 
	

	

	 24. 
	 ТЕРр 65-38-2
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. 
	 3 
	 88.07 
	12.17 
	
	 264.21 
	36.51 
	
	12.51 
	1 
	 1 072 
	457 
	

	
	
	
	
	 75.90 
	
	
	 227.70 
	
	 2.7 
	 1 
	
	 615 
	

	
	Накладные расходы 
	
	 103% 
	
	
	 37.61 
	
	
	
	 88% 
	 402 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(103* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 21.91 
	
	
	
	 48% 
	 219 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(60* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 323.72 
	
	
	
	
	 1 694 
	
	

	

	 25. 
	 ТЕР 12-01-010-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011
над крышками вентканалов)
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия 
	 0.31 
	 11 907.97 
	1 173.45 
	33.16 
	 3 691.47 
	363.77 
	10.28 
	12.51 
	7.14 
	 13 283 
	4 551 
	73 

	
	
	
	
	 10 701.36 
	 3.78 
	
	 3 317.42 
	 1.17 
	 2.61 
	 12.5 
	
	 8 658 
	 15 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 394.14 
	
	
	
	 92% 
	 4 201 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 200.72 
	
	
	
	 44% 
	 2 009 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 4 286.32 
	
	
	
	
	 19 493 
	
	

	

	 26. 
	 ТЕР 12-01-016-02
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли 
	 0.275 
	 180.53 
	29.88 
	5.06 
	 49.65 
	8.22 
	1.39 
	12.51 
	7.18 
	 356 
	103 
	10 

	
	
	
	
	 145.59 
	
	
	 40.04 
	
	 6.07 
	 1 
	
	 243 
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 8.88 
	
	
	
	 92% 
	 95 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 4.52 
	
	
	
	 44% 
	 45 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 63.05 
	
	
	
	
	 496 
	
	

	

	 27. 
	 ТЕР 12-01-002-10
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой над вентканалами, 100 м2 кровли 
	 0.275 
	 256.78 
	96.86 
	31.65 
	 70.62 
	26.64 
	8.70 
	12.51 
	5.35 
	 542 
	333 
	47 

	
	
	
	
	 128.27 
	 2.08 
	
	 35.27 
	 0.57 
	 4.6 
	 12.51 
	
	 162 
	 7 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 108% 
	
	
	 29.39 
	
	
	
	 92% 
	 313 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(108* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 55% 
	
	
	 14.97 
	
	
	
	 44% 
	 150 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(55.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 114.97 
	
	
	
	
	 1 004 
	
	

	

	 28. 
	 ТССЦ 101-1961
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5, м2 
	 31.9 
	 56.83 
	
	
	 1 812.88 
	
	
	
	
	 4 932 
	
	

	
	
	
	
	 56.83 
	
	
	 1 812.88 
	
	 154.62 
	
	
	 4 932 
	

	
	 Объем: (0.275)*116 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 29. 
	 ТЕР 46-04-012-03
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 
	 0.0432 
	 1 143.95 
	891.55 
	252.40 
	 49.42 
	38.51 
	10.90 
	12.52 
	6.47 
	 553 
	482 
	71 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 4.32 
	 1 
	 12.53 
	
	
	 54 

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 42.40 
	
	
	
	 84% 
	 450 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(99* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 25.70 
	
	
	
	 48% 
	 257 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(59.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 117.52 
	
	
	
	
	 1 261 
	
	

	

	 30. 
	 ТЕР 09-04-013-01
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема 
	 4.32 
	 153.16 
	25.78 
	14.23 
	 661.64 
	111.38 
	61.45 
	12.52 
	4.67 
	 2 938 
	1 395 
	287 

	
	
	
	
	 113.15 
	
	
	 488.81 
	
	 2.57 
	 1 
	
	 1 256 
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9009 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 81% 
	
	
	 90.22 
	
	
	
	 69% 
	 963 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(81* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 72% 
	
	
	 80.19 
	
	
	
	 58% 
	 809 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(72.25* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 832.05 
	
	
	
	
	 4 710 
	
	

	

	 31. 
	 ТССЦ 203-8114
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1600 мм, шт. 
	 3 
	 2 827.81 
	
	
	 8 483.43 
	
	
	
	
	 29 353 
	
	

	
	
	
	
	 2 827.81 
	
	
	 8 483.43 
	
	 9 784.24 
	
	
	 29 353 
	

	

	 32. 
	 ТЕР 46-04-012-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Разборка деревянных заполнений проемов оконных, 100 м2 
	 0.063 
	 1 870.07 
	1 617.67 
	252.40 
	 117.81 
	101.91 
	15.90 
	12.52 
	6.47 
	 1 379 
	1 276 
	103 

	
	
	
	
	
	 100.00 
	
	
	 6.30 
	 1 
	 12.53 
	
	
	 79 

	
	Накладные расходы 
	
	 99% 
	
	
	 107.13 
	
	
	
	 84% 
	 1 138 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(99* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 60% 
	
	
	 64.93 
	
	
	
	 48% 
	 650 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(59.5* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 289.86 
	
	
	
	
	 3 168 
	
	

	

	 33. 
	 ТЕР 10-01-034-01
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов 
	 0.063 
	 16 895.19 
	1 822.24 
	617.63 
	 1 064.40 
	114.80 
	38.91 
	12.51 
	6.44 
	 4 136 
	1 436 
	251 

	
	
	
	
	 14 455.32 
	 28.43 
	
	 910.69 
	 1.79 
	 2.69 
	 12.53 
	
	 2 450 
	 22 

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096 

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

	
	Накладные расходы 
	
	 106% 
	
	
	 123.59 
	
	
	
	 90% 
	 1 312 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(106.2* (0.85)) 
	
	
	

	
	Сметная прибыль 
	
	 54% 
	
	
	 62.96 
	
	
	
	 43% 
	 627 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 =(53.55* (0.8)) 
	
	
	

	
	Всего с НР и СП 
	
	
	
	
	 1 250.94 
	
	
	
	
	 6 075 
	
	

	

	 34. 
	 ТССЦ 203-0937
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2 
	 6.3 
	 1 617.80 
	
	
	 10 192.14 
	
	
	
	
	 16 948 
	
	

	
	
	
	
	 1 617.80 
	
	
	 10 192.14 
	
	 2 690.21 
	
	
	 16 948 
	

	

	 35. 
	 Х311-1037
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т 
	 15.608792 
	 7.34 
	
	7.34 
	 114.50 
	
	114.50 
	
	5.54 
	 634 
	
	634 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 5.950792+9.658 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 

	

	 36. 
	 Х403-1-15
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т 
	 15.608792 
	 26.50 
	
	26.50 
	 413.63 
	
	413.63 
	
	5.54 
	 2 292 
	
	2 292 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1 
	
	
	

	
	 Объем: 5.950792+9.658 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ 
	222 680.47 
	11 980.71 
	2 791.26 
	
	
	779 443 
	149 896 
	15 013 

	
	
	
	207 908.46 
	188.29 
	
	
	
	614 531 
	2 353 

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	219 758.02 
	11 305.73 
	2 691.99 
	
	
	765 058 
	141 450 
	14 520 

	
	
	
	205 760.26 
	187.86 
	
	
	
	609 085 
	2 348 

	
	.       МАТЕРИАЛОВ - 
	176 605.01 
	
	
	
	
	505 821 
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 6, 29, 32; %=92 - по стр. 2, 3, 9, 13, 19, 25-27; %=71 - по стр. 7, 16, 17; %=80 - по стр. 21; %=90 - по стр. 33) 
	10 800.84 
	
	
	
	
	115 174 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 29, 32; %=44 - по стр. 2, 3, 9, 13, 19, 25-27; %=52 - по стр. 7, 16, 17; %=37 - по стр. 21; %=43 - по стр. 33) 
	6 881.33 
	
	
	
	
	68 814 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 
	237 440.19 
	
	
	
	
	949 046 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	661.64 
	111.38 
	61.45 
	
	
	2 938 
	1 395 
	287 

	
	
	
	488.81 
	
	
	
	
	1 256 
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 30) 
	90.22 
	
	
	
	
	963 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 30) 
	80.19 
	
	
	
	
	809 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 
	832.05 
	
	
	
	
	4 710 
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
	2 260.81 
	563.60 
	37.82 
	
	
	11 447 
	7 051 
	206 

	
	
	
	1 659.39 
	0.43 
	
	
	
	4 190 
	5 

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 11; %=88 - по стр. 22, 24) 
	610.13 
	
	
	
	
	6 513 
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 11; %=48 - по стр. 22, 24) 
	365.17 
	
	
	
	
	3 630 
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 
	3 236.11 
	
	
	
	
	21 590 
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 
	241 508.35 
	
	
	
	
	975 346 
	
	

	
	Строительный контроль 2,14% 
	5 168.28 
	
	
	
	
	20 872 
	
	

	
	Итого со строительным контролем 
	246 676.63 
	
	
	
	
	996 218 
	
	

	
	Непредвиденные работы 2% 
	4 933.53 
	
	
	
	
	19 924 
	
	

	
	Итого с непредвиденными расходами 
	251 610.16 
	
	
	
	
	1 016 142 
	
	

	
	НДС 
	45 289.83 
	
	
	
	
	182 906 
	
	

	
	Всего с НДС 
	296 899.99 
	
	
	
	
	1 199 048 
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
	11 501.19 
	
	
	
	
	122 650 
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 
	7 326.69 
	
	
	
	
	73 253 
	
	


	 Составил: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 

	
	

	 Проверил: 
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О) 
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