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	Объект:
	Ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 11 в г. Калининграде

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17

	(Локальный сметный расчет)

	на ремонт подвала многоквартирного жилого дома по адресу ул. Пугачева, 11 в г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	533.247
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.737
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	95.440
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Замена входной двери

	

	1.
	ТЕР 46-04-012-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.02
	1 143.95
	891.55
	252.40
	22.88
	17.83
	5.05
	13.68
	7.03
	279
	244
	35

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	2.00
	1
	13.7
	
	
	27

	
	Объем: 1*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	19.63
	
	
	
	84%
	228
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	11.90
	
	
	
	48%
	130
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.41
	
	
	
	
	637
	
	

	2.
	ТЕР 09-04-012-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	2
	102.34
	34.85
	32.75
	204.68
	69.69
	65.49
	13.67
	7.1
	1 705
	953
	465

	
	
	
	
	34.75
	
	
	69.50
	
	4.13
	1
	
	287
	

	
	Объем: 1*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	56.45
	
	
	
	69%
	658
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	50.18
	
	
	
	58%
	553
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	311.31
	
	
	
	
	2 915
	
	

	3.
	Цена поставщика. 

Дверь металлическая входная, м2
	2
	1 088.64
	
	
	2 177.28
	
	
	1
	1
	9 776
	
	

	
	
	
	
	1 088.64
	
	
	2 177.28
	
	4.49
	1
	
	9 776
	

	
	Объем: 2*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =4700*1.04/4.49

	4.
	ТЕРр 61-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.0203
	5 885.40
	3 188.72
	2.53
	119.47
	64.73
	0.05
	13.67
	4.86
	1 116
	885
	

	
	
	
	
	2 694.15
	
	
	54.69
	
	4.22
	1
	
	231
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	51.14
	
	
	
	67%
	593
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	32.37
	
	
	
	40%
	354
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202.97
	
	
	
	
	2 063
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 524.31
	152.25
	70.59
	
	
	12 876
	2 082
	500

	
	
	
	2 301.47
	2.00
	
	
	
	10 294
	27

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 319.63
	82.56
	5.10
	
	
	11 171
	1 129
	35

	
	
	
	2 231.97
	2.00
	
	
	
	10 007
	27

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 177.28
	
	
	
	
	9 776
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=67 - по стр. 4)
	70.77
	
	
	
	
	821
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4)
	44.26
	
	
	
	
	484
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 434.66
	
	
	
	
	12 476
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	204.68
	69.69
	65.49
	
	
	1 705
	953
	465

	
	
	
	69.50
	
	
	
	
	287
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)
	56.45
	
	
	
	
	658
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)
	50.18
	
	
	
	
	553
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	311.31
	
	
	
	
	2 916
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	2 745.97
	
	
	
	
	15 392
	
	

	
	Строительный контроль 2,14 %
	58.76
	
	
	
	
	329
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	2 804.73
	
	
	
	
	15 721
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	56.09
	
	
	
	
	314
	
	

	
	Итого с непредвиденными раходами
	2 860.82
	
	
	
	
	16 035
	
	

	
	НДС
	514.95
	
	
	
	
	2 886
	
	

	
	Всего с НДС
	3 375.77
	
	
	
	
	18 921
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	127.22
	
	
	
	
	1 479
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	94.44
	
	
	
	
	1 037
	
	

	

	
	Раздел 2.  Ремонт полов в подвале

	

	5.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	1.032
	363.53
	86.00
	277.53
	375.16
	88.75
	286.41
	13.67
	4.28
	2 439
	1 213
	1 226

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	26.21
	1
	13.66
	
	
	358

	
	Объем: 10.32*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	113.81
	
	
	
	84%
	1 320
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	68.98
	
	
	
	48%
	754
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	557.95
	
	
	
	
	4 513
	
	

	6.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	1.032
	737.79
	44.95
	0.45
	761.40
	46.38
	0.46
	13.67
	4.03
	4 244
	634
	2

	
	
	
	
	692.39
	
	
	714.55
	
	5.05
	1
	
	3 608
	

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	51.48
	
	
	
	94%
	596
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	29.68
	
	
	
	51%
	323
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	842.57
	
	
	
	
	5 163
	
	

	7.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн
	2.4768
	7.60
	
	7.60
	18.82
	
	18.82
	
	5.78
	109
	
	109

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.032*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	8.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн
	2.4768
	27.76
	
	27.76
	68.75
	
	68.75
	
	5.78
	397
	
	397

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.032*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 224.13
	135.13
	374.44
	
	
	7 189
	1 847
	1 734

	
	
	
	714.55
	26.21
	
	
	
	3 608
	358

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 224.13
	135.13
	374.44
	
	
	7 189
	1 847
	1 734

	
	
	
	714.55
	26.21
	
	
	
	3 608
	358

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5; %=94 - по стр. 6)
	165.29
	
	
	
	
	1 916
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5; %=51 - по стр. 6)
	98.66
	
	
	
	
	1 077
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 488.08
	
	
	
	
	10 182
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 488.08
	
	
	
	
	10 182
	
	

	
	Строительный контроль 2,14 %
	31.84
	
	
	
	
	218
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	1 519.92
	
	
	
	
	10 400
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	30.40
	
	
	
	
	208
	
	

	
	Итого с непредвиденными раходами
	1 550.32
	
	
	
	
	10 608
	
	

	
	НДС
	279.06
	
	
	
	
	1 909
	
	

	
	Всего с НДС
	1 829.38
	
	
	
	
	12 517
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	165.29
	
	
	
	
	1 916
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	98.66
	
	
	
	
	1 077
	
	

	

	
	Раздел 3.  Ремонт отмостки

	

	9.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	10.13
	363.53
	86.00
	277.53
	3 682.56
	871.18
	2 811.38
	13.67
	4.28
	23 942
	11 909
	12 033

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	257.30
	1
	13.66
	
	
	3 515

	
	Объем: 101.3*0.1*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 117.20
	
	
	
	84%
	12 956
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	677.09
	
	
	
	48%
	7 404
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 476.84
	
	
	
	
	44 302
	
	

	10.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.2026
	1 466.39
	1 466.39
	
	297.09
	297.09
	
	13.67
	1
	4 061
	4 061
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 101.3*0.2*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	213.90
	
	
	
	61%
	2 477
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	112.89
	
	
	
	31%
	1 259
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	623.89
	
	
	
	
	7 797
	
	

	11.
	ТЕР 08-01-003-07 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.3039
	3 001.78
	246.00
	111.59
	912.24
	74.76
	33.91
	13.68
	3.98
	3 737
	1 023
	135

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	803.57
	
	3.21
	1
	
	2 579
	

	
	Объем: 101.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	82.24
	
	
	
	93%
	951
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	50.84
	
	
	
	54%
	552
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 045.31
	
	
	
	
	5 241
	
	

	12.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.13
	203.51
	35.93
	41.45
	2 061.52
	363.93
	419.89
	13.67
	4.33
	16 235
	4 975
	1 818

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 277.70
	42.67
	7.39
	13.67
	
	9 442
	583

	
	Объем: 101.3*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	451.33
	
	
	
	94%
	5 225
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	260.22
	
	
	
	51%
	2 835
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 773.07
	
	
	
	
	24 294
	
	

	13.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.13
	452.40
	40.32
	76.78
	4 582.85
	408.43
	777.73
	13.67
	4.3
	28 594
	5 583
	3 344

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	3 396.69
	78.25
	5.79
	13.66
	
	19 667
	1 069

	
	Объем: 101.3*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	540.21
	
	
	
	94%
	6 253
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	311.48
	
	
	
	51%
	3 393
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 434.54
	
	
	
	
	38 239
	
	

	14.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	10.13
	730.22
	37.46
	0.38
	7 397.13
	379.42
	3.80
	13.67
	4.03
	40 622
	5 187
	15

	
	
	
	
	692.39
	
	
	7 013.91
	
	5.05
	1
	
	35 420
	

	
	Объем: 101.3*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	421.16
	
	
	
	94%
	4 876
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	242.83
	
	
	
	51%
	2 645
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 061.12
	
	
	
	
	48 143
	
	

	15.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн
	24.312
	7.60
	
	7.60
	184.78
	
	184.78
	
	5.78
	1 068
	
	1 068

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 10.13*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	16.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн
	24.312
	27.76
	
	27.76
	674.81
	
	674.81
	
	5.78
	3 900
	
	3 900

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 10.13*2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	19 792.98
	2 394.81
	4 906.30
	
	
	122 159
	32 738
	22 313

	
	
	
	12 491.87
	378.22
	
	
	
	67 108
	5 167

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 792.98
	2 394.81
	4 906.30
	
	
	122 159
	32 738
	22 313

	
	
	
	12 491.87
	378.22
	
	
	
	67 108
	5 167

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 9; %=61 - по стр. 10; %=93 - по стр. 11; %=94 - по стр. 12-14)
	2 826.03
	
	
	
	
	32 738
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9; %=31 - по стр. 10; %=54 - по стр. 11; %=51 - по стр. 12-14)
	1 655.35
	
	
	
	
	18 087
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	24 274.36
	
	
	
	
	172 984
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	24 274.36
	
	
	
	
	172 984
	
	

	
	Строительный контроль 2,14 %
	519.47
	
	
	
	
	3 702
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	24 793.83
	
	
	
	
	176 686
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	495.88
	
	
	
	
	3 534
	
	

	
	Итого с непредвиденными раходами
	25 289.71
	
	
	
	
	180 220
	
	

	
	НДС
	4 552.15
	
	
	
	
	32 440
	
	

	
	Всего с НДС
	29 841.86
	
	
	
	
	212 660
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 826.03
	
	
	
	
	32 738
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 655.35
	
	
	
	
	18 087
	
	

	

	
	Раздел 4.  Ремонт стен

	

	17.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов, 100 м2
	0.4155
	188.95
	188.95
	
	78.51
	78.51
	
	13.67
	1
	1 073
	1 073
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 34+7.55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	77.72
	
	
	
	84%
	901
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	47.11
	
	
	
	48%
	515
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	203.34
	
	
	
	
	2 489
	
	

	18.
	ТЕР 15-02-016-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.34
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	749.13
	340.69
	61.34
	13.67
	9.71
	6 777
	4 657
	596

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	347.10
	35.32
	4.39
	13.66
	
	1 524
	483

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	357.21
	
	
	
	80%
	4 112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	176.72
	
	
	
	37%
	1 902
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 283.06
	
	
	
	
	12 791
	
	

	19.
	ТЕР 15-02-031-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0755
	5 473.34
	2 776.60
	100.77
	413.24
	209.63
	7.61
	13.67
	7.03
	3 805
	2 866
	53

	
	
	
	
	2 595.97
	39.93
	
	196.00
	3.01
	4.52
	13.69
	
	886
	41

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	202.01
	
	
	
	80%
	2 326
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	99.94
	
	
	
	37%
	1 076
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	715.19
	
	
	
	
	7 206
	
	

	20.
	ТЕР 15-04-002-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4155
	210.27
	122.16
	3.53
	87.37
	50.76
	1.46
	13.67
	7.74
	830
	694
	11

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	35.15
	0.08
	3.55
	13.62
	
	125
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	48.30
	
	
	
	80%
	556
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	23.89
	
	
	
	37%
	257
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.56
	
	
	
	
	1 643
	
	

	21.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн
	1.4958
	7.60
	
	7.60
	11.37
	
	11.37
	
	5.78
	66
	
	66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 41.55*0.02*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	22.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн
	1.4958
	27.76
	
	27.76
	41.52
	
	41.52
	
	5.78
	240
	
	240

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 41.55*0.02*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	1 381.14
	679.59
	123.30
	
	
	12 791
	9 290
	966

	
	
	
	578.25
	38.41
	
	
	
	2 535
	525

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	1 381.14
	679.59
	123.30
	
	
	12 791
	9 290
	966

	
	
	
	578.25
	38.41
	
	
	
	2 535
	525

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18-20)
	685.24
	
	
	
	
	7 895
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 17; %=37 - по стр. 18-20)
	347.67
	
	
	
	
	3 750
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	2 414.05
	
	
	
	
	24 436
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	2 414.05
	
	
	
	
	24 436
	
	

	
	Строительный контроль 2,14 %
	51.66
	
	
	
	
	523
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	2 465.71
	
	
	
	
	24 959
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	49.31
	
	
	
	
	499
	
	

	
	Итого с непредвиденными раходами
	2 515.02
	
	
	
	
	25 458
	
	

	
	НДС
	452.70
	
	
	
	
	4 582
	
	

	
	Всего с НДС
	2 967.72
	
	
	
	
	30 040
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	685.24
	
	
	
	
	7 895
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	347.67
	
	
	
	
	3 750
	
	

	

	
	Раздел 5.  Теплопункт

	

	23.
	ТЕР 46-04-009-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	7.03
	363.53
	86.00
	277.53
	2 555.62
	604.58
	1 951.04
	13.67
	4.28
	16 615
	8 265
	8 350

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	178.56
	1
	13.66
	
	
	2 439

	
	Объем: 70.3*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	775.31
	
	
	
	84%
	8 991
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	469.88
	
	
	
	48%
	5 138
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 800.81
	
	
	
	
	30 744
	
	

	24.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	7.03
	737.79
	44.95
	0.45
	5 186.64
	315.97
	3.16
	13.67
	4.03
	28 913
	4 319
	13

	
	
	
	
	692.39
	
	
	4 867.50
	
	5.05
	1
	
	24 581
	

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	350.73
	
	
	
	94%
	4 060
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	202.22
	
	
	
	51%
	2 203
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 739.59
	
	
	
	
	35 176
	
	

	25.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отбивка штукатурки с поверхностей  стен, оконных и дверных  откосов, 100 м2
	1.082
	188.95
	188.95
	
	204.44
	204.44
	
	13.67
	1
	2 795
	2 795
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	202.40
	
	
	
	84%
	2 348
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	122.66
	
	
	
	48%
	1 342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	529.50
	
	
	
	
	6 484
	
	

	26.
	ТЕР 15-02-016-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.082
	2 203.33
	1 002.02
	180.42
	2 384.00
	1 084.18
	195.21
	13.67
	9.71
	21 566
	14 821
	1 896

	
	
	
	
	1 020.89
	103.89
	
	1 104.60
	112.41
	4.39
	13.66
	
	4 849
	1 536

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 136.76
	
	
	
	80%
	13 086
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	562.40
	
	
	
	37%
	6 052
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 083.16
	
	
	
	
	40 704
	
	

	27.
	ТЕР 15-04-002-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.082
	210.27
	122.16
	3.53
	227.51
	132.17
	3.81
	13.67
	7.74
	2 161
	1 807
	30

	
	
	
	
	84.59
	0.20
	
	91.53
	0.21
	3.55
	13.62
	
	325
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2*1.25, Н4= 1.2*1.25, Н5= 1.2*1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	125.76
	
	
	
	80%
	1 448
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	62.22
	
	
	
	37%
	670
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	415.49
	
	
	
	
	4 279
	
	

	28.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн
	20.7672
	7.60
	
	7.60
	157.84
	
	157.84
	
	5.78
	912
	
	912

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (7.03*2.4)+(108.2*0.02*1.8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78

	29.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн
	20.7672
	27.76
	
	27.76
	576.42
	
	576.42
	
	5.78
	3 332
	
	3 332

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: (7.03*2.4)+(108.2*0.02*1.8)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	11 292.47
	2 341.34
	2 887.48
	
	
	76 294
	32 007
	14 533

	
	
	
	6 063.63
	291.18
	
	
	
	29 755
	3 978

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	11 292.47
	2 341.34
	2 887.48
	
	
	76 294
	32 007
	14 533

	
	
	
	6 063.63
	291.18
	
	
	
	29 755
	3 978

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 23, 25; %=94 - по стр. 24; %=80 - по стр. 26, 27)
	2 590.95
	
	
	
	
	29 933
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 23, 25; %=51 - по стр. 24; %=37 - по стр. 26, 27)
	1 419.38
	
	
	
	
	15 404
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	15 302.80
	
	
	
	
	121 631
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	15 302.80
	
	
	
	
	121 631
	
	

	
	Строительный контроль 2,14 %
	327.48
	
	
	
	
	2 603
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	15 630.28
	
	
	
	
	124 234
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	312.61
	
	
	
	
	2 485
	
	

	
	Итого с непредвиденными раходами
	15 942.89
	
	
	
	
	126 719
	
	

	
	НДС
	2 869.72
	
	
	
	
	22 809
	
	

	
	Всего с НДС
	18 812.61
	
	
	
	
	149 528
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2 590.95
	
	
	
	
	29 933
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 419.38
	
	
	
	
	15 404
	
	

	

	
	Раздел 6.  Оконные проемы

	

	30.
	ТЕР 46-04-012-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.1238
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	214.75
	183.51
	31.25
	13.68
	7.03
	2 730
	2 510
	220

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	12.38
	1
	13.7
	
	
	170

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	193.93
	
	
	
	84%
	2 251
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	117.53
	
	
	
	48%
	1 286
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	526.22
	
	
	
	
	6 268
	
	

	31.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.1238
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	2 702.97
	342.58
	110.33
	13.67
	6.26
	11 471
	4 683
	691

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	2 250.06
	4.22
	2.71
	13.69
	
	6 098
	58

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	367.61
	
	
	
	90%
	4 267
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	187.27
	
	
	
	43%
	2 039
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 257.85
	
	
	
	
	17 777
	
	

	32.
	ТССЦ 203-0954 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	12.38
	3 070.76
	
	
	38 016.01
	
	
	
	
	65 092
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	38 016.01
	
	5 257.82
	
	
	65 092
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	40 933.73
	526.09
	141.58
	
	
	79 293
	7 193
	911

	
	
	
	40 266.07
	16.60
	
	
	
	71 190
	228

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	40 933.73
	526.09
	141.58
	
	
	79 293
	7 193
	911

	
	
	
	40 266.07
	16.60
	
	
	
	71 190
	228

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	38 016.01
	
	
	
	
	65 092
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 30; %=90 - по стр. 31)
	561.54
	
	
	
	
	6 518
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 30; %=43 - по стр. 31)
	304.81
	
	
	
	
	3 325
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	41 800.08
	
	
	
	
	89 136
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	41 800.08
	
	
	
	
	89 136
	
	

	
	Строительный контроль 2,14 %
	894.52
	
	
	
	
	1 908
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	42 694.60
	
	
	
	
	91 044
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	853.89
	
	
	
	
	1 821
	
	

	
	Итого с непредвиденными раходами
	43 548.49
	
	
	
	
	92 865
	
	

	
	НДС
	7 838.73
	
	
	
	
	16 716
	
	

	
	Всего с НДС
	51 387.22
	
	
	
	
	109 581
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	561.54
	
	
	
	
	6 518
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	304.81
	
	
	
	
	3 325
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	77 148.76
	6 229.21
	8 503.69
	
	
	310 602
	85 157
	40 957

	
	
	
	62 415.84
	752.62
	
	
	
	184 490
	10 283

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	76 944.08
	6 159.52
	8 438.20
	
	
	308 897
	84 204
	40 492

	
	
	
	62 346.34
	752.62
	
	
	
	184 203
	10 283

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	40 193.29
	
	
	
	
	74 868
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 9, 17, 23, 25, 30; %=67 - по стр. 4; %=94 - по стр. 6, 12-14, 24; %=61 - по стр. 10; %=93 - по стр. 11; %=80 - по стр. 18-20, 26, 27; %=90 - по стр. 31)
	6 899.82
	
	
	
	
	79 821
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 9, 17, 23, 25, 30; %=40 - по стр. 4; %=51 - по стр. 6, 12-14, 24; %=31 - по стр. 10; %=54 - по стр. 11; %=37 - по стр. 18-20, 26, 27; %=43 - по стр. 31)
	3 870.13
	
	
	
	
	42 127
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	87 714.03
	
	
	
	
	430 845
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	204.68
	69.69
	65.49
	
	
	1 705
	953
	465

	
	
	
	69.50
	
	
	
	
	287
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 2)
	56.45
	
	
	
	
	658
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 2)
	50.18
	
	
	
	
	553
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	311.31
	
	
	
	
	2 916
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	88 025.34
	
	
	
	
	433 761
	
	

	
	Строительный контроль 2,14 %
	1 883.74
	
	
	
	
	9 282
	
	

	
	Итого со строительным контролем
	89 909.08
	
	
	
	
	443 043
	
	

	
	Непредвиденные расходы 2%
	1 798.18
	
	
	
	
	8 861
	
	

	
	Итого с непредвиденными раходами
	91 707.26
	
	
	
	
	451 904
	
	

	
	НДС
	16 507.31
	
	
	
	
	81 343
	
	

	
	Всего с НДС
	108 214.57
	
	
	
	
	533 247
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 956.27
	
	
	
	
	80 479
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 920.31
	
	
	
	
	42 680
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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