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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.

	(Локальный сметный расчет)

	на благоустройство дворовой территории  МКД по пр. Московский, д.116-118-120, ул. Грига, д. 3-9;11-13;15 в гор. Калининграде по
ВЦП «Формирование современной  городской среды городского округа «Город Калининград»

	Сметная стоимость:
	15 632.213
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	8.242
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1 414.478
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  1.1 МКД по пр. Московский, 116-118-120.

	

	1.
	Е68-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	
	1.58
	151.12
	238.77
	2 566.26
	4 055
	16.983

	1. 1.
	З1-100-17
	Рабочий среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	18.68
	29.5144
	8.090
	238.77
	137.380
	4 055
	16.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	248.32
	88%
	3 568
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	143.26
	48%
	1 946
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	630.35
	
	9 570
	

	

	2.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.658
	6 900.71
	4 540.67
	59 048.03
	38 854
	8.557

	
	
	Объем: (337+69+534)*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	160.1243
	8.820
	1 412.30
	149.970
	24 014
	17.003

	2. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	27.23462
	11.429
	311.27
	194.614
	5 300
	17.028

	2. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	25.8265
	95.16
	2 457.65
	468.45
	12 098
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	290.03
	191.22
	4 939
	17.028

	2. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.84882
	8.58
	7.28
	35.88
	30
	4.182

	2. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	1.40812
	139.36
	196.24
	1 430.52
	2 014
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	21.23
	256.87
	362
	17.034

	2. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	77.4795
	6.03
	467.20
	8.99
	697
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 792.51
	88%
	25 796
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 034.14
	48%
	14 071
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 367.32
	
	78 721
	

	

	3.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	0.86
	1 689.81
	1 453.24
	15 301.41
	13 159
	9.055

	
	
	Объем: 37+49
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	58.7036
	9.160
	537.72
	155.940
	9 154
	17.024

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	8.084
	11.230
	90.78
	191.220
	1 546
	17.028

	3. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	8.084
	95.16
	769.27
	468.45
	3 787
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	90.78
	191.22
	1 546
	17.028

	3. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	24.252
	6.03
	146.24
	8.99
	218
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	653.64
	88%
	9 416
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	377.10
	48%
	5 136
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 483.98
	
	27 711
	

	

	4.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	138.33
	3.71
	513.20
	36.66
	5 071
	9.881

	
	
	Объем: 158*0.04*1.8+86*0.3*0.15*2.2+65.8*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	138.33
	16.40
	2 268.61
	145.95
	20 189
	8.899

	
	
	Объем: 158*0.04*1.8+86*0.3*0.15*2.2+65.8*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	6.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.252
	4 846.79
	1 221.39
	49 459.80
	12 464
	10.205

	
	
	Объем: 630*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	3.80016
	8.280
	31.47
	140.760
	535
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	10.99224
	15.080
	165.76
	256.870
	2 824
	17.034

	6. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	8.38656
	112.40
	942.65
	1 144.08
	9 595
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	126.47
	256.87
	2 154
	17.034

	6. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	2.60568
	93.88
	244.62
	890.86
	2 321
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	39.29
	256.87
	669
	17.034

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.01008
	263.51
	2.66
	1 266.59
	13
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	187.37
	81%
	2 721
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	84.81
	34%
	1 142
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 493.57
	
	16 327
	

	

	7.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	403.2
	16.40
	6 612.48
	145.95
	58 847
	8.899

	
	
	Объем: 252*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	8.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.252
	344.93
	86.92
	3 421.73
	862
	9.917

	8. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.75348
	8.280
	6.24
	140.760
	106
	17

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.82152
	15.080
	12.39
	256.870
	211
	17.034

	8. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.82152
	93.88
	77.12
	890.86
	732
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.39
	256.87
	211
	17.034

	8. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01764
	126.43
	2.23
	1 018.85
	18
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	8. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00504
	263.51
	1.33
	1 266.59
	6
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	17.70
	81%
	257
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.01
	34%
	108
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	112.63
	
	1 227
	

	

	9.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.26
	2 520.14
	3 175.38
	17 348.53
	21 859
	6.884

	
	
	Объем: 630*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	19.8072
	8.510
	168.56
	144.650
	2 865
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	17.4888
	14.301
	250.11
	243.333
	4 256
	17.015

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	5.4054
	102.57
	554.43
	835.60
	4 517
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	60.70
	191.22
	1 034
	17.028

	9. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	2.2302
	139.36
	310.80
	1 430.52
	3 190
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	33.63
	256.87
	573
	17.034

	9. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	8.9208
	223.58
	1 994.51
	1 170.91
	10 445
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	143.71
	273.99
	2 444
	17.007

	9. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.9324
	133.41
	124.39
	763.85
	712
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.07
	219.76
	205
	16.983

	9. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	6.3
	3.60
	22.68
	20.52
	129
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	594.51
	121%
	8 616
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	339.12
	65%
	4 629
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 109.01
	
	35 104
	

	

	10.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	138.6
	104.66
	14 505.88
	516.66
	71 609
	4.937

	
	
	Объем: 126*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.63
	61 088.01
	38 485.45
	523 248.53
	329 647
	8.565

	11. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	23.2848
	8.670
	201.88
	147.370
	3 431
	16.998

	11. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	26.4285
	14.601
	385.88
	248.282
	6 562
	17.005

	11. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	2.5074
	102.57
	257.18
	835.60
	2 095
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	28.16
	191.22
	479
	17.028

	11. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.6317
	93.88
	153.18
	890.86
	1 454
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.61
	256.87
	419
	17.034

	11. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.2583
	139.36
	36.00
	1 430.52
	370
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.90
	256.87
	66
	17.034

	11. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	6.111
	76.06
	464.80
	517.81
	3 164
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	79.08
	219.76
	1 343
	16.983

	11. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	13.6458
	110.81
	1 512.09
	779.38
	10 635
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	219.83
	273.99
	3 739
	17.007

	11. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.8648
	133.41
	248.78
	763.85
	1 424
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.13
	219.76
	410
	16.983

	11. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.4095
	127.56
	52.24
	698.95
	286
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.18
	256.87
	105
	17.034

	11. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	9.45
	400.56
	3 785.29
	3 333.65
	31 503
	8.322

	11. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	119.07
	266.28
	31 705.96
	2 308.69
	274 896
	8.67

	11. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	18.9
	3.60
	68.04
	20.52
	388
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	834.62
	121%
	12 092
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	476.09
	65%
	6 495
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	39 796.15
	
	348 234
	

	

	12.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.315
	14 953.22
	4 710.26
	73 400.04
	23 121
	4.909

	
	
	Объем: 630*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.55295
	11.972
	18.59
	203.871
	317
	17.029

	12. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.2537
	102.57
	128.59
	835.60
	1 048
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	14.08
	191.22
	240
	17.028

	12. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.29925
	139.36
	41.70
	1 430.52
	428
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.51
	256.87
	77
	17.034

	12. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	32.13
	141.30
	4 539.97
	673.68
	21 645
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26.40
	121%
	384
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15.06
	65%
	206
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 751.72
	
	23 711
	

	

	13.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-32.13
	141.30
	-4 539.97
	673.68
	-21 645
	4.768

	
	
	Объем: (0.315)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	32.13
	280.61
	9 016.00
	2 121.17
	68 153
	7.559

	
	
	Объем: (0.315)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	63
	144.07
	9 076.11
	2 196.06
	138 352
	15.244

	15. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	743.4
	10.360
	7 701.62
	176.300
	131 061
	17.017

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	3.78
	12.085
	45.68
	205.490
	777
	17.004

	15. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.89
	102.57
	193.86
	835.60
	1 579
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21.22
	191.22
	361
	17.028

	15. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.89
	133.41
	252.14
	763.85
	1 444
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.46
	219.76
	415
	16.983

	15. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	35.91
	10.08
	361.97
	13.73
	493
	1.362

	15. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.89
	101.31
	191.48
	999.00
	1 888
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.46
	219.76
	415
	16.983

	15. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	3.15
	104.66
	329.68
	516.66
	1 627
	4.937

	15. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	12.6
	3.60
	45.36
	20.52
	259
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	11 001.17
	121%
	159 524
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6 275.31
	65%
	85 695
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 352.59
	
	383 571
	

	

	16.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	642.6
	82.62
	53 091.61
	480.02
	308 461
	5.81

	
	
	Объем: 630*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	17.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0672
	4 846.79
	325.70
	49 459.80
	3 324
	10.206

	
	
	Объем: 269*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.013376
	8.280
	8.39
	140.760
	143
	17

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.931264
	15.080
	44.20
	256.870
	753
	17.034

	17. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.236416
	112.40
	251.37
	1 144.08
	2 559
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	33.73
	256.87
	574
	17.034

	17. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.694848
	93.88
	65.23
	890.86
	619
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.48
	256.87
	178
	17.034

	17. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002688
	263.51
	0.71
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	49.96
	81%
	726
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	22.61
	34%
	305
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.27
	
	4 354
	

	

	18.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	107.52
	16.40
	1 763.33
	145.95
	15 693
	8.9

	
	
	Объем: 67.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0672
	344.93
	23.18
	3 421.73
	230
	9.922

	19. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.200928
	8.280
	1.66
	140.760
	28
	17

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.219072
	15.080
	3.30
	256.870
	56
	17.034

	19. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.219072
	93.88
	20.57
	890.86
	195
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.30
	256.87
	56
	17.034

	19. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.004704
	126.43
	0.59
	1 018.85
	5
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	19. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.001344
	263.51
	0.35
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	4.71
	81%
	68
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	2.13
	34%
	29
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30.02
	
	327
	

	

	20.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.538
	2 520.14
	1 355.84
	17 348.53
	9 334
	6.884

	
	
	Объем: 269*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	8.45736
	8.510
	71.97
	144.650
	1 223
	16.998

	20. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	7.46744
	14.301
	106.79
	243.333
	1 817
	17.015

	20. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.30802
	102.57
	236.73
	835.60
	1 929
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	25.92
	191.22
	441
	17.028

	20. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.95226
	139.36
	132.71
	1 430.52
	1 362
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	14.36
	256.87
	245
	17.034

	20. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	3.80904
	223.58
	851.63
	1 170.91
	4 460
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	61.36
	273.99
	1 044
	17.007

	20. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.39812
	133.41
	53.11
	763.85
	304
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.15
	219.76
	87
	16.983

	20. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	2.69
	3.60
	9.68
	20.52
	55
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	253.84
	121%
	3 678
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	144.80
	65%
	1 976
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 754.47
	
	14 988
	

	

	21.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	59.18
	104.66
	6 193.78
	516.66
	30 576
	4.937

	
	
	Объем: 53.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.1345
	14 953.22
	2 011.21
	73 400.04
	9 872
	4.908

	
	
	Объем: 269*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.663085
	11.972
	7.94
	203.871
	135
	17.029

	22. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.53531
	102.57
	54.91
	835.60
	447
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.01
	191.22
	102
	17.028

	22. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.127775
	139.36
	17.81
	1 430.52
	183
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.93
	256.87
	33
	17.034

	22. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	13.719
	141.30
	1 938.49
	673.68
	9 242
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	11.27
	121%
	163
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6.43
	65%
	88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 028.92
	
	10 123
	

	

	23.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-13.719
	141.30
	-1 938.49
	673.68
	-9 242
	4.768

	
	
	Объем: (0.1345)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	24.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	13.719
	280.61
	3 849.69
	2 121.17
	29 100
	7.559

	
	
	Объем: (0.1345)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	26.9
	144.07
	3 875.36
	2 196.06
	59 074
	15.243

	25. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	317.42
	10.360
	3 288.47
	176.300
	55 961
	17.017

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	1.614
	12.085
	19.51
	205.490
	332
	17.004

	25. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.807
	102.57
	82.77
	835.60
	674
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.06
	191.22
	154
	17.028

	25. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.807
	133.41
	107.66
	763.85
	616
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.44
	219.76
	177
	16.983

	25. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	15.333
	10.08
	154.56
	13.73
	211
	1.362

	25. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.807
	101.31
	81.76
	999.00
	806
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.44
	219.76
	177
	16.983

	25. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	1.345
	104.66
	140.77
	516.66
	695
	4.937

	25. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	5.38
	3.60
	19.37
	20.52
	110
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4 697.33
	121%
	68 115
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2 679.46
	65%
	36 590
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 252.16
	
	163 779
	

	

	26.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	274.38
	63.68
	17 472.52
	369.98
	101 515
	5.81

	
	
	Объем: 269*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	27.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01277
	4 846.79
	61.89
	49 459.80
	632
	10.212

	
	
	Объем: 135*0.3*0.3+11*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1925716
	8.280
	1.59
	140.760
	27
	17

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.5570274
	15.080
	8.40
	256.870
	143
	17.034

	27. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.4249856
	112.40
	47.77
	1 144.08
	486
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.41
	256.87
	109
	17.034

	27. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1320418
	93.88
	12.40
	890.86
	118
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.99
	256.87
	34
	17.034

	27. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0005108
	263.51
	0.13
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	9.49
	81%
	138
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.30
	34%
	58
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.68
	
	828
	

	

	28.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	20.432
	16.40
	335.08
	145.95
	2 982
	8.899

	
	
	Объем: 12.77*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01277
	344.93
	4.40
	3 421.73
	44
	10

	29. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0381823
	8.280
	0.32
	140.760
	5
	17

	29. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0416302
	15.080
	0.63
	256.870
	11
	17.034

	29. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0416302
	93.88
	3.91
	890.86
	37
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.63
	256.87
	11
	17.034

	29. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0008939
	126.43
	0.11
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	29. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002554
	263.51
	0.07
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.90
	81%
	13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.41
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.71
	
	62
	

	

	30.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0841
	2 520.14
	211.94
	17 348.53
	1 459
	6.884

	
	
	Объем: 135*0.3*0.2+11*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.322052
	8.510
	11.25
	144.650
	191
	16.998

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.167308
	14.301
	16.69
	243.333
	284
	17.015

	30. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.360789
	102.57
	37.01
	835.60
	301
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.05
	191.22
	69
	17.028

	30. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.148857
	139.36
	20.74
	1 430.52
	213
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.24
	256.87
	38
	17.034

	30. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.595428
	223.58
	133.13
	1 170.91
	697
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	9.59
	273.99
	163
	17.007

	30. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.062234
	133.41
	8.30
	763.85
	48
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.81
	219.76
	14
	16.983

	30. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.4205
	3.60
	1.51
	20.52
	9
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	39.67
	121%
	575
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	22.63
	65%
	309
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	274.25
	
	2 343
	

	

	31.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	9.25
	104.66
	968.11
	516.66
	4 779
	4.936

	
	
	Объем: 8.41*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.35
	5 013.40
	6 768.09
	32 447.66
	43 804
	6.472

	32. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	102.708
	8.970
	921.29
	152.560
	15 669
	17.008

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.918
	15.080
	13.84
	256.870
	236
	17.034

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.918
	113.70
	104.38
	810.77
	744
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.84
	256.87
	236
	17.034

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.054
	101.31
	5.47
	999.00
	54
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.70
	219.76
	12
	16.983

	32. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00135
	10 705.00
	14.45
	54 434.60
	73
	5.085

	32. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2295
	960.26
	220.38
	3 126.47
	718
	3.256

	32. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	7.965
	685.00
	5 456.03
	3 302.36
	26 303
	4.821

	32. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.081
	569.06
	46.09
	2 995.86
	243
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 327.88
	121%
	19 245
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	757.46
	65%
	10 338
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 853.43
	
	73 387
	

	

	33.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	135
	76.13
	10 277.55
	342.67
	46 260
	4.501

	

	34.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.11
	937.76
	103.15
	12 783.98
	1 406
	13.631

	34. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	8.3688
	8.970
	75.07
	152.560
	1 277
	17.008

	34. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.0748
	15.080
	1.13
	256.870
	19
	17.034

	34. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.0748
	113.70
	8.50
	810.77
	61
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.13
	256.87
	19
	17.034

	34. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0044
	101.31
	0.45
	999.00
	4
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	34. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00011
	10 705.00
	1.18
	54 434.60
	6
	5.085

	34. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0187
	960.26
	17.96
	3 126.47
	58
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	108.20
	121%
	1 568
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	61.72
	65%
	842
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	273.08
	
	3 817
	

	

	35.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0022
	569.06
	1.25
	2 995.86
	7
	5.6

	
	
	Объем: (0.11)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	0.5581
	685.00
	382.30
	3 302.36
	1 843
	4.821

	
	
	Объем: (0.11)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	11
	34.14
	375.54
	185.77
	2 043
	5.44

	

	
	Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия .

	38.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0678
	4 846.79
	328.61
	49 459.80
	3 353
	10.204

	
	
	Объем: 339*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	38. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.022424
	8.280
	8.47
	140.760
	144
	17

	38. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	2.957436
	15.080
	44.60
	256.870
	760
	17.034

	38. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	2.256384
	112.40
	253.62
	1 144.08
	2 581
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	34.03
	256.87
	580
	17.034

	38. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.701052
	93.88
	65.81
	890.86
	625
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.57
	256.87
	180
	17.034

	38. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.002712
	263.51
	0.71
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	50.42
	81%
	732
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	22.82
	34%
	307
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	401.85
	
	4 393
	

	

	39.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	10.848
	16.40
	177.91
	145.95
	1 583
	8.898

	
	
	Объем: 6.78*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0068
	344.93
	2.35
	3 421.73
	23
	9.787

	40. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.020332
	8.280
	0.17
	140.760
	3
	17

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.022168
	15.080
	0.33
	256.870
	6
	17.034

	40. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.022168
	93.88
	2.08
	890.86
	20
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.33
	256.87
	6
	17.034

	40. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000476
	126.43
	0.06
	1 018.85
	
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	40. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000136
	263.51
	0.04
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.48
	81%
	7
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.22
	34%
	3
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.04
	
	33
	

	

	41.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.017
	419.00
	426.13
	3 420.95
	3 479
	8.164

	
	
	Объем: 339*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	41. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	12.74301
	9.050
	115.32
	154.380
	1 967
	17.059

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	3.09168
	11.230
	34.72
	191.220
	591
	17.028

	41. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	3.09168
	95.16
	294.20
	468.45
	1 448
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	34.72
	191.22
	591
	17.028

	41. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	12.38706
	1.34
	16.60
	5.13
	64
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	142.54
	81%
	2 072
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	64.52
	34%
	870
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	633.19
	
	6 421
	

	

	42.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.339
	61 088.01
	20 708.84
	523 248.53
	177 381
	8.565

	42. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	12.52944
	8.670
	108.63
	147.370
	1 846
	16.998

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	14.22105
	14.601
	207.64
	248.282
	3 531
	17.005

	42. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.34922
	102.57
	138.39
	835.60
	1 127
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	15.15
	191.22
	258
	17.028

	42. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.87801
	93.88
	82.43
	890.86
	782
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.24
	256.87
	226
	17.034

	42. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.13899
	139.36
	19.37
	1 430.52
	199
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.10
	256.87
	36
	17.034

	42. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	3.2883
	76.06
	250.11
	517.81
	1 703
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	42.55
	219.76
	723
	16.983

	42. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	7.34274
	110.81
	813.65
	779.38
	5 723
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	118.29
	273.99
	2 012
	17.007

	42. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.00344
	133.41
	133.87
	763.85
	766
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	12.98
	219.76
	221
	16.983

	42. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.22035
	127.56
	28.11
	698.95
	154
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.32
	256.87
	57
	17.034

	42. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	5.085
	400.56
	2 036.85
	3 333.65
	16 952
	8.322

	42. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	64.071
	266.28
	17 060.83
	2 308.69
	147 920
	8.67

	42. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	10.17
	3.60
	36.61
	20.52
	209
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	449.10
	121%
	6 506
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	256.18
	65%
	3 495
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 414.12
	
	187 382
	

	

	43.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.339
	17 982.68
	-6 096.13
	154 337.25
	-52 320
	8.582

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	43. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-4.25445
	13.410
	-57.05
	228.039
	-970
	17.005

	43. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-1.40685
	102.57
	-144.30
	835.60
	-1 176
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-15.80
	191.22
	-269
	17.028

	43. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-1.4577
	76.06
	-110.87
	517.81
	-755
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-18.86
	219.76
	-320
	16.983

	43. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-1.3899
	110.81
	-154.01
	779.38
	-1 083
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-22.39
	273.99
	-381
	17.007

	43. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-21.357
	266.28
	-5 686.94
	2 308.69
	-49 307
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-81.01
	121%
	-1 174
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-46.21
	65%
	-631
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-6 223.35
	
	-54 124
	

	

	44.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.2712
	2 106.64
	571.32
	19 466.32
	5 279
	9.24

	
	
	Объем: 339*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	44. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.178992
	12.085
	2.16
	205.490
	37
	17.004

	44. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.089496
	126.36
	11.31
	1 137.36
	102
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	2.16
	410.98
	37
	17.004

	44. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.279336
	2 004.80
	560.01
	18 534.94
	5 177
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.07
	121%
	45
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.75
	65%
	24
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	576.14
	
	5 348
	

	

	45.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.339
	54 900.38
	18 611.23
	330 658.28
	112 093
	6.023

	45. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	12.9837
	10.210
	132.56
	173.840
	2 257
	17.026

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	6.45795
	15.386
	99.36
	261.607
	1 689
	17.003

	45. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.4746
	18.60
	8.83
	18.32
	9
	0.985

	45. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.34244
	76.06
	102.11
	517.81
	695
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17.37
	219.76
	295
	16.983

	45. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	3.90189
	110.81
	432.37
	779.38
	3 041
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	62.86
	273.99
	1 069
	17.007

	45. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.13221
	133.41
	17.64
	763.85
	101
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.71
	219.76
	29
	16.983

	45. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.08141
	200.87
	217.22
	1 293.75
	1 399
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	17.42
	273.99
	296
	17.007

	45. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00339
	101.31
	0.34
	999.00
	3
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	45. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0021018
	11 154.00
	23.44
	50 212.22
	106
	4.502

	45. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0036612
	2 446.90
	8.96
	20 629.84
	76
	8.431

	45. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	31.3575
	563.43
	17 667.76
	3 329.56
	104 407
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	329.33
	121%
	4 775
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	187.86
	65%
	2 565
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 128.41
	
	119 433
	

	

	46.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.339
	13 086.59
	4 436.35
	77 341.08
	26 219
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	46. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.06102
	10.210
	0.62
	173.840
	11
	17.026

	46. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.11526
	18.60
	2.14
	18.32
	2
	0.985

	46. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0009492
	2 446.90
	2.32
	20 629.84
	20
	8.431

	46. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	7.8648
	563.43
	4 431.26
	3 329.56
	26 186
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	0.88
	121%
	13
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.50
	65%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 437.73
	
	26 239
	

	

	47.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1017
	2 106.64
	214.25
	19 466.32
	1 980
	9.242


	
	
	Объем: 339*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	47. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.067122
	12.085
	0.81
	205.490
	14
	17.004

	47. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.033561
	126.36
	4.24
	1 137.36
	38
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	0.81
	410.98
	14
	17.004


	47. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.104751
	2 004.80
	210.00
	18 534.94
	1 942
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.15
	121%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.66
	65%
	9
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	216.06
	
	2 006
	

	

	48.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.339
	55 822.91
	18 923.97
	405 018.97
	137 301
	7.255

	48. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	12.9837
	10.210
	132.56
	173.840
	2 257
	17.026

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	6.46812
	15.386
	99.52
	261.599
	1 692
	17.003

	48. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01017
	113.70
	1.16
	810.77
	8
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.15
	256.87
	3
	17.034

	48. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.4746
	18.60
	8.83
	18.32
	9
	0.985

	48. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.34244
	76.06
	102.11
	517.81
	695
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	17.37
	219.76
	295
	16.983

	48. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	3.90189
	110.81
	432.37
	779.38
	3 041
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	62.86
	273.99
	1 069
	17.007

	48. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.13221
	133.41
	17.64
	763.85
	101
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.71
	219.76
	29
	16.983

	48. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.08141
	200.87
	217.22
	1 293.75
	1 399
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	17.42
	273.99
	296
	17.007

	48. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.01356
	101.31
	1.37
	999.00
	14
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.18
	219.76
	3
	16.983

	48. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0021018
	11 154.00
	23.44
	50 212.22
	106
	4.502

	48. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0036612
	2 446.90
	8.96
	20 629.84
	76
	8.431

	48. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.05085
	1 603.30
	81.53
	5 828.56
	296
	3.635

	48. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	32.7474
	546.51
	17 896.78
	3 948.41
	129 300
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	329.55
	121%
	4 778
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	187.98
	65%
	2 567
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 441.51
	
	144 646
	

	

	49.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	13
	198.52
	2 580.71
	1 671.00
	21 723
	8.417

	49. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	22.62
	8.670
	196.12
	147.370
	3 334
	16.998

	49. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.65
	101.31
	65.85
	999.00
	649
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.41
	219.76
	143
	16.983

	49. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.104
	588.14
	61.17
	2 080.79
	216
	3.538

	49. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	26
	86.83
	2 257.58
	673.99
	17 524
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	203.96
	88%
	2 934
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	117.67
	48%
	1 600
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 902.35
	
	26 257
	

	

	50.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.6
	466.00
	279.60
	5 151.65
	3 091
	11.055

	50. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	11.046
	8.970
	99.08
	152.560
	1 685
	17.008

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.33
	15.080
	4.98
	256.870
	85
	17.034

	50. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.33
	113.70
	37.52
	810.77
	268
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.98
	256.87
	85
	17.034

	50. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.708
	101.31
	71.73
	999.00
	707
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	9.16
	219.76
	156
	16.983

	50. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.048
	839.12
	40.28
	5 438.81
	261
	6.482

	50. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00432
	1 548.45
	6.69
	21 024.29
	91
	13.578

	50. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	6
	4.05
	24.30
	13.18
	79
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	147.77
	121%
	2 142
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	84.29
	65%
	1 151
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	511.65
	
	6 383
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	260 042.56
	
	1 888 978
	7.264

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	248 371.95
	
	1 784 613
	7.185

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	116 134.23
	
	664 346
	5.721

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50)
	
	
	
	
	23 436.74
	
	339 510
	14.486

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50)
	
	
	
	
	13 333.08
	
	181 935
	13.645

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	285 141.77
	
	2 306 058
	8.087

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 670.61
	
	104 365
	8.943

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	11 670.61
	
	104 365
	8.943

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	296 812.38
	
	2 410 423
	8.121

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	6 351.78
	2.14
	51 583
	8.121

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	303 164.16
	
	2 462 006
	8.121

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	6 063.28
	2
	49 240
	8.121

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	309 227.44
	
	2 511 246
	8.121

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	55 660.94
	18
	452 024
	8.121

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	364 888.38
	
	2 963 270
	8.121

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	23 436.74
	
	339 510
	14.486

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	13 333.08
	
	181 935
	13.645

	

	
	Раздел 2.  1.2 Дополнительные работы

	

	51.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1
	2 168.55
	2 168.55
	14 380.30
	14 380
	6.631

	51. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	40
	8.430
	337.20
	143.350
	5 734
	17.005

	51. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	15
	122.09
	1 831.35
	576.42
	8 646
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	387.78
	98%
	5 619
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	259.64
	61%
	3 498
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 815.97
	
	23 497
	

	

	
	ремонт контейнерной площадки

	52.
	Е53-16-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	
	3
	1 615.27
	4 845.81
	11 295.75
	33 887
	6.993

	52. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	35.39
	106.17
	8.510
	903.51
	144.650
	15 357
	16.998

	52. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.43
	1.29
	15.080
	19.45
	256.870
	331
	17.034

	52. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.2
	0.6
	113.70
	68.22
	810.77
	486
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.05
	256.87
	154
	17.034

	52. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.23
	0.69
	32.61
	22.50
	300.82
	208
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.41
	256.87
	177
	17.034

	52. 5.
	С402-0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	0.253
	0.759
	585.82
	444.64
	2 748.34
	2 086
	4.691

	52. 6.
	С404-0005
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000 шт.
	0.402
	1.206
	2 824.60
	3 406.47
	13 057.23
	15 747
	4.623

	52. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.044
	0.132
	3.60
	0.48
	20.52
	3
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	86%
	793.75
	73%
	11 452
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	70%
	646.07
	56%
	8 785
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 285.63
	
	54 125
	

	

	53.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0125
	14 953.22
	186.92
	73 400.04
	918
	4.911

	
	
	Объем: 25*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	53. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.061625
	11.972
	0.74
	203.871
	13
	17.029

	53. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.04975
	102.57
	5.10
	835.60
	42
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.56
	191.22
	10
	17.028

	53. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.011875
	139.36
	1.65
	1 430.52
	17
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.18
	256.87
	3
	17.034

	53. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	1.275
	141.30
	180.16
	673.68
	859
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.05
	121%
	16
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.60
	65%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	188.57
	
	942
	

	

	54.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-1.275
	141.30
	-180.16
	673.68
	-859
	4.768

	
	
	Объем: (0.0125)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	55.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	1.275
	280.61
	357.78
	2 121.17
	2 704
	7.558

	
	
	Объем: (0.0125)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	2.5
	144.07
	360.16
	2 196.06
	5 490
	15.243

	56. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	29.5
	10.360
	305.62
	176.300
	5 201
	17.017

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.15
	12.085
	1.81
	205.490
	31
	17.004

	56. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	102.57
	7.69
	835.60
	63
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.84
	191.22
	14
	17.028

	56. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	133.41
	10.01
	763.85
	57
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.97
	219.76
	16
	16.983

	56. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	1.425
	10.08
	14.36
	13.73
	20
	1.362

	56. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.075
	101.31
	7.60
	999.00
	75
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.97
	219.76
	16
	16.983

	56. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.125
	104.66
	13.08
	516.66
	65
	4.937

	56. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	0.5
	3.60
	1.80
	20.52
	10
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	436.55
	121%
	6 331
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	249.02
	65%
	3 401
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 045.73
	
	15 222
	

	

	57.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	25.5
	82.62
	2 106.81
	480.02
	12 241
	5.81

	
	
	Объем: 25*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	9 845.87
	
	68 761
	6.984

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 845.87
	
	68 761
	6.984

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 464.59
	
	14 945
	6.064

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 51; %=73 - по стр. 52; %=121 - по стр. 53, 56)
	
	
	
	
	1 619.13
	
	23 418
	14.463

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 51; %=56 - по стр. 52; %=65 - по стр. 53, 56)
	
	
	
	
	1 155.33
	
	15 692
	13.582

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 620.33
	
	107 871
	8.547

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	12 620.33
	
	107 871
	8.547

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	270.08
	2.14
	2 308
	8.546

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	12 890.41
	
	110 179
	8.547

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	257.81
	2
	2 204
	8.549

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	13 148.22
	
	112 383
	8.547

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	2 366.68
	18
	20 229
	8.547

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	15 514.90
	
	132 612
	8.547

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 619.13
	
	23 418
	14.463

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 155.33
	
	15 692
	13.582

	

	
	Раздел 3.  1.3 Ремонт тротуара на муниципальной земле.

	

	58.
	Е68-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	
	1.28
	151.12
	193.44
	2 566.26
	3 285
	16.982

	58. 1.
	З1-100-17
	Рабочий среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	18.68
	23.9104
	8.090
	193.44
	137.380
	3 285
	16.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	201.18
	88%
	2 891
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	116.06
	48%
	1 577
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	510.68
	
	7 753
	

	

	59.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.166
	6 900.71
	1 145.52
	59 048.03
	9 802
	8.557

	
	
	Объем: (415)*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	

	59. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	40.3961
	8.820
	356.29
	149.970
	6 058
	17.003

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	6.87074
	11.429
	78.53
	194.614
	1 337
	17.028

	59. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	6.5155
	95.16
	620.01
	468.45
	3 052
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	73.17
	191.22
	1 246
	17.028

	59. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.21414
	8.58
	1.84
	35.88
	8
	4.182

	59. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.35524
	139.36
	49.51
	1 430.52
	508
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.36
	256.87
	91
	17.034

	59. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	19.5465
	6.03
	117.87
	8.99
	176
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	452.21
	88%
	6 508
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	260.89
	48%
	3 550
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 858.62
	
	19 859
	

	

	60.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	2.96
	1 689.81
	5 001.84
	15 301.41
	45 292
	9.055

	60. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	202.0496
	9.160
	1 850.77
	155.940
	31 508
	17.024

	60. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	27.824
	11.230
	312.46
	191.220
	5 321
	17.028

	60. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	27.824
	95.16
	2 647.73
	468.45
	13 034
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	312.46
	191.22
	5 321
	17.028

	60. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	83.472
	6.03
	503.34
	8.99
	750
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	2 249.76
	88%
	32 410
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 297.94
	48%
	17 678
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 549.54
	
	95 379
	

	

	61.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	68.4
	3.71
	253.76
	36.66
	2 508
	9.883

	
	
	Объем: 128*0.04*1.8+296*0.3*0.15*2.2+16.6*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	68.4
	16.40
	1 121.76
	145.95
	9 983
	8.899

	
	
	Объем: 128*0.04*1.8+296*0.3*0.15*2.2+16.6*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	63.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.146
	4 846.79
	707.63
	49 459.80
	7 221
	10.204

	
	
	Объем: 584*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	63. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.20168
	8.280
	18.23
	140.760
	310
	17

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	6.36852
	15.080
	96.04
	256.870
	1 636
	17.034

	63. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	4.85888
	112.40
	546.14
	1 144.08
	5 559
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	73.27
	256.87
	1 248
	17.034

	63. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.50964
	93.88
	141.73
	890.86
	1 345
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22.77
	256.87
	388
	17.034

	63. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00584
	263.51
	1.54
	1 266.59
	7
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	108.56
	81%
	1 576
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	49.14
	34%
	662
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	865.32
	
	9 459
	

	

	64.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	233.6
	16.40
	3 831.04
	145.95
	34 094
	8.899

	
	
	Объем: 146*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.146
	344.93
	50.36
	3 421.73
	500
	9.929

	65. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.43654
	8.280
	3.61
	140.760
	61
	17


	65. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.47596
	15.080
	7.18
	256.870
	122
	17.034

	65. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.47596
	93.88
	44.68
	890.86
	424
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	7.18
	256.87
	122
	17.034

	65. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.01022
	126.43
	1.29
	1 018.85
	10
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.13
	219.76
	2
	16.983

	65. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00292
	263.51
	0.77
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	10.25
	81%
	148
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	4.64
	34%
	62
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	65.25
	
	710
	

	

	66.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.168
	2 520.14
	2 943.52
	17 348.53
	20 263
	6.884

	
	
	Объем: 584*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	66. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	18.36096
	8.510
	156.25
	144.650
	2 656
	16.998

	66. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	16.21184
	14.301
	231.85
	243.333
	3 945
	17.015

	66. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	5.01072
	102.57
	513.95
	835.60
	4 187
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	56.27
	191.22
	958
	17.028

	66. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	2.06736
	139.36
	288.11
	1 430.52
	2 957
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	31.18
	256.87
	531
	17.034

	66. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	8.26944
	223.58
	1 848.88
	1 170.91
	9 683
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	133.22
	273.99
	2 266
	17.007

	66. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.86432
	133.41
	115.31
	763.85
	660
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	11.18
	219.76
	190
	16.983

	66. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	5.84
	3.60
	21.02
	20.52
	120
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	551.10
	121%
	7 987
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	314.36
	65%
	4 291
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 808.98
	
	32 541
	

	

	67.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	128.48
	104.66
	13 446.72
	516.66
	66 380
	4.937

	
	
	Объем: 116.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.292
	14 953.22
	4 366.34
	73 400.04
	21 433
	4.909

	
	
	Объем: 584*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	68. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.43956
	11.972
	17.23
	203.871
	293
	17.029

	68. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.16216
	102.57
	119.20
	835.60
	971
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	13.05
	191.22
	222
	17.028

	68. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.2774
	139.36
	38.66
	1 430.52
	397
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.18
	256.87
	71
	17.034

	68. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	29.784
	141.30
	4 208.48
	673.68
	20 065
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.47
	121%
	355
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	13.96
	65%
	190
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 404.76
	
	21 978
	

	

	69.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-29.784
	141.30
	-4 208.48
	673.68
	-20 065
	4.768

	
	
	Объем: (0.292)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	29.784
	280.61
	8 357.69
	2 121.17
	63 177
	7.559

	
	
	Объем: (0.292)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	58.4
	144.07
	8 413.41
	2 196.06
	128 250
	15.244

	71. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	689.12
	10.360
	7 139.28
	176.300
	121 492
	17.017

	71. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	3.504
	12.085
	42.35
	205.490
	720
	17.004

	71. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.752
	102.57
	179.70
	835.60
	1 464
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	19.67
	191.22
	335
	17.028

	71. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.752
	133.41
	233.73
	763.85
	1 338
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	22.67
	219.76
	385
	16.983

	71. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	33.288
	10.08
	335.54
	13.73
	457
	1.362

	71. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.752
	101.31
	177.50
	999.00
	1 750
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	22.67
	219.76
	385
	16.983

	71. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.92
	104.66
	305.61
	516.66
	1 509
	4.937

	71. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	11.68
	3.60
	42.05
	20.52
	240
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	10 197.91
	121%
	147 877
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	5 817.12
	65%
	79 438
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 428.44
	
	355 564
	

	

	72.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	595.68
	63.68
	37 932.90
	369.98
	220 390
	5.81

	
	
	Объем: 584*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Бортовые камни

	73.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02664
	4 846.79
	129.12
	49 459.80
	1 318
	10.208

	
	
	Объем: 296*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	73. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.4017312
	8.280
	3.33
	140.760
	57
	17

	73. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.1620368
	15.080
	17.52
	256.870
	298
	17.034

	73. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.8865792
	112.40
	99.65
	1 144.08
	1 014
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.37
	256.87
	228
	17.034

	73. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.2754576
	93.88
	25.86
	890.86
	245
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.15
	256.87
	71
	17.034

	73. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0010656
	263.51
	0.28
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19.81
	81%
	288
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.97
	34%
	121
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.89
	
	1 726
	

	

	74.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	42.624
	16.40
	699.03
	145.95
	6 221
	8.899

	
	
	Объем: 26.64*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01664
	344.93
	5.74
	3 421.73
	57
	9.93

	75. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0497536
	8.280
	0.41
	140.760
	7
	17

	75. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0542464
	15.080
	0.82
	256.870
	14
	17.034

	75. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0542464
	93.88
	5.09
	890.86
	48
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.82
	256.87
	14
	17.034

	75. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0011648
	126.43
	0.15
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	75. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0003328
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.17
	81%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.53
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.44
	
	81
	

	

	76.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1776
	2 520.14
	447.58
	17 348.53
	3 081
	6.884

	
	
	Объем: 296*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	76. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.791872
	8.510
	23.76
	144.650
	404
	16.998

	76. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.465088
	14.301
	35.25
	243.333
	600
	17.015

	76. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.761904
	102.57
	78.15
	835.60
	637
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	8.56
	191.22
	146
	17.028

	76. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.314352
	139.36
	43.81
	1 430.52
	450
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.74
	256.87
	81
	17.034

	76. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.257408
	223.58
	281.13
	1 170.91
	1 472
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	20.26
	273.99
	345
	17.007

	76. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.131424
	133.41
	17.53
	763.85
	100
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.70
	219.76
	29
	16.983

	76. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.888
	3.60
	3.20
	20.52
	18
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	83.79
	121%
	1 215
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	47.80
	65%
	653
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	579.17
	
	4 948
	

	

	77.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	19.54
	104.66
	2 045.06
	516.66
	10 096
	4.937

	
	
	Объем: 17.76*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.96
	5 013.40
	14 839.66
	32 447.66
	96 045
	6.472

	78. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	225.1968
	8.970
	2 020.02
	152.560
	34 356
	17.008

	78. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	2.0128
	15.080
	30.35
	256.870
	517
	17.034


	78. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	2.0128
	113.70
	228.86
	810.77
	1 632
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	30.35
	256.87
	517
	17.034

	78. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.1184
	101.31
	12.00
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	78. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00296
	10 705.00
	31.69
	54 434.60
	161
	5.085

	78. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.5032
	960.26
	483.20
	3 126.47
	1 573
	3.256

	78. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	17.464
	685.00
	11 962.84
	3 302.36
	57 672
	4.821

	78. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1776
	569.06
	101.07
	2 995.86
	532
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 911.53
	121%
	42 196
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 660.80
	65%
	22 667
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 411.99
	
	160 909
	

	

	79.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	296
	76.13
	22 534.48
	342.67
	101 430
	4.501

	

	80.
	Е68-15-6 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2
	100 м2
	
	0.88
	12 769.40
	11 237.07
	100 502.95
	88 443
	7.871

	80. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	112.1
	98.648
	8.820
	870.08
	149.970
	14 794
	17.003

	80. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.61
	10.2168
	12.248
	125.13
	208.206
	2 127
	17

	80. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	4.7
	4.136
	95.16
	393.58
	468.45
	1 938
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	46.45
	191.22
	791
	17.028

	80. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	6.91
	6.0808
	76.06
	462.51
	517.81
	3 149
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	78.69
	219.76
	1 336
	16.983

	80. 5.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.6
	1.408
	35.39
	49.83
	101.14
	142
	2.858

	80. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	9.4
	8.272
	6.03
	49.88
	8.99
	74
	1.491

	80. 7.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.17
	0.1496
	101.31
	15.16
	999.00
	149
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.94
	219.76
	33
	16.983

	80. 8.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.12
	0.1056
	2 446.90
	258.39
	20 629.84
	2 179
	8.431

	80. 9.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	19
	16.72
	546.51
	9 137.65
	3 948.41
	66 017
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 035.02
	88%
	14 890
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	597.13
	48%
	8 122
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 869.21
	
	111 456
	

	

	81.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	12.584
	3.71
	46.69
	36.66
	461
	9.874

	
	
	Объем: (0.88)*14.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	82.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	12.584
	16.40
	206.38
	145.95
	1 837
	8.901

	
	
	Объем: (0.88)*14.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	Е08-01-003-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности , бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	
	0.29
	2 947.38
	854.74
	12 833.37
	3 722
	4.355

	83. 1.
	З1-100-39
	Рабочий среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	21.2
	6.148
	10.090
	62.03
	171.760
	1 056
	17.023

	83. 2.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	1.95
	0.5655
	35.39
	20.01
	101.14
	57
	2.858

	83. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.058
	101.31
	5.88
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.75
	219.76
	13
	16.983

	83. 4.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.016
	0.00464
	2 447.30
	11.36
	24 380.60
	113
	9.962

	83. 5.
	С101-0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.024
	0.00696
	6 852.00
	47.69
	56 219.81
	391
	8.205

	83. 6.
	С101-0594
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.24
	0.0696
	10 162.01
	707.28
	29 377.18
	2 045
	2.891

	83. 7.
	С101-1757
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.029
	17.11
	0.50
	51.45
	1
	3.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	122%
	75.68
	104%
	1 098
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	42.18
	54%
	570
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	972.60
	
	5 390
	

	

	84.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	8
	198.52
	1 588.13
	1 671.00
	13 368
	8.417

	84. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	13.92
	8.670
	120.69
	147.370
	2 051
	16.998

	84. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.4
	101.31
	40.52
	999.00
	400
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.18
	219.76
	88
	16.983

	84. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.064
	588.14
	37.64
	2 080.79
	133
	3.538

	84. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	16
	86.83
	1 389.28
	673.99
	10 784
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	125.52
	88%
	1 805
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	72.41
	48%
	984
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 786.06
	
	16 157
	

	

	85.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	46.60
	5 151.65
	515
	11.052

	85. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	16.51
	152.560
	281
	17.008

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	0.83
	256.870
	14
	17.034

	85. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6.25
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.83
	256.87
	14
	17.034

	85. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	11.95
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	85. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	6.71
	5 438.81
	44
	6.482

	85. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1.11
	21 024.29
	15
	13.578

	85. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4.05
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.62
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.05
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	1 064
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	138 237.73
	
	939 107
	6.793

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	132 079.07
	
	884 003
	6.693

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	84 316.85
	
	461 473
	5.473

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 58-60, 80, 84; %=81 - по стр. 63, 65, 73, 75; %=121 - по стр. 66, 68, 71, 76, 78, 85; %=104 - по стр. 83)
	
	
	
	
	18 072.57
	
	261 617
	14.476

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 58-60, 80, 84; %=34 - по стр. 63, 65, 73, 75; %=65 - по стр. 66, 68, 71, 76, 78, 85; %=54 - по стр. 83)
	
	
	
	
	10 317.97
	
	140 764
	13.643

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	160 469.61
	
	1 286 384
	8.016

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 158.66
	
	55 104
	8.947

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 158.66
	
	55 104
	8.947

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	166 628.27
	
	1 341 488
	8.051

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 565.84
	2.14
	28 708
	8.051

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	170 194.11
	
	1 370 196
	8.051

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 403.88
	2
	27 404
	8.051

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	173 597.99
	
	1 397 600
	8.051

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	31 247.64
	18
	251 568
	8.051

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	204 845.63
	
	1 649 168
	8.051

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	18 072.57
	
	261 617
	14.476

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	10 317.97
	
	140 764
	13.643

	

	
	Раздел 4.  2. МКД по ул. Грига, 3-9

	

	
	Минимальные работы

	86.
	Е68-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	
	5.07
	151.12
	766.18
	2 566.26
	13 011
	16.982

	86. 1.
	З1-100-17
	Рабочий среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	18.68
	94.7076
	8.090
	766.18
	137.380
	13 011
	16.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	796.83
	88%
	11 450
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	459.71
	48%
	6 245
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 022.72
	
	30 706
	

	

	87.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.3759
	6 900.71
	2 593.98
	59 048.03
	22 196
	8.557

	
	
	Объем: 537*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	87. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	91.475265
	8.820
	806.81
	149.970
	13 719
	17.003

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	15.558501
	11.429
	177.82
	194.614
	3 028
	17.028

	87. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	14.754075
	95.16
	1 404.00
	468.45
	6 912
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	165.69
	191.22
	2 821
	17.028

	87. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.484911
	8.58
	4.16
	35.88
	17
	4.182

	87. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.804426
	139.36
	112.10
	1 430.52
	1 151
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	12.13
	256.87
	207
	17.034

	87. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	44.262225
	6.03
	266.90
	8.99
	398
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 024.02
	88%
	14 737
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	590.78
	48%
	8 039
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 208.77
	
	44 972
	

	

	88.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	2.88
	1 689.81
	4 866.66
	15 301.41
	44 068
	9.055

	
	
	Объем: 179+109
	
	
	
	
	
	
	
	

	88. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	196.5888
	9.160
	1 800.75
	155.940
	30 656
	17.024

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	27.072
	11.230
	304.02
	191.220
	5 177
	17.028

	88. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	27.072
	95.16
	2 576.17
	468.45
	12 682
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	304.02
	191.22
	5 177
	17.028

	88. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	81.216
	6.03
	489.73
	8.99
	730
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	2 188.96
	88%
	31 533
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	1 262.86
	48%
	17 200
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 318.48
	
	92 801
	

	

	89.
	Е46-04-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка монолитных перекрытий: бетонных
	1 м3
	
	1.1
	432.66
	475.93
	3 253.07
	3 578
	7.518

	89. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	11.01
	12.111
	9.400
	113.84
	159.830
	1 936
	17.003

	89. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.07
	3.377
	11.230
	37.92
	191.220
	646
	17.028

	89. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.07
	3.377
	95.16
	321.36
	468.45
	1 582
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	37.92
	191.22
	646
	17.028

	89. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	6.14
	6.754
	6.03
	40.73
	8.99
	61
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	110%
	166.94
	94%
	2 427
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	91.06
	48%
	1 239
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	733.92
	
	7 244
	

	

	90.
	Е09-06-001-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Демонтаж металлических конструкций.  

МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)   

При демонтаже (разборке) металлических конструкций
	1 т конструкций
	
	0.5
	424.23
	212.12
	6 071.17
	3 036
	14.313

	
	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	90. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	35.553
	17.7765
	9.050
	160.88
	154.380
	2 744
	17.059

	90. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.042
	15.080
	0.63
	256.870
	11
	17.034

	90. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.084
	0.042
	113.70
	4.78
	810.77
	34
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.63
	256.87
	11
	17.034

	90. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	7.371
	3.6855
	7.45
	27.46
	31.71
	117
	4.256

	90. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.302
	0.651
	1.52
	0.99
	3.21
	2
	2.112

	90. 6.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	1.421
	0.7105
	14.19
	10.08
	96.41
	68
	6.794

	90. 7.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.098
	0.049
	7.34
	0.36
	42.71
	2
	5.819

	90. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.287
	0.1435
	5.85
	0.84
	8.46
	1
	1.446

	90. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.133
	0.0665
	101.31
	6.74
	999.00
	66
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.86
	219.76
	15
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	145.36
	77%
	2 121
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	116.29
	58%
	1 598
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	473.77
	
	6 755
	

	

	91.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	126.76
	3.71
	470.28
	36.66
	4 647
	9.881

	
	
	Объем: 507*0.04*1.8+179*0.3*0.15*2.2+109*0.2*0.08*2.2+0.47*2.2+37.59*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	126.76
	16.40
	2 078.86
	145.95
	18 501
	8.9

	
	
	Объем: 507*0.04*1.8+179*0.3*0.15*2.2+109*0.2*0.08*2.2+0.47*2.2+37.59*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы

	93.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1104
	4 846.79
	535.09
	49 459.80
	5 460
	10.204

	
	
	Объем: 552*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	93. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.664832
	8.280
	13.78
	140.760
	234
	17

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.815648
	15.080
	72.62
	256.870
	1 237
	17.034

	93. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.674112
	112.40
	412.97
	1 144.08
	4 203
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	55.41
	256.87
	944
	17.034

	93. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.141536
	93.88
	107.17
	890.86
	1 017
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	17.21
	256.87
	293
	17.034

	93. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.004416
	263.51
	1.16
	1 266.59
	6
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	82.08
	81%
	1 192
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	37.15
	34%
	500
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	654.32
	
	7 152
	

	

	94.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	176.64
	16.40
	2 896.90
	145.95
	25 781
	8.9

	
	
	Объем: 110.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	95.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1104
	344.93
	38.08
	3 421.73
	378
	9.926

	95. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.330096
	8.280
	2.73
	140.760
	46
	17

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.359904
	15.080
	5.43
	256.870
	92
	17.034

	95. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.359904
	93.88
	33.79
	890.86
	321
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.43
	256.87
	92
	17.034

	95. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.007728
	126.43
	0.98
	1 018.85
	8
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.10
	219.76
	2
	16.983

	95. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.002208
	263.51
	0.58
	1 266.59
	3
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7.75
	81%
	112
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.51
	34%
	47
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	49.34
	
	537
	

	

	96.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.656
	419.00
	693.87
	3 420.95
	5 665
	8.164

	
	
	Объем: 552*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	96. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	20.74968
	9.050
	187.78
	154.380
	3 203
	17.059

	96. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	5.03424
	11.230
	56.53
	191.220
	963
	17.028

	96. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	5.03424
	95.16
	479.06
	468.45
	2 358
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	56.53
	191.22
	963
	17.028

	96. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	20.17008
	1.34
	27.03
	5.13
	103
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	232.09
	81%
	3 374
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	105.05
	34%
	1 416
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 031.02
	
	10 456
	

	

	97.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.552
	61 088.01
	33 720.58
	523 248.53
	288 833
	8.565

	97. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	20.40192
	8.670
	176.88
	147.370
	3 007
	16.998

	97. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	23.1564
	14.601
	338.10
	248.282
	5 749
	17.005

	97. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	2.19696
	102.57
	225.34
	835.60
	1 836
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	24.67
	191.22
	420
	17.028

	97. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.42968
	93.88
	134.22
	890.86
	1 274
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	21.56
	256.87
	367
	17.034

	97. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.22632
	139.36
	31.54
	1 430.52
	324
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.41
	256.87
	58
	17.034

	97. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	5.3544
	76.06
	407.26
	517.81
	2 773
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	69.29
	219.76
	1 177
	16.983

	97. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	11.95632
	110.81
	1 324.88
	779.38
	9 319
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	192.62
	273.99
	3 276
	17.007

	97. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.63392
	133.41
	217.98
	763.85
	1 248
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	21.14
	219.76
	359
	16.983

	97. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.3588
	127.56
	45.77
	698.95
	251
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.41
	256.87
	92
	17.034

	97. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	8.28
	400.56
	3 316.64
	3 333.65
	27 603
	8.322

	97. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	104.328
	266.28
	27 780.46
	2 308.69
	240 861
	8.67

	97. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	16.56
	3.60
	59.62
	20.52
	340
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	731.27
	121%
	10 595
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	417.13
	65%
	5 691
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 868.99
	
	305 119
	

	

	98.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.552
	17 982.68
	-9 926.44
	154 337.25
	-85 194
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	98. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-6.9276
	13.410
	-92.90
	228.039
	-1 580
	17.005

	98. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-2.2908
	102.57
	-234.97
	835.60
	-1 914
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-25.73
	191.22
	-438
	17.028

	98. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-2.3736
	76.06
	-180.54
	517.81
	-1 229
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-30.71
	219.76
	-522
	16.983

	98. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-2.2632
	110.81
	-250.79
	779.38
	-1 764
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-36.46
	273.99
	-620
	17.007

	98. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-34.776
	266.28
	-9 260.15
	2 308.69
	-80 287
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-131.92
	121%
	-1 912
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-75.25
	65%
	-1 027
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-10 133.61
	
	-88 133
	

	

	99.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.4416
	2 106.64
	930.29
	19 466.32
	8 596
	9.24

	
	
	Объем: 552*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	99. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.291456
	12.085
	3.52
	205.490
	60
	17.004

	99. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.145728
	126.36
	18.41
	1 137.36
	166
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	3.52
	410.98
	60
	17.004

	99. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.454848
	2 004.80
	911.88
	18 534.94
	8 431
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	5.00
	121%
	73
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.85
	65%
	39
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	938.14
	
	8 708
	

	

	100.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.552
	54 900.38
	30 305.01
	330 658.28
	182 523
	6.023

	100. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	21.1416
	10.210
	215.86
	173.840
	3 675
	17.026

	100. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	10.5156
	15.386
	161.79
	261.607
	2 751
	17.003

	100. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.7728
	18.60
	14.37
	18.32
	14
	0.985

	100. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	2.18592
	76.06
	166.26
	517.81
	1 132
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	28.29
	219.76
	480
	16.983

	100. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	6.35352
	110.81
	704.03
	779.38
	4 952
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	102.36
	273.99
	1 741
	17.007

	100. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.21528
	133.41
	28.72
	763.85
	164
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.79
	219.76
	47
	16.983

	100. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.76088
	200.87
	353.71
	1 293.75
	2 278
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	28.37
	273.99
	482
	17.007

	100. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00552
	101.31
	0.56
	999.00
	6
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.07
	219.76
	1
	16.983

	100. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0034224
	11 154.00
	38.17
	50 212.22
	172
	4.502

	100. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0059616
	2 446.90
	14.59
	20 629.84
	123
	8.431

	100. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	51.06
	563.43
	28 768.74
	3 329.56
	170 007
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	536.26
	121%
	7 775
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	305.90
	65%
	4 177
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 147.17
	
	194 475
	

	

	101.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.552
	13 086.59
	7 223.80
	77 341.08
	42 692
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	101. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.09936
	10.210
	1.01
	173.840
	17
	17.026

	101. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.18768
	18.60
	3.49
	18.32
	3
	0.985

	101. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0015456
	2 446.90
	3.78
	20 629.84
	32
	8.431

	101. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	12.8064
	563.43
	7 215.51
	3 329.56
	42 640
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.43
	121%
	21
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.82
	65%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 226.05
	
	42 724
	

	

	102.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1656
	2 106.64
	348.86
	19 466.32
	3 224
	9.242

	
	
	Объем: 552*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	102. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.109296
	12.085
	1.32
	205.490
	22
	17.004

	102. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.054648
	126.36
	6.91
	1 137.36
	62
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	1.32
	410.98
	22
	17.004

	102. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.170568
	2 004.80
	341.95
	18 534.94
	3 161
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.87
	121%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.07
	65%
	14
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	351.80
	
	3 265
	

	

	103.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.552
	55 822.91
	30 814.25
	405 018.97
	223 570
	7.255

	103. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	21.1416
	10.210
	215.86
	173.840
	3 675
	17.026

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	10.53216
	15.386
	162.04
	261.599
	2 755
	17.003

	103. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01656
	113.70
	1.88
	810.77
	13
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.25
	256.87
	4
	17.034

	103. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.7728
	18.60
	14.37
	18.32
	14
	0.985

	103. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	2.18592
	76.06
	166.26
	517.81
	1 132
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	28.29
	219.76
	480
	16.983

	103. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	6.35352
	110.81
	704.03
	779.38
	4 952
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	102.36
	273.99
	1 741
	17.007

	103. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.21528
	133.41
	28.72
	763.85
	164
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.79
	219.76
	47
	16.983

	103. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.76088
	200.87
	353.71
	1 293.75
	2 278
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	28.37
	273.99
	482
	17.007

	103. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.02208
	101.31
	2.24
	999.00
	22
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.29
	219.76
	5
	16.983

	103. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0034224
	11 154.00
	38.17
	50 212.22
	172
	4.502

	103. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0059616
	2 446.90
	14.59
	20 629.84
	123
	8.431

	103. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.0828
	1 603.30
	132.75
	5 828.56
	483
	3.635

	103. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	53.3232
	546.51
	29 141.66
	3 948.41
	210 542
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	536.62
	121%
	7 780
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	306.10
	65%
	4 180
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	31 656.97
	
	235 530
	

	

	104.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	9
	198.52
	1 786.65
	1 671.00
	15 039
	8.417


	104. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	15.66
	8.670
	135.77
	147.370
	2 308
	16.998

	104. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.45
	101.31
	45.59
	999.00
	450
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	5.82
	219.76
	99
	16.983

	104. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.072
	588.14
	42.35
	2 080.79
	150
	3.538

	104. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	18
	86.83
	1 562.94
	673.99
	12 132
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	141.20
	88%
	2 031
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	81.46
	48%
	1 108
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 009.31
	
	18 178
	

	

	105.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.3
	466.00
	139.80
	5 151.65
	1 545
	11.052

	105. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	5.523
	8.970
	49.54
	152.560
	843
	17.008

	105. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.165
	15.080
	2.49
	256.870
	42
	17.034

	105. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.165
	113.70
	18.76
	810.77
	134
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.49
	256.87
	42
	17.034

	105. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.354
	101.31
	35.86
	999.00
	354
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.58
	219.76
	78
	16.983

	105. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.024
	839.12
	20.14
	5 438.81
	131
	6.482

	105. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00216
	1 548.45
	3.34
	21 024.29
	45
	13.578

	105. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	3
	4.05
	12.15
	13.18
	40
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	73.88
	121%
	1 071
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42.14
	65%
	575
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.83
	
	3 191
	

	

	106.
	Е07-02-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм
	100 м3 сборных железобетонных конструкций
	
	0.0062
	30 719.12
	190.46
	288 919.10
	1 791
	9.404

	106. 1.
	З1-100-34
	Рабочий среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	547.56
	3.394872
	9.510
	32.29
	161.770
	549
	17.011

	106. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	167.76
	1.040112
	15.080
	15.68
	256.870
	267
	17.034

	106. 3.
	Х02-1143
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 16 т
	маш.-ч
	57.66
	0.357492
	127.02
	45.41
	1 114.41
	398
	8.774

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.39
	256.87
	92
	17.034

	106. 4.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	110.1
	0.68262
	109.83
	74.97
	770.83
	526
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.29
	256.87
	175
	17.034

	106. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	42.35
	0.26257
	101.31
	26.60
	999.00
	262
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.40
	219.76
	58
	16.983

	106. 6.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.07
	0.000434
	11 154.00
	4.84
	50 212.22
	22
	4.502

	106. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.8
	0.01116
	569.06
	6.35
	2 995.86
	33
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	62.36
	111%
	906
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	34.54
	58%
	473
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	287.36
	
	3 170
	

	

	107.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	4
	264.06
	1 056.24
	2 070.08
	8 280
	7.839

	

	
	Установка бортовых камней

	108.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02721
	4 846.79
	131.88
	49 459.80
	1 346
	10.206

	
	
	Объем: 148*0.3*0.3+248*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	108. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.4103268
	8.280
	3.40
	140.760
	58
	17

	108. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.1869002
	15.080
	17.90
	256.870
	305
	17.034

	108. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.9055488
	112.40
	101.78
	1 144.08
	1 036
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.66
	256.87
	233
	17.034

	108. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.2813514
	93.88
	26.41
	890.86
	251
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.24
	256.87
	72
	17.034

	108. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0010884
	263.51
	0.29
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	20.24
	81%
	294
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	9.16
	34%
	123
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161.27
	
	1 763
	

	

	109.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	43.536
	16.40
	713.99
	145.95
	6 354
	8.899

	
	
	Объем: 27.21*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	110.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.02721
	344.93
	9.39
	3 421.73
	93
	9.904

	110. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0813579
	8.280
	0.67
	140.760
	11
	17

	110. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0887046
	15.080
	1.34
	256.870
	23
	17.034

	110. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0887046
	93.88
	8.33
	890.86
	79
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.34
	256.87
	23
	17.034

	110. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0019047
	126.43
	0.24
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	110. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0005442
	263.51
	0.14
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.91
	81%
	28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.86
	34%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.16
	
	132
	

	

	111.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1582
	2 520.14
	398.69
	17 348.53
	2 745
	6.885

	
	
	Объем: 148*0.3*0.2+248*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	111. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.486904
	8.510
	21.16
	144.650
	360
	16.998

	111. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.195816
	14.301
	31.40
	243.333
	534
	17.015

	111. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.678678
	102.57
	69.61
	835.60
	567
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	7.62
	191.22
	130
	17.028

	111. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.280014
	139.36
	39.02
	1 430.52
	401
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.22
	256.87
	72
	17.034

	111. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.120056
	223.58
	250.42
	1 170.91
	1 311
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	18.04
	273.99
	307
	17.007

	111. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.117068
	133.41
	15.62
	763.85
	89
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.51
	219.76
	26
	16.983

	111. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.791
	3.60
	2.85
	20.52
	16
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	74.64
	121%
	1 082
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42.57
	65%
	581
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	515.90
	
	4 408
	

	

	112.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	17.4
	104.66
	1 821.08
	516.66
	8 990
	4.937

	
	
	Объем: 15.82*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	113.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.48
	5 013.40
	7 419.83
	32 447.66
	48 023
	6.472

	113. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	112.5984
	8.970
	1 010.01
	152.560
	17 178
	17.008

	113. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.0064
	15.080
	15.18
	256.870
	259
	17.034

	113. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.0064
	113.70
	114.43
	810.77
	816
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.18
	256.87
	259
	17.034

	113. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0592
	101.31
	6.00
	999.00
	59
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.77
	219.76
	13
	16.983

	113. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00148
	10 705.00
	15.84
	54 434.60
	81
	5.085

	113. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2516
	960.26
	241.60
	3 126.47
	787
	3.256

	113. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	8.732
	685.00
	5 981.42
	3 302.36
	28 836
	4.821

	113. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0888
	569.06
	50.53
	2 995.86
	266
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 455.77
	121%
	21 099
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	830.40
	65%
	11 334
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 706.00
	
	80 456
	

	

	114.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	148
	76.13
	11 267.24
	342.67
	50 715
	4.501

	

	115.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	2.48
	937.76
	2 325.63
	12 783.98
	31 704
	13.632

	115. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	188.6784
	8.970
	1 692.45
	152.560
	28 785
	17.008

	115. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.6864
	15.080
	25.43
	256.870
	433
	17.034

	115. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.6864
	113.70
	191.74
	810.77
	1 367
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	25.43
	256.87
	433
	17.034

	115. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0992
	101.31
	10.05
	999.00
	99
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.28
	219.76
	22
	16.983

	115. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00248
	10 705.00
	26.55
	54 434.60
	135
	5.085

	115. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.4216
	960.26
	404.85
	3 126.47
	1 318
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 439.39
	121%
	35 354
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 391.48
	65%
	18 992
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 156.50
	
	86 049
	

	

	116.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0491
	569.06
	27.94
	2 995.86
	147
	5.261

	
	
	Объем: (2.48)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	117.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	12.5835
	685.00
	8 619.70
	3 302.36
	41 555
	4.821

	
	
	Объем: (2.48)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	118.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	248
	34.14
	8 466.72
	185.77
	46 071
	5.441

	

	119.
	Е68-2-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м
	1 дерево
	
	5
	967.87
	4 839.37
	4 513.41
	22 567
	4.663

	119. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	2.07
	10.35
	8.970
	92.84
	152.560
	1 579
	17.008

	119. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	9.3
	16.110
	149.82
	273.990
	2 548
	17.007

	119. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	1.86
	9.3
	510.38
	4 746.53
	2 256.78
	20 988
	4.422

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	149.82
	273.99
	2 548
	17.007

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	252.37
	88%
	3 632
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	145.60
	48%
	1 981
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 237.33
	
	28 180
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	158 258.91
	
	1 097 530
	6.935

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	151 886.76
	
	1 039 211
	6.842

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	31 258.92
	
	155 758
	4.983

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 86-88, 104, 119; %=94 - по стр. 89; %=81 - по стр. 93, 95, 96, 108, 110; %=121 - по стр. 97-103, 105, 111, 113, 115; %=111 - по стр. 106)
	
	
	
	
	10 700.96
	
	154 679
	14.455

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 86-89, 104, 119; %=34 - по стр. 93, 95, 96, 108, 110; %=65 - по стр. 97-103, 105, 111, 113, 115; %=58 - по стр. 106)
	
	
	
	
	6 086.96
	
	82 951
	13.628

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	168 674.68
	
	1 276 841
	7.57

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	212.12
	
	3 036
	14.313

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 90)
	
	
	
	
	145.36
	
	2 121
	14.591

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90)
	
	
	
	
	116.29
	
	1 598
	13.742

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	473.77
	
	6 755
	14.258

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 160.03
	
	55 283
	8.974

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	6 160.03
	
	55 283
	8.974

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	175 308.48
	
	1 338 879
	7.637

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 751.60
	2.14
	28 652
	7.637

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	179 060.08
	
	1 367 531
	7.637

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 581.20
	2
	27 351
	7.637

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	182 641.28
	
	1 394 882
	7.637

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	32 875.43
	18
	251 079
	7.637

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	215 516.71
	
	1 645 961
	7.637

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 846.32
	
	156 800
	14.457

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	6 203.25
	
	84 549
	13.63

	

	
	Раздел 5.  2.1 Дополнительные работы

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	120.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1684
	4 846.79
	816.20
	49 459.80
	8 329
	10.205

	
	
	Объем: 421*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	120. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.539472
	8.280
	21.03
	140.760
	357
	17

	120. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	7.345608
	15.080
	110.77
	256.870
	1 887
	17.034

	120. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	5.604352
	112.40
	629.93
	1 144.08
	6 412
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	84.51
	256.87
	1 440
	17.034

	120. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.741256
	93.88
	163.47
	890.86
	1 551
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	26.26
	256.87
	447
	17.034

	120. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.006736
	263.51
	1.78
	1 266.59
	9
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	125.21
	81%
	1 818
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	56.67
	34%
	763
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	998.08
	
	10 910
	

	

	121.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	269.44
	16.40
	4 418.82
	145.95
	39 325
	8.899

	
	
	Объем: 168.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	122.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1684
	344.93
	58.09
	3 421.73
	576
	9.916

	122. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.503516
	8.280
	4.17
	140.760
	71
	17

	122. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.548984
	15.080
	8.28
	256.870
	141
	17.034

	122. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.548984
	93.88
	51.54
	890.86
	489
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.28
	256.87
	141
	17.034

	122. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.011788
	126.43
	1.49
	1 018.85
	12
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.15
	219.76
	3
	16.983

	122. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003368
	263.51
	0.89
	1 266.59
	4
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	11.83
	81%
	172
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.35
	34%
	72
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.27
	
	820
	

	

	123.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.842
	2 520.14
	2 121.96
	17 348.53
	14 607
	6.884

	
	
	Объем: 421*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	123. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	13.23624
	8.510
	112.64
	144.650
	1 915
	16.998

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	11.68696
	14.301
	167.14
	243.333
	2 844
	17.015

	123. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	3.61218
	102.57
	370.50
	835.60
	3 018
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	40.56
	191.22
	691
	17.028

	123. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.49034
	139.36
	207.69
	1 430.52
	2 132
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	22.47
	256.87
	383
	17.034

	123. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	5.96136
	223.58
	1 332.84
	1 170.91
	6 980
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	96.04
	273.99
	1 633
	17.007

	123. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.62308
	133.41
	83.13
	763.85
	476
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	8.06
	219.76
	137
	16.983

	123. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	4.21
	3.60
	15.16
	20.52
	86
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	397.29
	121%
	5 758
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	226.62
	65%
	3 093
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 745.87
	
	23 459
	

	

	124.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	92.62
	104.66
	9 693.61
	516.66
	47 853
	4.937

	
	
	Объем: 84.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	125.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.421
	61 088.01
	25 718.05
	523 248.53
	220 288
	8.566

	125. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	15.56016
	8.670
	134.91
	147.370
	2 293
	16.998

	125. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	17.66095
	14.601
	257.86
	248.282
	4 385
	17.005

	125. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.67558
	102.57
	171.86
	835.60
	1 400
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	18.82
	191.22
	320
	17.028

	125. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.09039
	93.88
	102.37
	890.86
	971
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	16.44
	256.87
	280
	17.034

	125. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.17261
	139.36
	24.05
	1 430.52
	247
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.60
	256.87
	44
	17.034

	125. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	4.0837
	76.06
	310.61
	517.81
	2 115
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	52.84
	219.76
	897
	16.983

	125. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	9.11886
	110.81
	1 010.46
	779.38
	7 107
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	146.90
	273.99
	2 498
	17.007

	125. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.24616
	133.41
	166.25
	763.85
	952
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	16.13
	219.76
	274
	16.983

	125. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.27365
	127.56
	34.91
	698.95
	191
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.13
	256.87
	70
	17.034

	125. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	6.315
	400.56
	2 529.54
	3 333.65
	21 052
	8.322

	125. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	79.569
	266.28
	21 187.63
	2 308.69
	183 700
	8.67

	125. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	12.63
	3.60
	45.47
	20.52
	259
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	557.73
	121%
	8 080
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	318.14
	65%
	4 341
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 593.93
	
	232 709
	

	

	126.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.2105
	14 953.22
	3 147.65
	73 400.04
	15 451
	4.909

	
	
	Объем: 421*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	126. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.037765
	11.972
	12.42
	203.871
	212
	17.029

	126. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.83779
	102.57
	85.93
	835.60
	700
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.41
	191.22
	160
	17.028

	126. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.199975
	139.36
	27.87
	1 430.52
	286
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.02
	256.87
	51
	17.034

	126. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	21.471
	141.30
	3 033.85
	673.68
	14 465
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	17.64
	121%
	257
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	10.06
	65%
	138
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 175.35
	
	15 845
	

	

	127.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-21.471
	141.30
	-3 033.85
	673.68
	-14 465
	4.768

	
	
	Объем: (0.2105)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	128.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	21.471
	280.61
	6 024.98
	2 121.17
	45 544
	7.559

	
	
	Объем: (0.2105)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	129.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	42.1
	144.07
	6 065.15
	2 196.06
	92 454
	15.243

	129. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	496.78
	10.360
	5 146.64
	176.300
	87 582
	17.017

	129. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	2.526
	12.085
	30.53
	205.490
	519
	17.004

	129. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.263
	102.57
	129.55
	835.60
	1 055
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	14.18
	191.22
	242
	17.028

	129. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	1.263
	133.41
	168.50
	763.85
	965
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	16.34
	219.76
	278
	16.983

	129. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	23.997
	10.08
	241.89
	13.73
	329
	1.362

	129. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	1.263
	101.31
	127.95
	999.00
	1 262
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	16.34
	219.76
	278
	16.983

	129. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	2.105
	104.66
	220.31
	516.66
	1 088
	4.937

	129. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	8.42
	3.60
	30.31
	20.52
	173
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	7 351.58
	121%
	106 602
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4 193.51
	65%
	57 266
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 610.24
	
	256 322
	

	

	130.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	429.42
	82.62
	35 478.68
	480.02
	206 130
	5.81

	
	
	Объем: 421*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	131.
	Е08-01-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 основания
	
	0.6
	187.36
	112.42
	1 150.65
	690
	6.138

	131. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	2.3
	1.38
	8.670
	11.96
	147.370
	203
	16.998

	131. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29
	0.174
	11.702
	2.04
	199.093
	35
	17.014

	131. 3.
	Х03-1812
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т
	маш.-ч
	0.08
	0.048
	211.15
	10.14
	801.09
	38
	3.794

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.62
	219.76
	11
	16.983

	131. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.21
	0.126
	95.16
	11.99
	468.45
	59
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.41
	191.22
	24
	17.028

	131. 5.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.42
	0.252
	1.34
	0.34
	5.13
	1
	3.828

	131. 6.
	С408-0141
	Песок природный для строительных: растворов средний
	м3
	1.2
	0.72
	107.87
	77.67
	536.67
	386
	4.975

	131. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.09
	3.60
	0.32
	20.52
	2
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	122%
	17.08
	104%
	248
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	9.52
	54%
	129
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.02
	
	1 066
	

	

	132.
	Е06-01-024-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Устройство ступеней бетонных
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.011
	74 112.93
	815.24
	415 225.99
	4 567
	5.602

	132. 1.
	З1-100-32
	Рабочий среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	358.02
	3.93822
	9.280
	36.55
	157.880
	622
	17.013

	132. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.6
	0.2266
	15.030
	3.41
	256.010
	58
	17.034

	132. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	18.8
	0.2068
	97.19
	20.10
	1 104.78
	228
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.12
	256.87
	53
	17.034

	132. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	1.53
	0.01683
	113.70
	1.91
	810.77
	14
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.25
	256.87
	4
	17.034

	132. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.00297
	102.57
	0.30
	835.60
	2
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.03
	191.22
	1
	17.028

	132. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	18.21
	0.20031
	2.21
	0.44
	10.22
	2
	4.624

	132. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.8
	0.0088
	3.42
	0.03
	13.62
	
	3.982

	132. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	2.27
	0.02497
	101.31
	2.53
	999.00
	25
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.32
	219.76
	5
	16.983

	132. 9.
	С101-1714
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.05
	0.00055
	16 152.00
	8.88
	120 128.96
	66
	7.437

	132. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.043
	0.000473
	10 705.00
	5.06
	54 434.60
	26
	5.085

	132. 11.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.07
	0.00077
	1 603.30
	1.23
	5 828.56
	4
	3.635

	132. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.86
	0.00946
	1 373.00
	12.99
	6 009.15
	57
	4.377

	132. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	40
	0.44
	33.38
	14.69
	226.78
	100
	6.794

	132. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	1.122
	632.95
	710.17
	3 046.19
	3 418
	4.813

	132. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.026
	0.000286
	1 208.60
	0.35
	11 305.46
	3
	9.354

	132. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.077
	0.000847
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	41.96
	89%
	605
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	21.98
	44%
	299
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	879.18
	
	5 471
	

	

	133.
	Е14-02-014-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка металлических конструкций каркасов и ограждений
	1 т
	
	0.12
	1 240.80
	148.90
	18 264.56
	2 192
	14.721

	133. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	105
	12.6
	9.630
	121.34
	163.850
	2 065
	17.015

	133. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.71
	0.0852
	8.45
	0.72
	38.16
	3
	4.516

	133. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.042
	101.31
	4.26
	999.00
	42
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.54
	219.76
	9
	16.983

	133. 4.
	С101-0605
	Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан"
	т
	0.0007
	0.000084
	18 462.00
	1.55
	87 125.19
	7
	4.719

	133. 5.
	С101-1514
	Электроды диаметром: 4 мм Э42А
	т
	0.0005
	0.00006
	14 559.00
	0.87
	54 158.07
	3
	3.72

	133. 6.
	С102-0024
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.07
	0.0084
	2 066.31
	17.36
	7 461.81
	63
	3.611

	133. 7.
	С113-0246
	Эмаль ПФ-115 серая
	т
	0.0008
	0.000096
	29 187.00
	2.80
	91 466.07
	9
	3.134

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	103%
	124.98
	88%
	1 817
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	77.66
	51%
	1 053
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	351.54
	
	5 062
	

	

	134.
	С201-8052 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Конструкции стальные перил
	т
	
	0.12
	15 164.23
	1 819.71
	100 398.63
	12 048
	6.621

	

	135.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.2
	2 168.55
	2 602.26
	14 380.30
	17 256
	6.631

	135. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	48
	8.430
	404.64
	143.350
	6 881
	17.005

	135. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	18
	122.09
	2 197.62
	576.42
	10 376
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	465.34
	98%
	6 743
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	311.57
	61%
	4 197
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 379.17
	
	28 197
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	136.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0263
	4 846.79
	127.47
	49 459.80
	1 301
	10.206

	
	
	Объем: 14.62+11.67
	
	
	
	
	
	
	
	

	136. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.396604
	8.280
	3.28
	140.760
	56
	17

	136. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.147206
	15.080
	17.30
	256.870
	295
	17.034

	136. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.875264
	112.40
	98.38
	1 144.08
	1 001
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.20
	256.87
	225
	17.034

	136. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.271942
	93.88
	25.53
	890.86
	242
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.10
	256.87
	70
	17.034

	136. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001052
	263.51
	0.28
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19.55
	81%
	284
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.85
	34%
	119
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	155.87
	
	1 705
	

	

	137.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	42.08
	16.40
	690.11
	145.95
	6 142
	8.9

	
	
	Объем: 26.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	138.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0263
	344.93
	9.07
	3 421.73
	90
	9.923

	138. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.078637
	8.280
	0.65
	140.760
	11
	17

	138. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.085738
	15.080
	1.29
	256.870
	22
	17.034

	138. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.085738
	93.88
	8.05
	890.86
	76
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.29
	256.87
	22
	17.034

	138. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001841
	126.43
	0.23
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	138. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000526
	263.51
	0.14
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.84
	81%
	27
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.83
	34%
	11
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.75
	
	128
	

	

	139.
	Е01-02-068-01; 

(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	
	0.263
	1 637.84
	430.75
	21 144.48
	5 561
	12.91

	139. 1.
	З1-100-20;
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	98.19
	25.82397
	7.800
	201.43
	140.760
	3 635
	18.046

	139. 2.
	Х31-0102;
	Насосы мощностью: 4 кВт
	маш.-ч
	294.58
	77.47454
	2.96
	229.32
	24.86
	1 926
	8.399

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	161.14
	68%
	2 472
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	76.54
	31%
	1 127
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	668.44
	
	9 160
	

	

	140.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.1925
	1 275.59
	245.55
	7 478.89
	1 440
	5.864

	
	
	Объем: (2.25*3+12.5)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	140. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	1.9635
	8.670
	17.02
	147.370
	289
	16.998

	140. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.067375
	11.230
	0.76
	191.220
	13
	17.028

	140. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.067375
	102.57
	6.91
	835.60
	56
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.76
	191.22
	13
	17.028

	140. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	2.1175
	104.66
	221.62
	516.66
	1 094
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	23.11
	111%
	335
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	13.51
	61%
	184
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	282.18
	
	1 959
	

	

	141.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.25
	4 720.75
	1 180.19
	33 246.27
	8 312
	7.043

	141. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	8.6325
	9.980
	86.15
	169.690
	1 465
	17.003

	141. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	3.5025
	16.090
	56.35
	273.642
	958
	17.007

	141. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0225
	99.46
	2.24
	642.01
	14
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.29
	219.76
	5
	16.983

	141. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	3.48
	260.34
	905.98
	1 752.75
	6 100
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	56.06
	273.99
	953
	17.007

	141. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	2.43
	74.38
	180.74
	285.73
	694
	3.841

	141. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0225
	101.31
	2.28
	999.00
	22
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.29
	219.76
	5
	16.983

	141. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	0.775
	3.60
	2.79
	20.52
	16
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	185.25
	111%
	2 690
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	108.30
	61%
	1 478
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 473.74
	
	12 480
	

	

	142.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	25.25
	99.74
	2 518.44
	632.54
	15 972
	6.342

	
	
	Объем: 25*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	143.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	3
	272.74
	818.23
	3 241.81
	9 725
	11.885

	143. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	51.03
	9.630
	491.42
	163.850
	8 361
	17.015

	143. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.003
	43 816.00
	131.45
	137 492.94
	412
	3.138

	143. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.003
	658.11
	1.97
	6 047.99
	18
	9.19

	143. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.195
	660.97
	128.89
	3 151.63
	615
	4.768

	143. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.003
	569.06
	1.71
	2 995.86
	9
	5.265

	143. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.6
	104.66
	62.80
	516.66
	310
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	638.85
	111%
	9 281
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	373.48
	61%
	5 100
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 830.56
	
	24 106
	

	

	144.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.18
	25 012.57
	4 502.26
	175 879.77
	31 658
	7.032

	144. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	30.8034
	9.160
	282.16
	155.940
	4 803
	17.024

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	4.788
	15.080
	72.20
	256.870
	1 230
	17.034

	144. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	4.788
	113.70
	544.40
	810.77
	3 882
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	72.20
	256.87
	1 230
	17.034

	144. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0684
	35.39
	2.42
	101.14
	7
	2.858

	144. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.1476
	101.31
	14.95
	999.00
	147
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.91
	219.76
	32
	16.983

	144. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.009
	2 391.70
	21.53
	17 963.39
	162
	7.511

	144. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0036
	43 816.00
	157.74
	137 492.94
	495
	3.138

	144. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00162
	4 680.00
	7.58
	33 391.91
	54
	7.135

	144. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.001278
	987.52
	1.26
	6 638.00
	8
	6.722

	144. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000036
	10 705.00
	0.39
	54 434.60
	2
	5.085

	144. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00288
	1 507.80
	4.34
	5 982.82
	17
	3.968

	144. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.2538
	592.90
	150.48
	2 889.07
	733
	4.873

	144. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.162
	685.00
	110.97
	3 302.36
	535
	4.821

	144. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.072
	569.06
	40.97
	2 995.86
	216
	5.265

	144. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.0081
	4 284.77
	34.71
	17 505.91
	142
	4.086

	144. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	3.492
	547.15
	1 910.65
	3 003.58
	10 489
	5.49

	144. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.4968
	1 876.90
	932.44
	17 020.17
	8 456
	9.068

	144. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.000045
	1 208.60
	0.05
	11 305.46
	1
	9.354

	144. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0432
	609.46
	26.33
	4 883.09
	211
	8.012

	144. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000126
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	144. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	6.984
	37.07
	258.90
	185.97
	1 299
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	460.67
	111%
	6 697
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	269.31
	61%
	3 680
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 232.24
	
	42 035
	

	

	145.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-3.492
	547.15
	-1 910.65
	3 003.58
	-10 489
	5.49

	
	
	Объем: (0.18)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	146.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.4968
	1 876.90
	-932.44
	17 020.17
	-8 456
	9.069

	
	
	Объем: (0.18)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	147.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	3
	345.39
	1 036.17
	2 374.46
	7 123
	6.874

	

	148.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	3
	361.29
	1 083.87
	2 601.60
	7 805
	7.201

	

	149.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	3
	132.49
	397.47
	789.54
	2 369
	5.96

	

	150.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	3
	264.06
	792.18
	2 070.08
	6 210
	7.839

	

	151.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	3
	841.48
	2 524.44
	4 947.22
	14 842
	5.879

	

	152.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.1584
	704.46
	111.59
	11 963.43
	1 895
	16.982

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.14)*4+((25*0.65*0.9)-9.8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	152. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	14.0184
	7.960
	111.59
	135.180
	1 895
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	89.27
	68%
	1 289
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	42.40
	31%
	587
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	243.27
	
	3 771
	

	

	153.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	15.8377
	104.66
	1 657.57
	516.66
	8 183
	4.937

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*1.43)-1.14)*4+((25*0.65*0.9)-9.8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Устройство детской площадки.

	
	Резиновое покрытие типа "ГОМБИТ"

	154.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.66
	2 520.14
	1 663.29
	17 348.53
	11 450
	6.884

	
	
	Объем: 330*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	154. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	10.3752
	8.510
	88.29
	144.650
	1 501
	16.998

	154. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	9.1608
	14.301
	131.01
	243.333
	2 229
	17.015

	154. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	2.8314
	102.57
	290.42
	835.60
	2 366
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	31.80
	191.22
	541
	17.028

	154. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	1.1682
	139.36
	162.80
	1 430.52
	1 671
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	17.62
	256.87
	300
	17.034

	154. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	4.6728
	223.58
	1 044.74
	1 170.91
	5 471
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	75.28
	273.99
	1 280
	17.007

	154. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.4884
	133.41
	65.16
	763.85
	373
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	6.32
	219.76
	107
	16.983

	154. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	3.3
	3.60
	11.88
	20.52
	68
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	311.41
	121%
	4 513
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	177.63
	65%
	2 425
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 152.33
	
	18 388
	

	

	155.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	72.6
	104.66
	7 598.32
	516.66
	37 510
	4.937

	
	
	Объем: 66*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	156.
	Е11-01-002-09 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	
	33
	725.26
	23 933.53
	3 827.43
	126 305
	5.277

	
	
	Объем: 330*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	156. 1.
	З1-100-28
	Рабочий среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	3.66
	120.78
	8.900
	1 074.94
	151.270
	18 270
	16.997

	156. 2.
	Х11-1301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	15.84
	0.62
	9.82
	2.92
	46
	4.71

	156. 3.
	С101-0595
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.066
	8 095.10
	534.28
	23 453.30
	1 548
	2.897

	156. 4.
	С102-0138
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.033
	747.34
	24.66
	3 626.06
	120
	4.852

	156. 5.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	1.02
	33.66
	660.97
	22 248.25
	3 151.63
	106 084
	4.768

	156. 6.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.35
	11.55
	3.60
	41.58
	20.52
	237
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	1 322.18
	105%
	19 184
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	687.96
	51%
	9 318
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	25 943.67
	
	154 806
	

	

	157.
	Е06-01-015-10 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	
	0.264
	6 050.46
	1 597.32
	37 496.19
	9 899
	6.197

	
	
	Объем: 330*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	157. 1.
	З1-100-33
	Рабочий среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	12.64
	3.33696
	9.400
	31.37
	159.830
	533
	17.003

	157. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.16
	0.04224
	15.080
	0.64
	256.870
	11
	17.034

	157. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.16
	0.04224
	113.70
	4.80
	810.77
	34
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.64
	256.87
	11
	17.034

	157. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.05808
	101.31
	5.88
	999.00
	58
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.75
	219.76
	13
	16.983

	157. 5.
	С101-0816
	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм
	т
	0.028
	0.007392
	9 906.00
	73.23
	49 384.46
	365
	4.985

	157. 6.
	С204-0100
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	1
	0.264
	5 613.80
	1 482.04
	33 743.67
	8 908
	6.011

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	33.61
	89%
	484
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	17.61
	44%
	239
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 648.54
	
	10 623
	

	

	158.
	С204-0100 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
	т
	
	0.264
	5 613.80
	1 482.04
	33 743.67
	8 908
	6.011

	
	
	Объем: (0.264)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	159.
	С204-0096 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм
	т
	
	0.264
	8 902.52
	2 350.27
	62 801.67
	16 580
	7.055

	
	
	Объем: (0.264)*(1.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	160.
	Е11-01-024-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8
	100 м2 покрытия
	
	3.3
	63 832.98
	210 648.83
	298 431.64
	984 824
	4.675

	160. 1.
	З1-100-56
	Рабочий среднего разряда 5,6
	чел.-ч
	109.39
	360.987
	12.930
	4 667.56
	219.890
	79 377
	17.006

	160. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27.02
	89.166
	11.318
	1 009.21
	192.726
	17 185
	17.028

	160. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
	маш.-ч
	0.62
	2.046
	32.61
	66.72
	300.82
	615
	9.225

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	30.85
	256.87
	526
	17.034

	160. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные: 65 л
	маш.-ч
	26.4
	87.12
	15.46
	1 346.88
	213.92
	18 637
	13.837

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	978.36
	191.22
	16 659
	17.028

	160. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.87
	2.871
	101.31
	290.86
	999.00
	2 868
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	37.15
	219.76
	631
	16.983

	160. 6.
	С101-0009
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	0.087
	0.2871
	3 786.40
	1 087.08
	33 151.43
	9 518
	8.755

	160. 7.
	С101-2352
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	0.052
	0.1716
	74 741.00
	12 825.56
	193 271.44
	33 165
	2.586

	160. 8.
	С113-0003
	Ацетон технический, сорт I
	т
	0.019
	0.0627
	23 630.00
	1 481.60
	87 804.32
	5 505
	3.716

	160. 9.
	С113-0152
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	0.116
	0.3828
	56 621.00
	21 674.52
	371 099.89
	142 057
	6.554

	160. 10.
	С113-0163
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	0.062
	0.2046
	51 191.00
	10 473.68
	292 920.13
	59 931
	5.722

	160. 11.
	С113-0308
	Порошок кварцевый
	т
	0.683
	2.2539
	2 480.32
	5 590.39
	12 178.64
	27 449
	4.91

	160. 12.
	С113-0312
	Графит измельченный
	т
	0.683
	2.2539
	8 329.50
	18 773.86
	90 536.44
	204 060
	10.869

	160. 13.
	С113-0313
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	0.522
	1.7226
	76 560.00
	131 882.26
	231 047.60
	398 003
	3.018

	160. 14.
	С506-0855
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	0.002
	0.0066
	73 920.00
	487.87
	551 144.78
	3 638
	7.456

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	123%
	6 982.43
	105%
	101 390
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	64%
	3 633.13
	51%
	49 247
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	221 264.39
	
	1 135 461
	

	

	161.
	С101-0009 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Асбест хризотиловый марки: К-6-30
	т
	
	-0.2871
	3 786.40
	-1 087.08
	33 151.43
	-9 518
	8.756

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.087)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	162.
	С101-2352 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Спирт фуриловый, сорт I
	т
	
	-0.1716
	74 741.00
	-12 825.56
	193 271.44
	-33 165
	2.586

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.052)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	163.
	С113-0003 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Ацетон технический, сорт I
	т
	
	-0.0627
	23 630.00
	-1 481.60
	87 804.32
	-5 505
	3.716

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.019)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	164.
	С113-0152 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А
	т
	
	-0.3828
	56 621.00
	-21 674.52
	371 099.89
	-142 057
	6.554

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.116)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	165.
	С113-0163 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола эпоксидная марки: ЭД-20
	т
	
	-0.2046
	51 191.00
	-10 473.68
	292 920.13
	-59 931
	5.722

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.062)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	166.
	С113-0308 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Порошок кварцевый
	т
	
	-2.2539
	2 480.32
	-5 590.39
	12 178.64
	-27 449
	4.91

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	167.
	С113-0312 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Графит измельченный
	т
	
	-2.2539
	8 329.50
	-18 773.86
	90 536.44
	-204 060
	10.869

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.683)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	168.
	С113-0313 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смола ФАЭД-8Ф
	т
	
	-1.7226
	76 560.00
	-131 882.26
	231 047.60
	-398 003
	3.018

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.522)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	169.
	С506-0855 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
	т
	
	-0.0066
	73 920.00
	-487.87
	551 144.78
	-3 638
	7.457

	
	
	Объем: (3.3)*(-0.002)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	170.
	С3. Цена поставщ
	Резиновое  покрытие типа "Гомбит" т.10мм
	м2
	
	330
	223.75
	73 837.50
	1 299.99
	428 997
	5.81

	

	
	Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой.

	171.
	Е09-08-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 столбов
	
	0.43
	8 651.11
	3 719.98
	49 110.28
	21 117
	5.677

	171. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	35.64
	15.3252
	9.050
	138.69
	154.380
	2 366
	17.059

	171. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21.67
	9.3181
	14.001
	130.46
	238.152
	2 219
	17.01

	171. 3.
	Х11-0054
	Автобетоносмесители: 5 м3
	маш.-ч
	10.74
	4.6182
	185.34
	855.94
	949.18
	4 384
	5.121

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	69.64
	256.87
	1 186
	17.034

	171. 4.
	Х16-0402
	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м
	маш.-ч
	10.93
	4.6999
	155.44
	730.55
	956.83
	4 497
	6.156

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	60.82
	219.76
	1 033
	16.983

	171. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.81
	0.3483
	101.31
	35.29
	999.00
	348
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.51
	219.76
	77
	16.983

	171. 6.
	С201-0832
	Бруски деревянные: 50*50 мм
	м
	55.9
	24.037
	3.83
	92.06
	21.64
	520
	5.65

	171. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	6.34
	2.7262
	685.00
	1 867.45
	3 302.36
	9 003
	4.821

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	242.24
	77%
	3 530
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	193.79
	58%
	2 659
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 156.00
	
	27 307
	

	

	172.
	Е09-08-002-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м
	10 панелей
	
	4.1
	108.32
	444.12
	1 589.20
	6 516
	14.672

	172. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	7.69
	31.529
	9.050
	285.34
	154.380
	4 867
	17.059

	172. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	3.075
	12.940
	39.79
	219.760
	676
	16.983

	172. 3.
	Х04-0101
	Электростанции передвижные: 2 кВт
	маш.-ч
	0.75
	3.075
	24.80
	76.26
	276.85
	851
	11.163

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	39.79
	219.76
	676
	16.983

	172. 4.
	Х35-0155
	Гайковерт: электрический
	маш.-ч
	0.75
	3.075
	1.17
	3.60
	6.10
	19
	5.214

	172. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.779
	101.31
	78.92
	999.00
	778
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	10.08
	219.76
	171
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	292.62
	77%
	4 268
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	234.09
	58%
	3 215
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	970.83
	
	13 999
	

	

	173.
	Е09-08-002-07 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей
	10 калиток
	
	0.1
	49.38
	4.94
	710.10
	71
	14.372

	173. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	3.31
	0.331
	9.050
	3.00
	154.380
	51
	17.059

	173. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.28
	0.028
	12.940
	0.36
	219.760
	6
	16.983

	173. 3.
	Х04-0101
	Электростанции передвижные: 2 кВт
	маш.-ч
	0.28
	0.028
	24.80
	0.69
	276.85
	8
	11.163

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.36
	219.76
	6
	16.983

	173. 4.
	Х35-0155
	Гайковерт: электрический
	маш.-ч
	0.28
	0.028
	1.17
	0.03
	6.10
	
	5.214

	173. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.12
	0.012
	101.31
	1.22
	999.00
	12
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.16
	219.76
	3
	16.983

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	3.02
	77%
	44
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	2.42
	58%
	33
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10.38
	
	148
	

	

	174.
	С4. Цена поставщ
	Ограждение сварное Н=3000м.
	м.п.
	
	82
	1 092.94
	89 621.08
	6 349.98
	520 698
	5.81

	

	175.
	Е09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.)
	Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	1 т конструкций
	
	1.78
	1 237.01
	2 201.87
	11 645.94
	20 730
	9.415

	175. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	32.37
	57.6186
	9.980
	575.03
	169.690
	9 777
	17.003

	175. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.64
	10.0392
	15.106
	151.66
	257.313
	2 583
	17.033

	175. 3.
	Х02-0403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т
	маш.-ч
	0.07
	0.1246
	134.97
	16.82
	2 085.69
	260
	15.453

	
	
	
	(1)
	
	
	17.21
	2.14
	292.54
	36
	16.998

	175. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.12
	0.2136
	113.70
	24.29
	810.77
	173
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.22
	256.87
	55
	17.034

	175. 5.
	Х02-1243
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т
	маш.-ч
	5.45
	9.701
	109.83
	1 065.46
	770.83
	7 478
	7.018

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	146.29
	256.87
	2 492
	17.034

	175. 6.
	Х03-0203
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т
	маш.-ч
	0.96
	1.7088
	1.86
	3.18
	6.99
	12
	3.758

	175. 7.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.68
	2.9904
	1.52
	4.55
	3.21
	10
	2.112

	175. 8.
	Х04-1000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	9.62
	17.1236
	14.19
	242.98
	96.41
	1 651
	6.794

	175. 9.
	Х04-1400
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.39
	0.6942
	7.34
	5.10
	42.71
	30
	5.819

	175. 10.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные: электрические
	маш.-ч
	0.29
	0.5162
	5.85
	3.02
	8.46
	4
	1.446

	175. 11.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.19
	0.3382
	101.31
	34.26
	999.00
	338
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.38
	219.76
	74
	16.983

	175. 12.
	С101-0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0001
	0.000178
	42 199.00
	7.51
	204 231.36
	36
	4.84

	175. 13.
	С101-0324
	Кислород технический: газообразный
	м3
	1.37
	2.4386
	13.15
	32.07
	51.59
	126
	3.923

	175. 14.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.00003
	0.0000534
	5 233.80
	0.28
	51 322.60
	3
	9.806

	175. 15.
	С101-1019
	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0
	т
	0.00194
	0.0034532
	5 919.30
	20.44
	38 886.83
	134
	6.569

	175. 16.
	С101-1515
	Электроды диаметром: 4 мм Э46
	т
	0.004
	0.00712
	13 134.00
	93.51
	48 876.68
	348
	3.721

	175. 17.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00001
	0.0000178
	10 705.00
	0.19
	54 434.60
	1
	5.085

	175. 18.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0.41
	0.7298
	8.54
	6.23
	47.09
	34
	5.514

	175. 19.
	С101-2467
	Растворитель марки: Р-4
	т
	0.0006
	0.001068
	14 737.00
	15.74
	79 545.15
	85
	5.398

	175. 20.
	С102-0023
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00103
	0.0018334
	2 214.00
	4.06
	9 095.06
	17
	4.108

	175. 21.
	С113-0021
	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00031
	0.0005518
	20 496.00
	11.31
	72 156.04
	40
	3.52

	175. 22.
	С201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.001
	0.00178
	18 473.00
	32.88
	92 065.62
	164
	4.984

	175. 23.
	С508-0097
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0187
	0.033286
	89.00
	2.96
	283.65
	9
	3.187

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	654.02
	77%
	9 517
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	72%
	523.22
	58%
	7 169
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 379.11
	
	37 416
	

	

	176.
	Е06-01-001-13 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	
	0.0243
	78 519.04
	1 908.01
	461 141.02
	11 206
	5.873

	176. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	598.26
	14.537718
	9.050
	131.57
	154.380
	2 244
	17.059

	176. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18.62
	0.452466
	15.024
	6.80
	255.918
	116
	17.034

	176. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
	маш.-ч
	17.61
	0.427923
	97.19
	41.59
	1 104.78
	473
	11.367

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.45
	256.87
	110
	17.034

	176. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.74
	0.017982
	113.70
	2.04
	810.77
	15
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.27
	256.87
	5
	17.034

	176. 5.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.27
	0.006561
	102.57
	0.67
	835.60
	5
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.07
	191.22
	1
	17.028

	176. 6.
	Х11-1100
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	29.16
	0.708588
	2.21
	1.57
	10.22
	7
	4.624

	176. 7.
	Х33-1532
	Пила: цепная электрическая
	маш.-ч
	0.86
	0.020898
	3.42
	0.07
	13.62
	
	3.982

	176. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.08
	0.026244
	101.31
	2.66
	999.00
	26
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.34
	219.76
	6
	16.983

	176. 9.
	С101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.0762
	0.00185166
	5 233.80
	9.69
	51 322.60
	95
	9.806

	176. 10.
	С101-1668
	Рогожа
	м2
	75
	1.8225
	34.52
	62.91
	146.02
	266
	4.23

	176. 11.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.03
	0.000729
	10 705.00
	7.80
	54 434.60
	40
	5.085

	176. 12.
	С102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.7
	0.01701
	1 373.00
	23.35
	6 009.15
	102
	4.377

	176. 13.
	С203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	65.1
	1.58193
	33.38
	52.80
	226.78
	359
	6.794

	176. 14.
	С401-0023
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	102
	2.4786
	632.95
	1 568.83
	3 046.19
	7 550
	4.813

	176. 15.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.082
	0.0019926
	1 208.60
	2.41
	11 305.46
	23
	9.354

	176. 16.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.424
	0.0103032
	3.60
	0.04
	20.52
	
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	105%
	145.29
	89%
	2 100
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	76.10
	44%
	1 038
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 129.40
	
	14 345
	

	

	177.
	С5. Цена поставщ
	Качалка на пружинке "Дельфинчик"
	шт.
	
	1
	3 086.06
	3 086.06
	17 930.01
	17 930
	5.81

	

	178.
	С6. Цена постав
	Песочница (3000*3000)
	шт.
	
	1
	4 340.79
	4 340.79
	25 219.99
	25 220
	5.81

	

	179.
	С7. Цена поставщ
	Гимнастический городок
	шт.
	
	1
	14 068.85
	14 068.85
	81 740.02
	81 740
	5.81

	

	180.
	С8. Цена поставщ
	Детский игровой комплекс "Крепость"
	шт.
	
	1
	26 621.34
	26 621.34
	154 669.99
	154 670
	5.81

	

	181.
	С9. Цена поставщ
	Качели на МС2 , без подвески
	шт.
	
	1
	3 881.24
	3 881.24
	22 550.00
	22 550
	5.81

	

	182.
	С10. Цена постав
	Сиденье для качелей резиновое
	шт.
	
	1
	1 079.17
	1 079.17
	6 269.98
	6 270
	5.81

	

	183.
	С11. Цена постав
	Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.)
	шт.
	
	1
	1 834.77
	1 834.77
	10 660.01
	10 660
	5.81

	

	184.
	С12.Цена поставщ
	Качалка-балансир
	шт.
	
	1
	2 237.52
	2 237.52
	12 999.99
	13 000
	5.81

	

	185.
	С13.Цена поставщ
	Карусель
	шт.
	
	1
	5 414.80
	5 414.80
	31 459.99
	31 460
	5.81

	

	186.
	С14.Цена поставщ
	Комбинированная установка
	шт.
	
	1
	13 425.13
	13 425.13
	78 000.01
	78 000
	5.81

	

	187.
	С15.Цена поставщ
	Диван на мет.ножках
	шт.
	
	6
	1 900.17
	11 401.02
	11 039.99
	66 240
	5.81

	

	188.
	С16.Цена поставщ
	Урна ж/б + вставка
	шт.
	
	3
	619.62
	1 858.86
	3 599.99
	10 800
	5.81

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	417 273.97
	
	2 662 553
	6.381

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	401 455.98
	
	2 540 632
	6.329

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	321 345.69
	
	1 868 384
	5.814

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 120, 122, 136, 138; %=121 - по стр. 123, 125, 126, 129, 154; %=104 - по стр. 131; %=89 - по стр. 132, 157, 176; %=88 - по стр. 133; %=98 - по стр. 135; %=68 - по стр. 139, 152; %=111 - по стр. 140, 141, 143, 144; %=105 - по стр. 156, 160)
	
	
	
	
	19 485.23
	
	282 845
	14.516

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 120, 122, 136, 138; %=65 - по стр. 123, 125, 126, 129, 154; %=54 - по стр. 131; %=44 - по стр. 132, 157, 176; %=51 - по стр. 133, 156, 160; %=61 - по стр. 135, 140, 141, 143, 144; %=31 - по стр. 139, 152)
	
	
	
	
	10 716.76
	
	145 905
	13.615

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	431 657.97
	
	2 969 382
	6.879

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 190.62
	
	60 482
	7.384

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 171-173, 175)
	
	
	
	
	1 191.90
	
	17 360
	14.565

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 171-173, 175)
	
	
	
	
	953.52
	
	13 076
	13.713

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 336.04
	
	90 918
	8.796

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 518.44
	
	15 972
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 518.44
	
	15 972
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 108.93
	
	45 467
	8.9

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 108.93
	
	45 467
	8.9

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	449 621.38
	
	3 121 739
	6.943

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	9 621.90
	2.14
	66 805
	6.943

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	459 243.28
	
	3 188 544
	6.943

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	9 184.87
	2
	63 771
	6.943

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	468 428.15
	
	3 252 315
	6.943

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	84 317.07
	18
	585 417
	6.943

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	552 745.22
	
	3 837 732
	6.943

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	20 677.13
	
	300 205
	14.519

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	11 670.28
	
	158 981
	13.623

	

	
	Раздел 6.  3. МКД по ул. Грига , 11-13

	

	
	Минимальные работы

	189.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.2996
	6 900.71
	2 067.45
	59 048.03
	17 691
	8.557

	
	
	Объем: 428*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	189. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	72.90766
	8.820
	643.05
	149.970
	10 934
	17.003

	189. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	12.400444
	11.429
	141.73
	194.614
	2 413
	17.028

	189. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	11.7593
	95.16
	1 119.01
	468.45
	5 509
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	132.06
	191.22
	2 249
	17.028

	189. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.386484
	8.58
	3.32
	35.88
	14
	4.182

	189. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.641144
	139.36
	89.35
	1 430.52
	917
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.67
	256.87
	165
	17.034

	189. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	35.2779
	6.03
	212.73
	8.99
	317
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	816.17
	88%
	11 745
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	470.87
	48%
	6 407
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 354.49
	
	35 843
	

	

	190.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	0.85
	1 689.81
	1 436.34
	15 301.41
	13 006
	9.055

	190. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	58.021
	9.160
	531.47
	155.940
	9 048
	17.024

	190. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	7.99
	11.230
	89.73
	191.220
	1 528
	17.028

	190. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	7.99
	95.16
	760.33
	468.45
	3 743
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	89.73
	191.22
	1 528
	17.028

	190. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	23.97
	6.03
	144.54
	8.99
	215
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	646.05
	88%
	9 307
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	372.72
	48%
	5 076
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 455.11
	
	27 389
	

	

	191.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	62.34
	3.71
	231.28
	36.66
	2 285
	9.88

	
	
	Объем: 428*0.07*1.8+85*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	192.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	62.34
	16.40
	1 022.38
	145.95
	9 099
	8.9

	
	
	Объем: 428*0.07*1.8+85*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы

	193.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.097
	4 846.79
	470.14
	49 459.80
	4 798
	10.205

	
	
	Объем: 485*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	193. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	1.46276
	8.280
	12.11
	140.760
	206
	17

	193. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	4.23114
	15.080
	63.81
	256.870
	1 087
	17.034

	193. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	3.22816
	112.40
	362.85
	1 144.08
	3 693
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	48.68
	256.87
	829
	17.034

	193. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.00298
	93.88
	94.16
	890.86
	894
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.12
	256.87
	258
	17.034

	193. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00388
	263.51
	1.02
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	72.12
	81%
	1 047
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	32.65
	34%
	440
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	574.91
	
	6 285
	

	

	194.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	155.2
	16.40
	2 545.28
	145.95
	22 651
	8.899

	
	
	Объем: 97*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	195.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.097
	344.93
	33.46
	3 421.73
	332
	9.922

	195. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.29003
	8.280
	2.40
	140.760
	41
	17

	195. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.31622
	15.080
	4.77
	256.870
	81
	17.034

	195. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.31622
	93.88
	29.69
	890.86
	282
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.77
	256.87
	81
	17.034

	195. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.00679
	126.43
	0.86
	1 018.85
	7
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.09
	219.76
	1
	16.983

	195. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00194
	263.51
	0.51
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6.81
	81%
	99
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.08
	34%
	41
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43.35
	
	472
	

	

	196.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	1.455
	419.00
	609.65
	3 420.95
	4 977
	8.164

	
	
	Объем: 485*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	196. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	18.23115
	9.050
	164.99
	154.380
	2 815
	17.059

	196. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	4.4232
	11.230
	49.67
	191.220
	846
	17.028

	196. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	4.4232
	95.16
	420.91
	468.45
	2 072
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	49.67
	191.22
	846
	17.028

	196. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	17.7219
	1.34
	23.75
	5.13
	91
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	203.93
	81%
	2 965
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	92.30
	34%
	1 245
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	905.88
	
	9 187
	

	

	197.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.485
	61 088.01
	29 627.69
	523 248.53
	253 776
	8.566

	197. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	17.9256
	8.670
	155.41
	147.370
	2 642
	16.998

	197. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	20.34575
	14.601
	297.06
	248.282
	5 051
	17.005

	197. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.9303
	102.57
	197.99
	835.60
	1 613
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	21.68
	191.22
	369
	17.028

	197. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.25615
	93.88
	117.93
	890.86
	1 119
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.94
	256.87
	323
	17.034

	197. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.19885
	139.36
	27.71
	1 430.52
	284
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.00
	256.87
	51
	17.034

	197. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	4.7045
	76.06
	357.82
	517.81
	2 436
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	60.88
	219.76
	1 034
	16.983

	197. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	10.5051
	110.81
	1 164.07
	779.38
	8 187
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	169.24
	273.99
	2 878
	17.007

	197. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	1.4356
	133.41
	191.52
	763.85
	1 097
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	18.58
	219.76
	315
	16.983

	197. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.31525
	127.56
	40.21
	698.95
	220
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.75
	256.87
	81
	17.034

	197. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	7.275
	400.56
	2 914.07
	3 333.65
	24 252
	8.322

	197. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	91.665
	266.28
	24 408.56
	2 308.69
	211 626
	8.67

	197. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	14.55
	3.60
	52.38
	20.52
	299
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	642.51
	121%
	9 309
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	366.50
	65%
	5 000
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	30 636.70
	
	268 085
	

	

	198.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.485
	17 982.68
	-8 721.60
	154 337.25
	-74 854
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	198. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-6.08675
	13.410
	-81.62
	228.039
	-1 388
	17.005

	198. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-2.01275
	102.57
	-206.45
	835.60
	-1 682
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-22.60
	191.22
	-385
	17.028

	198. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-2.0855
	76.06
	-158.62
	517.81
	-1 080
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-26.99
	219.76
	-458
	16.983

	198. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-1.9885
	110.81
	-220.35
	779.38
	-1 550
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-32.03
	273.99
	-545
	17.007

	198. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-30.555
	266.28
	-8 136.19
	2 308.69
	-70 542
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-115.90
	121%
	-1 679
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-66.11
	65%
	-902
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-8 903.61
	
	-77 436
	

	

	199.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.388
	2 106.64
	817.38
	19 466.32
	7 553
	9.241

	
	
	Объем: 485*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	199. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.25608
	12.085
	3.09
	205.490
	53
	17.004

	199. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.12804
	126.36
	16.18
	1 137.36
	146
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	3.09
	410.98
	53
	17.004

	199. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.39964
	2 004.80
	801.20
	18 534.94
	7 407
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4.39
	121%
	64
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.50
	65%
	34
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	824.27
	
	7 652
	

	

	200.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.485
	54 900.38
	26 626.68
	330 658.28
	160 369
	6.023

	200. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	18.5755
	10.210
	189.66
	173.840
	3 229
	17.026

	200. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	9.23925
	15.386
	142.16
	261.607
	2 417
	17.003

	200. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.679
	18.60
	12.63
	18.32
	12
	0.985

	200. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.9206
	76.06
	146.08
	517.81
	995
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.85
	219.76
	422
	16.983

	200. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	5.58235
	110.81
	618.58
	779.38
	4 351
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	89.93
	273.99
	1 530
	17.007

	200. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.18915
	133.41
	25.23
	763.85
	144
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.45
	219.76
	42
	16.983

	200. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.54715
	200.87
	310.78
	1 293.75
	2 002
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	24.92
	273.99
	424
	17.007

	200. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00485
	101.31
	0.49
	999.00
	5
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.06
	219.76
	1
	16.983

	200. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.003007
	11 154.00
	33.54
	50 212.22
	151
	4.502

	200. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.005238
	2 446.90
	12.82
	20 629.84
	108
	8.431

	200. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	44.8625
	563.43
	25 276.88
	3 329.56
	149 372
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	471.18
	121%
	6 832
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	268.77
	65%
	3 670
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 366.64
	
	170 871
	

	

	201.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.485
	13 086.59
	6 347.00
	77 341.08
	37 510
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	201. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.0873
	10.210
	0.89
	173.840
	15
	17.026

	201. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.1649
	18.60
	3.07
	18.32
	3
	0.985

	201. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.001358
	2 446.90
	3.32
	20 629.84
	28
	8.431

	201. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	11.252
	563.43
	6 339.71
	3 329.56
	37 464
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.26
	121%
	18
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.72
	65%
	10
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 348.98
	
	37 538
	

	

	202.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.1455
	2 106.64
	306.52
	19 466.32
	2 832
	9.239

	
	
	Объем: 485*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	202. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.09603
	12.085
	1.16
	205.490
	20
	17.004

	202. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.048015
	126.36
	6.07
	1 137.36
	55
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	1.16
	410.98
	20
	17.004

	202. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.149865
	2 004.80
	300.45
	18 534.94
	2 778
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1.65
	121%
	24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	0.94
	65%
	13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	309.11
	
	2 869
	

	

	203.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.485
	55 822.91
	27 074.11
	405 018.97
	196 434
	7.255

	203. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	18.5755
	10.210
	189.66
	173.840
	3 229
	17.026

	203. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	9.2538
	15.386
	142.38
	261.599
	2 421
	17.003

	203. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.01455
	113.70
	1.65
	810.77
	12
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.22
	256.87
	4
	17.034

	203. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	0.679
	18.60
	12.63
	18.32
	12
	0.985

	203. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	1.9206
	76.06
	146.08
	517.81
	995
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	24.85
	219.76
	422
	16.983

	203. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	5.58235
	110.81
	618.58
	779.38
	4 351
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	89.93
	273.99
	1 530
	17.007

	203. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.18915
	133.41
	25.23
	763.85
	144
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.45
	219.76
	42
	16.983

	203. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	1.54715
	200.87
	310.78
	1 293.75
	2 002
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	24.92
	273.99
	424
	17.007

	203. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0194
	101.31
	1.97
	999.00
	19
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.25
	219.76
	4
	16.983

	203. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.003007
	11 154.00
	33.54
	50 212.22
	151
	4.502

	203. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.005238
	2 446.90
	12.82
	20 629.84
	108
	8.431

	203. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.07275
	1 603.30
	116.64
	5 828.56
	424
	3.635

	203. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	46.851
	546.51
	25 604.54
	3 948.41
	184 987
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	471.50
	121%
	6 837
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	268.95
	65%
	3 673
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27 814.56
	
	206 943
	

	

	204.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.1
	466.00
	46.60
	5 151.65
	515
	11.052

	204. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	1.841
	8.970
	16.51
	152.560
	281
	17.008

	204. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.055
	15.080
	0.83
	256.870
	14
	17.034

	204. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.055
	113.70
	6.25
	810.77
	45
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.83
	256.87
	14
	17.034

	204. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.118
	101.31
	11.95
	999.00
	118
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.53
	219.76
	26
	16.983

	204. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.008
	839.12
	6.71
	5 438.81
	44
	6.482

	204. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00072
	1 548.45
	1.11
	21 024.29
	15
	13.578

	204. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	1
	4.05
	4.05
	13.18
	13
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	24.62
	121%
	357
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	14.05
	65%
	192
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	1 064
	

	

	
	Установка бортовых камней

	205.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01129
	4 846.79
	54.72
	49 459.80
	558
	10.197

	
	
	Объем: 103*0.3*0.3+36*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	205. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1702532
	8.280
	1.41
	140.760
	24
	17

	205. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.4924698
	15.080
	7.43
	256.870
	127
	17.034

	205. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.3757312
	112.40
	42.23
	1 144.08
	430
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.67
	256.87
	97
	17.034

	205. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1167386
	93.88
	10.96
	890.86
	104
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.76
	256.87
	30
	17.034

	205. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0004516
	263.51
	0.12
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	8.40
	81%
	122
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.80
	34%
	51
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66.92
	
	732
	

	

	206.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	18.064
	16.40
	296.25
	145.95
	2 636
	8.898

	
	
	Объем: 11.29*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	207.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01129
	344.93
	3.89
	3 421.73
	39
	10.026

	207. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0337571
	8.280
	0.28
	140.760
	5
	17

	207. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0368054
	15.080
	0.56
	256.870
	9
	17.034

	207. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0368054
	93.88
	3.46
	890.86
	33
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.56
	256.87
	9
	17.034

	207. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0007903
	126.43
	0.10
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	207. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0002258
	263.51
	0.06
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.80
	81%
	11
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.36
	34%
	5
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5.05
	
	55
	

	

	208.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0719
	2 520.14
	181.20
	17 348.53
	1 247
	6.882

	
	
	Объем: 103*0.3*0.2+36*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	208. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.130268
	8.510
	9.62
	144.650
	163
	16.998

	208. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.997972
	14.301
	14.27
	243.333
	243
	17.015

	208. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.308451
	102.57
	31.64
	835.60
	258
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.46
	191.22
	59
	17.028

	208. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.127263
	139.36
	17.74
	1 430.52
	182
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.92
	256.87
	33
	17.034

	208. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.509052
	223.58
	113.81
	1 170.91
	596
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	8.20
	273.99
	139
	17.007

	208. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.053206
	133.41
	7.10
	763.85
	41
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.69
	219.76
	12
	16.983

	208. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.3595
	3.60
	1.29
	20.52
	7
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	33.92
	121%
	491
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	19.35
	65%
	264
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	234.47
	
	2 002
	

	

	209.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	7.91
	104.66
	827.86
	516.66
	4 087
	4.937

	
	
	Объем: 7.19*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	210.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.03
	5 013.40
	5 163.80
	32 447.66
	33 421
	6.472

	210. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	78.3624
	8.970
	702.91
	152.560
	11 955
	17.008

	210. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.7004
	15.080
	10.56
	256.870
	180
	17.034

	210. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.7004
	113.70
	79.64
	810.77
	568
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	10.56
	256.87
	180
	17.034

	210. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0412
	101.31
	4.17
	999.00
	41
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.53
	219.76
	9
	16.983

	210. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00103
	10 705.00
	11.03
	54 434.60
	56
	5.085

	210. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1751
	960.26
	168.14
	3 126.47
	547
	3.256

	210. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	6.077
	685.00
	4 162.75
	3 302.36
	20 068
	4.821

	210. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0618
	569.06
	35.17
	2 995.86
	185
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 013.13
	121%
	14 683
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	577.91
	65%
	7 888
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 754.84
	
	55 992
	

	

	211.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	103
	76.13
	7 841.39
	342.67
	35 295
	4.501

	

	212.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.36
	937.76
	337.59
	12 783.98
	4 602
	13.632

	212. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	27.3888
	8.970
	245.68
	152.560
	4 178
	17.008

	212. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.2448
	15.080
	3.69
	256.870
	63
	17.034

	212. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.2448
	113.70
	27.83
	810.77
	198
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.69
	256.87
	63
	17.034

	212. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0144
	101.31
	1.46
	999.00
	14
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.19
	219.76
	3
	16.983

	212. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00036
	10 705.00
	3.85
	54 434.60
	20
	5.085

	212. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.0612
	960.26
	58.77
	3 126.47
	191
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	354.11
	121%
	5 132
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	201.99
	65%
	2 757
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	893.69
	
	12 490
	

	

	213.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0071
	569.06
	4.04
	2 995.86
	21
	5.198

	
	
	Объем: (0.36)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	214.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	1.8266
	685.00
	1 251.22
	3 302.36
	6 032
	4.821

	
	
	Объем: (0.36)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	215.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	36
	34.14
	1 229.04
	185.77
	6 688
	5.442

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	107 731.36
	
	753 600
	6.995

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	103 636.17
	
	716 929
	6.918

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	11 153.55
	
	52 123
	4.673

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 189, 190; %=81 - по стр. 193, 195, 196, 205, 207; %=121 - по стр. 197-204, 208, 210, 212)
	
	
	
	
	4 656.64
	
	67 364
	14.466

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 189, 190; %=34 - по стр. 193, 195, 196, 205, 207; %=65 - по стр. 197-204, 208, 210, 212)
	
	
	
	
	2 631.36
	
	35 863
	13.629

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	110 924.17
	
	820 156
	7.394

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 095.19
	
	36 671
	8.955

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	4 095.19
	
	36 671
	8.955

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	115 019.36
	
	856 827
	7.449

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	2 461.41
	2.14
	18 336
	7.449

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	117 480.77
	
	875 163
	7.449

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	2 349.62
	2
	17 503
	7.449

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	119 830.39
	
	892 666
	7.449

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	21 569.47
	18
	160 680
	7.449

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	141 399.86
	
	1 053 346
	7.449

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 656.64
	
	67 364
	14.466

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 631.36
	
	35 863
	13.629

	

	
	Раздел 7.  3.1 Дополнительные работы

	

	216.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.5
	2 168.55
	1 084.28
	14 380.30
	7 190
	6.631

	216. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	20
	8.430
	168.60
	143.350
	2 867
	17.005

	216. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	7.5
	122.09
	915.68
	576.42
	4 323
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	193.89
	98%
	2 810
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	129.82
	61%
	1 749
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 407.99
	
	11 749
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	217.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0097
	4 846.79
	47.01
	49 459.80
	480
	10.211

	
	
	Объем: 5.85+3.89
	
	
	
	
	
	
	
	

	217. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.146276
	8.280
	1.21
	140.760
	21
	17

	217. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.423114
	15.080
	6.38
	256.870
	109
	17.034

	217. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.322816
	112.40
	36.28
	1 144.08
	369
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.87
	256.87
	83
	17.034

	217. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.100298
	93.88
	9.42
	890.86
	89
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.51
	256.87
	26
	17.034

	217. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000388
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	7.21
	81%
	105
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.26
	34%
	44
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.48
	
	630
	

	

	218.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	15.52
	16.40
	254.53
	145.95
	2 265
	8.899

	
	
	Объем: 9.7*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	219.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0097
	344.93
	3.35
	3 421.73
	33
	9.851

	219. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.029003
	8.280
	0.24
	140.760
	4
	17

	219. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.031622
	15.080
	0.48
	256.870
	8
	17.034

	219. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.031622
	93.88
	2.97
	890.86
	28
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.48
	256.87
	8
	17.034

	219. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.000679
	126.43
	0.09
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	219. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000194
	263.51
	0.05
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.68
	81%
	10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.31
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.34
	
	47
	

	

	220.
	Е01-02-068-01; 

(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	
	0.097
	1 637.84
	158.87
	21 144.48
	2 051
	12.91

	220. 1.
	З1-100-20;
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	98.19
	9.52443
	7.800
	74.29
	140.760
	1 341
	18.046

	220. 2.
	Х31-0102;
	Насосы мощностью: 4 кВт
	маш.-ч
	294.58
	28.57426
	2.96
	84.58
	24.86
	710
	8.399

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	59.43
	68%
	912
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	28.23
	31%
	416
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	246.53
	
	3 379
	

	

	221.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.0725
	1 275.59
	92.48
	7 478.89
	542
	5.861

	
	
	Объем: (5+2.25)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	221. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	0.7395
	8.670
	6.41
	147.370
	109
	16.998

	221. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.025375
	11.230
	0.28
	191.220
	5
	17.028

	221. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.025375
	102.57
	2.60
	835.60
	21
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.28
	191.22
	5
	17.028

	221. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	0.7975
	104.66
	83.47
	516.66
	412
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	8.70
	111%
	127
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	5.08
	61%
	70
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	106.26
	
	738
	

	

	222.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.1
	4 720.75
	472.07
	33 246.27
	3 325
	7.043

	222. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	3.453
	9.980
	34.46
	169.690
	586
	17.003

	222. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	1.401
	16.090
	22.54
	273.642
	383
	17.007

	222. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.009
	99.46
	0.90
	642.01
	6
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.12
	219.76
	2
	16.983

	222. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	1.392
	260.34
	362.39
	1 752.75
	2 440
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	22.43
	273.99
	381
	17.007

	222. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	0.972
	74.38
	72.30
	285.73
	278
	3.841

	222. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.009
	101.31
	0.91
	999.00
	9
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.12
	219.76
	2
	16.983

	222. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	0.31
	3.60
	1.12
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	74.10
	111%
	1 076
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	43.32
	61%
	591
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	589.49
	
	4 992
	

	

	223.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	10.1
	99.74
	1 007.37
	632.54
	6 389
	6.342

	
	
	Объем: 10*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	224.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	272.74
	3 241.81
	3 242
	11.887

	224. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	163.81
	163.850
	2 787
	17.015

	224. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	43.82
	137 492.94
	137
	3.138

	224. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	0.66
	6 047.99
	6
	9.19

	224. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	42.96
	3 151.63
	205
	4.768

	224. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	0.57
	2 995.86
	3
	5.265

	224. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	20.93
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	212.95
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	124.50
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.19
	
	8 036
	

	

	225.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.045
	25 012.57
	1 125.57
	175 879.77
	7 915
	7.032

	225. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	7.70085
	9.160
	70.54
	155.940
	1 201
	17.024

	225. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	1.197
	15.080
	18.05
	256.870
	307
	17.034

	225. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	1.197
	113.70
	136.10
	810.77
	970
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.05
	256.87
	307
	17.034

	225. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0171
	35.39
	0.61
	101.14
	2
	2.858

	225. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0369
	101.31
	3.74
	999.00
	37
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.48
	219.76
	8
	16.983

	225. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.00225
	2 391.70
	5.38
	17 963.39
	40
	7.511

	225. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0009
	43 816.00
	39.43
	137 492.94
	124
	3.138

	225. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.000405
	4 680.00
	1.90
	33 391.91
	14
	7.135

	225. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.0003195
	987.52
	0.32
	6 638.00
	2
	6.722

	225. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000009
	10 705.00
	0.10
	54 434.60
	
	5.085

	225. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00072
	1 507.80
	1.09
	5 982.82
	4
	3.968

	225. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.06345
	592.90
	37.62
	2 889.07
	183
	4.873

	225. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.0405
	685.00
	27.74
	3 302.36
	134
	4.821

	225. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.018
	569.06
	10.24
	2 995.86
	54
	5.265

	225. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.002025
	4 284.77
	8.68
	17 505.91
	35
	4.086

	225. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	0.873
	547.15
	477.66
	3 003.58
	2 622
	5.49

	225. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.1242
	1 876.90
	233.11
	17 020.17
	2 114
	9.068

	225. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.00001125
	1 208.60
	0.01
	11 305.46
	
	9.354

	225. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0108
	609.46
	6.58
	4 883.09
	53
	8.012

	225. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.0000315
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	225. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	1.746
	37.07
	64.72
	185.97
	325
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	115.17
	111%
	1 674
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	67.33
	61%
	920
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 308.07
	
	10 509
	

	

	226.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-0.873
	547.15
	-477.66
	3 003.58
	-2 622
	5.489

	
	
	Объем: (0.045)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	227.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1242
	1 876.90
	-233.11
	17 020.17
	-2 114
	9.069

	
	
	Объем: (0.045)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	228.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	229.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	230.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	132.49
	132.49
	789.54
	790
	5.963

	

	231.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	264.06
	264.06
	2 070.08
	2 070
	7.839

	

	232.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	1
	841.48
	841.48
	4 947.22
	4 947
	5.879

	

	233.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.0226
	704.46
	15.92
	11 963.43
	270
	16.96

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)+((10*0.65*0.9)-3.92)
	
	
	
	
	
	
	
	

	233. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	2.0001
	7.960
	15.92
	135.180
	270
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	12.74
	68%
	184
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	6.05
	31%
	84
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.71
	
	537
	

	

	234.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	2.2602
	104.66
	236.55
	516.66
	1 168
	4.938

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)+((10*0.65*0.9)-3.92)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	6 004.68
	
	42 917
	7.147

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 742.78
	
	34 263
	7.224

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	2 181.26
	
	13 951
	6.396

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 216; %=81 - по стр. 217, 219; %=68 - по стр. 220, 233; %=111 - по стр. 221, 222, 224, 225)
	
	
	
	
	684.87
	
	9 990
	14.587

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 216, 221, 222, 224, 225; %=34 - по стр. 217, 219; %=31 - по стр. 220, 233)
	
	
	
	
	407.90
	
	5 577
	13.672

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 835.55
	
	49 830
	8.539

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 007.37
	
	6 389
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 007.37
	
	6 389
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	254.53
	
	2 265
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	254.53
	
	2 265
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	7 097.45
	
	58 484
	8.24

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	151.89
	2.14
	1 252
	8.243

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	7 249.34
	
	59 736
	8.24

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	144.99
	2
	1 195
	8.242

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	7 394.33
	
	60 931
	8.24

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	1 330.98
	18
	10 968
	8.241

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	8 725.31
	
	71 899
	8.24

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	684.87
	
	9 990
	14.587

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	407.90
	
	5 577
	13.672

	

	
	Раздел 8.  4. МКД по ул. Грига, 15

	

	
	Минимальные работы

	235.
	Е68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	
	0.595
	6 900.71
	4 105.92
	59 048.03
	35 134
	8.557

	
	
	Объем: 850*0.07
	
	
	
	
	
	
	
	

	235. 1.
	З1-100-27
	Рабочий среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	243.35
	144.79325
	8.820
	1 277.08
	149.970
	21 715
	17.003

	235. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	24.62705
	11.429
	281.46
	194.614
	4 793
	17.028

	235. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	23.35375
	95.16
	2 222.34
	468.45
	10 940
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	262.26
	191.22
	4 466
	17.028

	235. 4.
	Х09-1400
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.76755
	8.58
	6.59
	35.88
	28
	4.182

	235. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	1.2733
	139.36
	177.45
	1 430.52
	1 821
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	19.20
	256.87
	327
	17.034

	235. 6.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	70.06125
	6.03
	422.47
	8.99
	630
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 620.88
	88%
	23 327
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	935.12
	48%
	12 724
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 661.93
	
	71 185
	

	

	236.
	Е68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	
	2.03
	1 689.81
	3 430.32
	15 301.41
	31 062
	9.055

	236. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	68.26
	138.5678
	9.160
	1 269.28
	155.940
	21 608
	17.024

	236. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.4
	19.082
	11.230
	214.29
	191.220
	3 649
	17.028

	236. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.4
	19.082
	95.16
	1 815.84
	468.45
	8 939
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	214.29
	191.22
	3 649
	17.028

	236. 4.
	Х33-0804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	28.2
	57.246
	6.03
	345.19
	8.99
	515
	1.491

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	1 542.91
	88%
	22 226
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	890.14
	48%
	12 123
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 863.37
	
	65 412
	

	

	237.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	127.2
	3.71
	471.91
	36.66
	4 663
	9.881

	
	
	Объем: 850*0.07*1.8+203*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	238.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	127.2
	16.40
	2 086.08
	145.95
	18 565
	8.899

	
	
	Объем: 850*0.07*1.8+203*0.3*0.15*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы

	239.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.1872
	4 846.79
	907.32
	49 459.80
	9 259
	10.205

	
	
	Объем: 936*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	239. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	2.822976
	8.280
	23.37
	140.760
	397
	17

	239. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	8.165664
	15.080
	123.14
	256.870
	2 098
	17.034

	239. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	6.230016
	112.40
	700.25
	1 144.08
	7 128
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	93.95
	256.87
	1 600
	17.034

	239. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	1.935648
	93.88
	181.72
	890.86
	1 724
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	29.19
	256.87
	497
	17.034

	239. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.007488
	263.51
	1.97
	1 266.59
	9
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	139.18
	81%
	2 021
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	63.00
	34%
	848
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 109.50
	
	12 128
	

	

	240.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	299.52
	16.40
	4 912.13
	145.95
	43 715
	8.899

	
	
	Объем: 187.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	241.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.1872
	344.93
	64.57
	3 421.73
	641
	9.927

	241. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.559728
	8.280
	4.63
	140.760
	79
	17

	241. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.610272
	15.080
	9.20
	256.870
	157
	17.034

	241. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.610272
	93.88
	57.29
	890.86
	544
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.20
	256.87
	157
	17.034

	241. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.013104
	126.43
	1.66
	1 018.85
	13
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.17
	219.76
	3
	16.983

	241. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.003744
	263.51
	0.99
	1 266.59
	5
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	13.14
	81%
	191
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.95
	34%
	80
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	83.66
	
	912
	

	

	242.
	Е01-02-005-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	
	0.5481
	419.00
	229.66
	3 420.95
	1 875
	8.164

	
	
	Объем: 182.7*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	242. 1.
	З1-100-30
	Рабочий среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	12.53
	6.867693
	9.050
	62.15
	154.380
	1 060
	17.059

	242. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.04
	1.666224
	11.230
	18.71
	191.220
	319
	17.028

	242. 3.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	3.04
	1.666224
	95.16
	158.56
	468.45
	781
	4.923

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	18.71
	191.22
	319
	17.028

	242. 4.
	Х33-1100
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	12.18
	6.675858
	1.34
	8.95
	5.13
	34
	3.828

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	76.82
	81%
	1 117
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	34.77
	34%
	469
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	341.25
	
	3 461
	

	

	243.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.936
	61 088.01
	57 178.38
	523 248.53
	489 761
	8.565

	243. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	34.59456
	8.670
	299.93
	147.370
	5 098
	16.998

	243. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	39.2652
	14.601
	573.30
	248.282
	9 749
	17.005

	243. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	3.72528
	102.57
	382.10
	835.60
	3 113
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	41.83
	191.22
	712
	17.028

	243. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	2.42424
	93.88
	227.59
	890.86
	2 160
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	36.56
	256.87
	623
	17.034

	243. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.38376
	139.36
	53.48
	1 430.52
	549
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.79
	256.87
	99
	17.034

	243. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	9.0792
	76.06
	690.56
	517.81
	4 701
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	117.48
	219.76
	1 995
	16.983

	243. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	20.27376
	110.81
	2 246.54
	779.38
	15 801
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	326.61
	273.99
	5 555
	17.007

	243. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	2.77056
	133.41
	369.62
	763.85
	2 116
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	35.85
	219.76
	609
	16.983

	243. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.6084
	127.56
	77.61
	698.95
	425
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.17
	256.87
	156
	17.034

	243. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	14.04
	400.56
	5 623.86
	3 333.65
	46 804
	8.322

	243. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	176.904
	266.28
	47 106.00
	2 308.69
	408 416
	8.67

	243. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	28.08
	3.60
	101.09
	20.52
	576
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 239.99
	121%
	17 965
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	707.32
	65%
	9 651
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	59 125.68
	
	517 376
	

	

	244.
	Е27-04-006-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03
	1000 м2 основания
	
	-0.936
	17 982.68
	-16 831.79
	154 337.25
	-144 460
	8.583

	
	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	244. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12.55
	-11.7468
	13.410
	-157.53
	228.039
	-2 679
	17.005

	244. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.15
	-3.8844
	102.57
	-398.42
	835.60
	-3 246
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	-43.62
	191.22
	-743
	17.028

	244. 3.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	4.3
	-4.0248
	76.06
	-306.13
	517.81
	-2 084
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	-52.08
	219.76
	-884
	16.983

	244. 4.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	4.1
	-3.8376
	110.81
	-425.24
	779.38
	-2 991
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	-61.82
	273.99
	-1 051
	17.007

	244. 5.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	63
	-58.968
	266.28
	-15 702.00
	2 308.69
	-136 139
	8.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	-223.69
	121%
	-3 242
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	-127.60
	65%
	-1 741
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	-17 183.08
	
	-149 443
	

	

	245.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.7488
	2 106.64
	1 577.45
	19 466.32
	14 576
	9.24

	
	
	Объем: 936*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	245. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.494208
	12.085
	5.97
	205.490
	102
	17.004

	245. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.247104
	126.36
	31.22
	1 137.36
	281
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	5.97
	410.98
	102
	17.004

	245. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.771264
	2 004.80
	1 546.23
	18 534.94
	14 295
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	8.48
	121%
	123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	4.84
	65%
	66
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 590.76
	
	14 766
	

	

	246.
	Е27-06-020-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.936
	54 900.38
	51 386.75
	330 658.28
	309 496
	6.023

	246. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	35.8488
	10.210
	366.02
	173.840
	6 232
	17.026

	246. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.05
	17.8308
	15.386
	274.35
	261.607
	4 665
	17.003

	246. 3.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	1.3104
	18.60
	24.37
	18.32
	24
	0.985

	246. 4.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	3.70656
	76.06
	281.92
	517.81
	1 919
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	47.96
	219.76
	815
	16.983

	246. 5.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	10.77336
	110.81
	1 193.80
	779.38
	8 397
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	173.56
	273.99
	2 952
	17.007

	246. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.36504
	133.41
	48.70
	763.85
	279
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.72
	219.76
	80
	16.983

	246. 7.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	2.98584
	200.87
	599.77
	1 293.75
	3 863
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	48.10
	273.99
	818
	17.007

	246. 8.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00936
	101.31
	0.95
	999.00
	9
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.12
	219.76
	2
	16.983

	246. 9.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0058032
	11 154.00
	64.73
	50 212.22
	291
	4.502

	246. 10.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0101088
	2 446.90
	24.74
	20 629.84
	209
	8.431

	246. 11.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	92.5
	86.58
	563.43
	48 781.77
	3 329.56
	288 273
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	909.33
	121%
	13 185
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	518.70
	65%
	7 083
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 814.78
	
	329 764
	

	

	247.
	Е27-06-021-06 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)
	1000 м2 покрытия
	
	0.936
	13 086.59
	12 249.05
	77 341.08
	72 391
	5.91

	
	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2

	247. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.18
	0.16848
	10.210
	1.72
	173.840
	29
	17.026

	247. 2.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	0.34
	0.31824
	18.60
	5.92
	18.32
	6
	0.985

	247. 3.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0028
	0.0026208
	2 446.90
	6.41
	20 629.84
	54
	8.431

	247. 4.
	С410-0022
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II
	т
	23.2
	21.7152
	563.43
	12 235.00
	3 329.56
	72 302
	5.909

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.44
	121%
	35
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.39
	65%
	19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 252.89
	
	72 445
	

	

	248.
	Е27-06-026-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	
	0.2808
	2 106.64
	591.55
	19 466.32
	5 466
	9.24

	
	
	Объем: 936*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	

	248. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.66
	0.185328
	12.085
	2.24
	205.490
	38
	17.004

	248. 2.
	Х12-0101
	Автогудронаторы: 3500 л
	маш.-ч
	0.33
	0.092664
	126.36
	11.71
	1 137.36
	105
	9.001

	
	
	
	(2)
	
	
	24.17
	2.24
	410.98
	38
	17.004

	248. 3.
	С101-1561
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ
	т
	1.03
	0.289224
	2 004.80
	579.84
	18 534.94
	5 361
	9.245

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	3.18
	121%
	46
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.81
	65%
	25
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	596.55
	
	5 537
	

	

	249.
	Е27-06-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	
	0.936
	55 822.91
	52 250.25
	405 018.97
	379 098
	7.255

	249. 1.
	З1-100-40
	Рабочий среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	38.3
	35.8488
	10.210
	366.02
	173.840
	6 232
	17.026

	249. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.08
	17.85888
	15.386
	274.77
	261.599
	4 672
	17.003

	249. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.02808
	113.70
	3.19
	810.77
	23
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.42
	256.87
	7
	17.034

	249. 4.
	Х12-0500
	Гудронаторы ручные
	маш.-ч
	1.4
	1.3104
	18.60
	24.37
	18.32
	24
	0.985

	249. 5.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	3.96
	3.70656
	76.06
	281.92
	517.81
	1 919
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	47.96
	219.76
	815
	16.983

	249. 6.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	11.51
	10.77336
	110.81
	1 193.80
	779.38
	8 397
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	173.56
	273.99
	2 952
	17.007

	249. 7.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.39
	0.36504
	133.41
	48.70
	763.85
	279
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.72
	219.76
	80
	16.983

	249. 8.
	Х12-2000
	Укладчики асфальтобетона
	маш.-ч
	3.19
	2.98584
	200.87
	599.77
	1 293.75
	3 863
	6.441

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	48.10
	273.99
	818
	17.007

	249. 9.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.03744
	101.31
	3.79
	999.00
	37
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.48
	219.76
	8
	16.983

	249. 10.
	С101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг
	т
	0.0062
	0.0058032
	11 154.00
	64.73
	50 212.22
	291
	4.502

	249. 11.
	С101-1556
	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130
	т
	0.0108
	0.0101088
	2 446.90
	24.74
	20 629.84
	209
	8.431

	249. 12.
	С102-0025
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.15
	0.1404
	1 603.30
	225.10
	5 828.56
	818
	3.635

	249. 13.
	С410-0007
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В
	т
	96.6
	90.4176
	546.51
	49 414.12
	3 948.41
	357 006
	7.225

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	909.92
	121%
	13 194
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	519.04
	65%
	7 088
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53 679.21
	
	399 379
	

	

	250.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.3
	466.00
	139.80
	5 151.65
	1 545
	11.052

	250. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	5.523
	8.970
	49.54
	152.560
	843
	17.008

	250. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.165
	15.080
	2.49
	256.870
	42
	17.034

	250. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.165
	113.70
	18.76
	810.77
	134
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.49
	256.87
	42
	17.034

	250. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.354
	101.31
	35.86
	999.00
	354
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.58
	219.76
	78
	16.983

	250. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.024
	839.12
	20.14
	5 438.81
	131
	6.482

	250. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00216
	1 548.45
	3.34
	21 024.29
	45
	13.578

	250. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	3
	4.05
	12.15
	13.18
	40
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	73.88
	121%
	1 071
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	42.14
	65%
	575
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255.83
	
	3 191
	

	

	
	Установка бортовых камней

	251.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.02992
	4 846.79
	145.02
	49 459.80
	1 480
	10.205

	
	
	Объем: 236*0.3*0.3+155*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	251. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.4511936
	8.280
	3.74
	140.760
	64
	17

	251. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.3051104
	15.080
	19.68
	256.870
	335
	17.034

	251. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.9957376
	112.40
	111.92
	1 144.08
	1 139
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.02
	256.87
	256
	17.034

	251. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.3093728
	93.88
	29.04
	890.86
	276
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.67
	256.87
	79
	17.034

	251. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0011968
	263.51
	0.32
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	22.25
	81%
	323
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	10.07
	34%
	136
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	177.34
	
	1 939
	

	

	252.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	47.872
	16.40
	785.10
	145.95
	6 987
	8.9

	
	
	Объем: 29.92*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	253.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.02992
	344.93
	10.32
	3 421.73
	102
	9.884

	253. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0894608
	8.280
	0.74
	140.760
	13
	17

	253. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0975392
	15.080
	1.47
	256.870
	25
	17.034

	253. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0975392
	93.88
	9.16
	890.86
	87
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.47
	256.87
	25
	17.034

	253. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0020944
	126.43
	0.26
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.03
	219.76
	
	16.983

	253. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0005984
	263.51
	0.16
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	2.10
	81%
	31
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.95
	34%
	13
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.37
	
	146
	

	

	254.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.2012
	2 520.14
	507.05
	17 348.53
	3 491
	6.885

	
	
	Объем: 263*0.3*0.2+155*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	254. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.162864
	8.510
	26.92
	144.650
	458
	16.998

	254. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	2.792656
	14.301
	39.94
	243.333
	680
	17.015

	254. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.863148
	102.57
	88.53
	835.60
	721
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	9.69
	191.22
	165
	17.028

	254. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.356124
	139.36
	49.63
	1 430.52
	509
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.37
	256.87
	91
	17.034

	254. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.424496
	223.58
	318.49
	1 170.91
	1 668
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	22.95
	273.99
	390
	17.007

	254. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.148888
	133.41
	19.86
	763.85
	114
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.93
	219.76
	33
	16.983

	254. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.006
	3.60
	3.62
	20.52
	21
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	94.94
	121%
	1 377
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	54.16
	65%
	740
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	656.15
	
	5 608
	

	

	255.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	22.13
	104.66
	2 316.13
	516.66
	11 434
	4.937

	
	
	Объем: 20.12*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	256.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	2.36
	5 013.40
	11 831.62
	32 447.66
	76 576
	6.472

	256. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	179.5488
	8.970
	1 610.55
	152.560
	27 392
	17.008

	256. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.6048
	15.080
	24.20
	256.870
	412
	17.034

	256. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.6048
	113.70
	182.47
	810.77
	1 301
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	24.20
	256.87
	412
	17.034

	256. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0944
	101.31
	9.56
	999.00
	94
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.22
	219.76
	21
	16.983

	256. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00236
	10 705.00
	25.26
	54 434.60
	128
	5.085

	256. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.4012
	960.26
	385.26
	3 126.47
	1 254
	3.256

	256. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	13.924
	685.00
	9 537.94
	3 302.36
	45 982
	4.821

	256. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1416
	569.06
	80.58
	2 995.86
	424
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2 321.35
	121%
	33 643
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 324.15
	65%
	18 073
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 477.11
	
	128 291
	

	

	257.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	236
	76.13
	17 966.68
	342.67
	80 870
	4.501

	

	258.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	1.55
	937.76
	1 453.52
	12 783.98
	19 815
	13.632

	258. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	117.924
	8.970
	1 057.78
	152.560
	17 990
	17.008

	258. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.054
	15.080
	15.89
	256.870
	271
	17.034

	258. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.054
	113.70
	119.84
	810.77
	855
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	15.89
	256.87
	271
	17.034

	258. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.062
	101.31
	6.28
	999.00
	62
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.80
	219.76
	14
	16.983

	258. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00155
	10 705.00
	16.59
	54 434.60
	84
	5.085

	258. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.2635
	960.26
	253.03
	3 126.47
	824
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 524.61
	121%
	22 096
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	869.67
	65%
	11 870
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 847.80
	
	53 780
	

	

	259.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0307
	569.06
	17.47
	2 995.86
	92
	5.266

	
	
	Объем: (1.55)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	260.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	7.8647
	685.00
	5 387.32
	3 302.36
	25 972
	4.821

	
	
	Объем: (1.55)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	261.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	155
	34.14
	5 291.70
	185.77
	28 794
	5.441

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	220 461.28
	
	1 528 400
	6.933

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	212 206.06
	
	1 454 470
	6.854

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	30 979.30
	
	147 162
	4.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 235, 236; %=81 - по стр. 239, 241, 242, 251, 253; %=121 - по стр. 243-250, 254, 256, 258)
	
	
	
	
	10 281.70
	
	148 730
	14.466

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 235, 236; %=34 - по стр. 239, 241, 242, 251, 253; %=65 - по стр. 243-250, 254, 256, 258)
	
	
	
	
	5 855.62
	
	79 840
	13.635

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	228 343.38
	
	1 683 040
	7.371

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 255.22
	
	73 930
	8.956

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 255.22
	
	73 930
	8.956

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	236 598.60
	
	1 756 970
	7.426

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	5 063.21
	2.14
	37 599
	7.426

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	241 661.81
	
	1 794 569
	7.426

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 833.24
	2
	35 891
	7.426

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	246 495.05
	
	1 830 460
	7.426

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	44 369.11
	18
	329 483
	7.426

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	290 864.16
	
	2 159 943
	7.426

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	10 281.70
	
	148 730
	14.466

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 855.62
	
	79 840
	13.635

	

	
	Раздел 9.  4.1 Дополнительные работы.

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	262.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.2784
	4 846.79
	1 349.35
	49 459.80
	13 770
	10.205

	
	
	Объем: 696*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	262. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	4.198272
	8.280
	34.76
	140.760
	591
	17

	262. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	12.143808
	15.080
	183.13
	256.870
	3 119
	17.034

	262. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	9.265152
	112.40
	1 041.40
	1 144.08
	10 600
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	139.72
	256.87
	2 380
	17.034

	262. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	2.878656
	93.88
	270.25
	890.86
	2 564
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	43.41
	256.87
	739
	17.034

	262. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.011136
	263.51
	2.93
	1 266.59
	14
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	207.00
	81%
	3 005
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	93.69
	34%
	1 261
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 650.04
	
	18 037
	

	

	263.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	445.44
	16.40
	7 305.22
	145.95
	65 012
	8.899

	
	
	Объем: 278.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	264.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.2784
	344.93
	96.03
	3 421.73
	953
	9.924

	264. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.832416
	8.280
	6.89
	140.760
	117
	17

	264. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.907584
	15.080
	13.69
	256.870
	233
	17.034

	264. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.907584
	93.88
	85.20
	890.86
	809
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.69
	256.87
	233
	17.034

	264. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.019488
	126.43
	2.46
	1 018.85
	20
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.25
	219.76
	4
	16.983

	264. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.005568
	263.51
	1.47
	1 266.59
	7
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	19.55
	81%
	284
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	8.85
	34%
	119
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.43
	
	1 356
	

	

	265.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	1.392
	2 520.14
	3 508.03
	17 348.53
	24 149
	6.884

	
	
	Объем: 696*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	265. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	21.88224
	8.510
	186.22
	144.650
	3 165
	16.998

	265. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	19.32096
	14.301
	276.32
	243.333
	4 701
	17.015

	265. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	5.97168
	102.57
	612.52
	835.60
	4 990
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	67.06
	191.22
	1 142
	17.028

	265. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	2.46384
	139.36
	343.36
	1 430.52
	3 525
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	37.15
	256.87
	633
	17.034

	265. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	9.85536
	223.58
	2 203.46
	1 170.91
	11 540
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	158.77
	273.99
	2 700
	17.007

	265. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	1.03008
	133.41
	137.42
	763.85
	787
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13.33
	219.76
	226
	16.983

	265. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	6.96
	3.60
	25.06
	20.52
	143
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	656.81
	121%
	9 518
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	374.66
	65%
	5 113
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 539.49
	
	38 780
	

	

	266.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	153.12
	104.66
	16 025.54
	516.66
	79 111
	4.937

	
	
	Объем: 139.2*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	267.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.696
	61 088.01
	42 517.26
	523 248.53
	364 181
	8.565

	267. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	25.72416
	8.670
	223.03
	147.370
	3 791
	16.998

	267. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	29.1972
	14.601
	426.30
	248.282
	7 249
	17.005

	267. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	2.77008
	102.57
	284.13
	835.60
	2 315
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	31.11
	191.22
	530
	17.028

	267. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	1.80264
	93.88
	169.23
	890.86
	1 606
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	27.18
	256.87
	463
	17.034

	267. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.28536
	139.36
	39.77
	1 430.52
	408
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.30
	256.87
	73
	17.034

	267. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	6.7512
	76.06
	513.50
	517.81
	3 496
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	87.36
	219.76
	1 484
	16.983

	267. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	15.07536
	110.81
	1 670.50
	779.38
	11 749
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	242.86
	273.99
	4 130
	17.007

	267. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	2.06016
	133.41
	274.85
	763.85
	1 574
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	26.66
	219.76
	453
	16.983

	267. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.4524
	127.56
	57.71
	698.95
	316
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.82
	256.87
	116
	17.034

	267. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	10.44
	400.56
	4 181.85
	3 333.65
	34 803
	8.322

	267. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	131.544
	266.28
	35 027.54
	2 308.69
	303 694
	8.67

	267. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	20.88
	3.60
	75.17
	20.52
	428
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	922.05
	121%
	13 358
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	525.96
	65%
	7 176
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	43 965.27
	
	384 715
	

	

	268.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.348
	14 953.22
	5 203.72
	73 400.04
	25 543
	4.909

	
	
	Объем: 696*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	268. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	1.71564
	11.972
	20.54
	203.871
	350
	17.029

	268. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	1.38504
	102.57
	142.06
	835.60
	1 157
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	15.55
	191.22
	265
	17.028

	268. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.3306
	139.36
	46.07
	1 430.52
	473
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.99
	256.87
	85
	17.034

	268. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	35.496
	141.30
	5 015.58
	673.68
	23 913
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	29.17
	121%
	424
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	16.64
	65%
	228
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 249.52
	
	26 194
	

	

	269.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-35.496
	141.30
	-5 015.58
	673.68
	-23 913
	4.768

	
	
	Объем: (0.348)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	270.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	35.496
	280.61
	9 960.53
	2 121.17
	75 293
	7.559

	
	
	Объем: (0.348)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	271.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	69.6
	144.07
	10 026.94
	2 196.06
	152 846
	15.244

	271. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	821.28
	10.360
	8 508.46
	176.300
	144 792
	17.017

	271. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	4.176
	12.085
	50.47
	205.490
	858
	17.004

	271. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	2.088
	102.57
	214.17
	835.60
	1 745
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	23.45
	191.22
	399
	17.028

	271. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	2.088
	133.41
	278.56
	763.85
	1 595
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	27.02
	219.76
	459
	16.983

	271. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	39.672
	10.08
	399.89
	13.73
	545
	1.362

	271. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	2.088
	101.31
	211.54
	999.00
	2 086
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	27.02
	219.76
	459
	16.983

	271. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	3.48
	104.66
	364.22
	516.66
	1 798
	4.937

	271. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	13.92
	3.60
	50.11
	20.52
	286
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	12 153.68
	121%
	176 237
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	6 932.73
	65%
	94 673
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 113.35
	
	423 755
	

	

	272.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	709.92
	82.62
	58 653.59
	480.02
	340 776
	5.81

	
	
	Объем: 696*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Камни бортовые

	273.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.01629
	4 846.79
	78.95
	49 459.80
	806
	10.209

	
	
	Объем: 181*0.3*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	

	273. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.2456532
	8.280
	2.03
	140.760
	35
	17

	273. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.7105698
	15.080
	10.72
	256.870
	183
	17.034

	273. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.5421312
	112.40
	60.94
	1 144.08
	620
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.18
	256.87
	139
	17.034

	273. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.1684386
	93.88
	15.81
	890.86
	150
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.54
	256.87
	43
	17.034

	273. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0006516
	263.51
	0.17
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12.11
	81%
	177
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.48
	34%
	74
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.55
	
	1 057
	

	

	274.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	26.064
	16.40
	427.45
	145.95
	3 804
	8.899

	
	
	Объем: 16.29*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	275.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.01629
	344.93
	5.62
	3 421.73
	56
	9.964

	275. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0487071
	8.280
	0.40
	140.760
	7
	17

	275. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0531054
	15.080
	0.80
	256.870
	14
	17.034

	275. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0531054
	93.88
	4.99
	890.86
	47
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.80
	256.87
	14
	17.034

	275. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0011403
	126.43
	0.14
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	275. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0003258
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.14
	81%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.52
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.28
	
	80
	

	

	276.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.1086
	2 520.14
	273.69
	17 348.53
	1 884
	6.884

	
	
	Объем: 181*0.3*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	276. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	1.707192
	8.510
	14.53
	144.650
	247
	16.998

	276. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.507368
	14.301
	21.56
	243.333
	367
	17.015

	276. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.465894
	102.57
	47.79
	835.60
	389
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	5.23
	191.22
	89
	17.028

	276. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.192222
	139.36
	26.79
	1 430.52
	275
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.90
	256.87
	49
	17.034

	276. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.768888
	223.58
	171.91
	1 170.91
	900
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	12.39
	273.99
	211
	17.007

	276. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.080364
	133.41
	10.72
	763.85
	61
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.04
	219.76
	18
	16.983

	276. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.543
	3.60
	1.95
	20.52
	11
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	51.25
	121%
	743
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	29.23
	65%
	399
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	354.17
	
	3 026
	

	

	277.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	11.95
	104.66
	1 250.69
	516.66
	6 174
	4.936

	
	
	Объем: 10.86*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	278.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	1.81
	5 013.40
	9 074.25
	32 447.66
	58 730
	6.472

	278. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	137.7048
	8.970
	1 235.21
	152.560
	21 008
	17.008

	278. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	1.2308
	15.080
	18.56
	256.870
	316
	17.034

	278. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	1.2308
	113.70
	139.94
	810.77
	998
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	18.56
	256.87
	316
	17.034

	278. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0724
	101.31
	7.33
	999.00
	72
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.94
	219.76
	16
	16.983

	278. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00181
	10 705.00
	19.38
	54 434.60
	99
	5.085

	278. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.3077
	960.26
	295.47
	3 126.47
	962
	3.256

	278. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	10.679
	685.00
	7 315.12
	3 302.36
	35 266
	4.821

	278. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.1086
	569.06
	61.80
	2 995.86
	325
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 780.35
	121%
	25 802
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 015.55
	65%
	13 861
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11 870.16
	
	98 393
	

	

	279.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	181
	76.13
	13 779.53
	342.67
	62 023
	4.501

	

	280.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	1.1
	2 168.55
	2 385.41
	14 380.30
	15 818
	6.631

	280. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	44
	8.430
	370.92
	143.350
	6 307
	17.005

	280. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	16.5
	122.09
	2 014.49
	576.42
	9 511
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	426.56
	98%
	6 181
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	285.61
	61%
	3 847
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 097.58
	
	25 846
	

	

	
	Устойство дождеприемного колодца

	281.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0195
	4 846.79
	94.51
	49 459.80
	964
	10.2

	
	
	Объем: 11.7+7.78
	
	
	
	
	
	
	
	

	281. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.29406
	8.280
	2.43
	140.760
	41
	17

	281. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.85059
	15.080
	12.83
	256.870
	218
	17.034

	281. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.64896
	112.40
	72.94
	1 144.08
	742
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	9.79
	256.87
	167
	17.034

	281. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.20163
	93.88
	18.93
	890.86
	180
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.04
	256.87
	52
	17.034

	281. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.00078
	263.51
	0.21
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	14.50
	81%
	210
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	6.56
	34%
	88
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115.57
	
	1 262
	

	

	282.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	31.2
	16.40
	511.68
	145.95
	4 554
	8.9

	
	
	Объем: 19.5*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	283.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0195
	344.93
	6.73
	3 421.73
	67
	9.955

	283. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.058305
	8.280
	0.48
	140.760
	8
	17

	283. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.06357
	15.080
	0.96
	256.870
	16
	17.034

	283. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.06357
	93.88
	5.97
	890.86
	57
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.96
	256.87
	16
	17.034

	283. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001365
	126.43
	0.17
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	283. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.00039
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.37
	81%
	19
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.62
	34%
	8
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.72
	
	95
	

	

	284.
	Е01-02-068-01; 

(Приказ № 703/пр от 12.11.2014 

НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 24.01.2017 г. № 41/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.)
	Водоотлив: из траншей
	100 м3 мокрого грунта
	
	0.195
	1 637.84
	319.38
	21 144.48
	4 123
	12.909

	284. 1.
	З1-100-20;
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	98.19
	19.14705
	7.800
	149.35
	140.760
	2 695
	18.046

	284. 2.
	Х31-0102;
	Насосы мощностью: 4 кВт
	маш.-ч
	294.58
	57.4431
	2.96
	170.03
	24.86
	1 428
	8.399

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	119.48
	68%
	1 833
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	56.75
	31%
	835
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	495.61
	
	6 791
	

	

	285.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.145
	1 275.59
	184.96
	7 478.89
	1 084
	5.861

	
	
	Объем: (10+2.25*2)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	285. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	1.479
	8.670
	12.82
	147.370
	218
	16.998

	285. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.05075
	11.230
	0.57
	191.220
	10
	17.028

	285. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.05075
	102.57
	5.21
	835.60
	42
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.57
	191.22
	10
	17.028

	285. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	1.595
	104.66
	166.93
	516.66
	824
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	17.41
	111%
	253
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	10.18
	61%
	139
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.54
	
	1 476
	

	

	286.
	Е23-01-030-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубопроводов
	
	0.2
	4 720.75
	944.15
	33 246.27
	6 649
	7.042

	286. 1.
	З1-100-38
	Рабочий среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	34.53
	6.906
	9.980
	68.92
	169.690
	1 172
	17.003

	286. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14.01
	2.802
	16.090
	45.08
	273.642
	767
	17.007

	286. 3.
	Х02-1140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т
	маш.-ч
	0.09
	0.018
	99.46
	1.79
	642.01
	12
	6.455

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	286. 4.
	Х15-0751
	Трубоукладчики номинальной грузоподъемностью: 12,5 т
	маш.-ч
	13.92
	2.784
	260.34
	724.79
	1 752.75
	4 880
	6.733

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	44.85
	273.99
	763
	17.007

	286. 5.
	Х39-2207
	Сварочный агрегат: "OMICRON"
	маш.-ч
	9.72
	1.944
	74.38
	144.59
	285.73
	555
	3.841

	286. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.018
	101.31
	1.82
	999.00
	18
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.23
	219.76
	4
	16.983

	286. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.1
	0.62
	3.60
	2.23
	20.52
	13
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	148.20
	111%
	2 152
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	86.64
	61%
	1 183
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 178.99
	
	9 984
	

	

	287.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	20.2
	99.74
	2 014.75
	632.54
	12 777
	6.342

	
	
	Объем: 20*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	288.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	2
	272.74
	545.49
	3 241.81
	6 484
	11.887

	288. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	34.02
	9.630
	327.61
	163.850
	5 574
	17.015

	288. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.002
	43 816.00
	87.63
	137 492.94
	275
	3.138

	288. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.002
	658.11
	1.32
	6 047.99
	12
	9.19

	288. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.13
	660.97
	85.93
	3 151.63
	410
	4.768

	288. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.002
	569.06
	1.14
	2 995.86
	6
	5.265

	288. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.4
	104.66
	41.86
	516.66
	207
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	425.89
	111%
	6 187
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	248.98
	61%
	3 400
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 220.37
	
	16 071
	

	

	289.
	Е23-03-007-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах
	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	
	0.09
	25 012.57
	2 251.13
	175 879.77
	15 829
	7.032

	289. 1.
	З1-100-31
	Рабочий среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	171.13
	15.4017
	9.160
	141.08
	155.940
	2 402
	17.024

	289. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26.6
	2.394
	15.080
	36.10
	256.870
	615
	17.034

	289. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	26.6
	2.394
	113.70
	272.20
	810.77
	1 941
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	36.10
	256.87
	615
	17.034

	289. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.38
	0.0342
	35.39
	1.21
	101.14
	3
	2.858

	289. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.82
	0.0738
	101.31
	7.48
	999.00
	74
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.95
	219.76
	16
	16.983

	289. 6.
	С101-0079
	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60
	т
	0.05
	0.0045
	2 391.70
	10.76
	17 963.39
	81
	7.511

	289. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.02
	0.0018
	43 816.00
	78.87
	137 492.94
	247
	3.138

	289. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.009
	0.00081
	4 680.00
	3.79
	33 391.91
	27
	7.135

	289. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.0071
	0.000639
	987.52
	0.63
	6 638.00
	4
	6.722

	289. 10.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.0002
	0.000018
	10 705.00
	0.19
	54 434.60
	1
	5.085

	289. 11.
	С102-0057
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.016
	0.00144
	1 507.80
	2.17
	5 982.82
	9
	3.968

	289. 12.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.41
	0.1269
	592.90
	75.24
	2 889.07
	367
	4.873

	289. 13.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.9
	0.081
	685.00
	55.49
	3 302.36
	267
	4.821

	289. 14.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.4
	0.036
	569.06
	20.49
	2 995.86
	108
	5.265

	289. 15.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.045
	0.00405
	4 284.77
	17.35
	17 505.91
	71
	4.086

	289. 16.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	19.4
	1.746
	547.15
	955.32
	3 003.58
	5 244
	5.49

	289. 17.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	2.76
	0.2484
	1 876.90
	466.22
	17 020.17
	4 228
	9.068

	289. 18.
	С405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00025
	0.0000225
	1 208.60
	0.03
	11 305.46
	
	9.354

	289. 19.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.24
	0.0216
	609.46
	13.16
	4 883.09
	105
	8.012

	289. 20.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.0007
	0.000063
	3.60
	
	20.52
	
	5.7

	289. 21.
	С509-3906
	Скобы: ходовые
	шт.
	38.8
	3.492
	37.07
	129.45
	185.97
	649
	5.017

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	230.33
	111%
	3 349
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	134.66
	61%
	1 840
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 616.12
	
	21 018
	

	

	290.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.746
	547.15
	-955.32
	3 003.58
	-5 244
	5.489

	
	
	Объем: (0.09)*(-19.4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	291.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.2484
	1 876.90
	-466.22
	17 020.17
	-4 228
	9.069

	
	
	Объем: (0.09)*(-2.76)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	292.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	345.39
	690.78
	2 374.46
	4 749
	6.875

	

	293.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	361.29
	722.58
	2 601.60
	5 203
	7.201

	

	294.
	С403-8270 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	2
	132.49
	264.98
	789.54
	1 579
	5.959

	

	295.
	С403-8227 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	2
	264.06
	528.12
	2 070.08
	4 140
	7.839

	

	296.
	С101-2537 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца.
	шт.
	
	2
	841.48
	1 682.96
	4 947.22
	9 894
	5.879

	

	297.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3 грунта
	
	0.0456
	704.46
	32.12
	11 963.43
	546
	16.999

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)*2+((20*0.65*0.9)-7.8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	297. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	4.0356
	7.960
	32.12
	135.180
	546
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	25.70
	68%
	371
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	12.21
	31%
	169
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70.02
	
	1 087
	

	

	298.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	4.5603
	104.66
	477.28
	516.66
	2 356
	4.936

	
	
	Объем: ((1.65*1.65*0.54)-1.14)*2+((20*0.65*0.9)-7.8)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	186 756.28
	
	1 338 542
	7.167

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	176 497.18
	
	1 252 395
	7.096

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	104 036.58
	
	591 298
	5.684

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 262, 264, 273, 275, 281, 283; %=121 - по стр. 265, 267, 268, 271, 276, 278; %=98 - по стр. 280; %=68 - по стр. 284, 297; %=111 - по стр. 285, 286, 288, 289)
	
	
	
	
	17 242.54
	
	250 119
	14.506

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 262, 264, 273, 275, 281, 283; %=65 - по стр. 265, 267, 268, 271, 276, 278; %=61 - по стр. 280, 285, 286, 288, 289; %=31 - по стр. 284, 297)
	
	
	
	
	9 845.52
	
	134 421
	13.653

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	203 585.24
	
	1 636 935
	8.041

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 014.75
	
	12 777
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 014.75
	
	12 777
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 244.35
	
	73 370
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	8 244.35
	
	73 370
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	213 844.34
	
	1 723 082
	8.058

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	4 576.27
	2.14
	36 874
	8.058

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	218 420.61
	
	1 759 956
	8.058

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 368.41
	2
	35 199
	8.058

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	222 789.02
	
	1 795 155
	8.058

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	40 102.02
	18
	323 128
	8.058

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	262 891.04
	
	2 118 283
	8.058

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	17 242.54
	
	250 119
	14.506

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9 845.52
	
	134 421
	13.653

	

	
	
	
	
	
	
	1 504 612.64
	
	10 320 388
	6.859

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 440 721.82
	
	9 775 277
	6.785

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	703 870.97
	
	3 969 440
	5.639

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 49, 58-60, 80, 84, 86-88, 104, 119, 133, 189, 190, 235, 236; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41, 63, 65, 73, 75, 93, 95, 96, 108, 110, 120, 122, 136, 138, 193, 195, 196, 205, 207, 217, 219, 239, 241, 242, 251, 253, 262, 264, 273, 275, 281, 283; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50, 53, 56, 66, 68, 71, 76, 78, 85, 97-103, 105, 111, 113, 115, 123, 125, 126, 129, 154, 197-204, 208, 210, 212, 243-250, 254, 256, 258, 265, 267, 268, 271, 276, 278; %=98 - по стр. 51, 135, 216, 280; %=73 - по стр. 52; %=104 - по стр. 83, 131; %=94 - по стр. 89; %=111 - по стр. 106, 140, 141, 143, 144, 221, 222, 224, 225, 285, 286, 288, 289; %=89 - по стр. 132, 157, 176; %=68 - по стр. 139, 152, 220, 233, 284, 297; %=105 - по стр. 156, 160)
	
	
	
	
	106 180.38
	
	1 538 272
	14.487

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 49, 58-60, 80, 84, 86-89, 104, 119, 189, 190, 235, 236; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 38, 40, 41, 63, 65, 73, 75, 93, 95, 96, 108, 110, 120, 122, 136, 138, 193, 195, 196, 205, 207, 217, 219, 239, 241, 242, 251, 253, 262, 264, 273, 275, 281, 283; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 42-48, 50, 53, 56, 66, 68, 71, 76, 78, 85, 97-103, 105, 111, 113, 115, 123, 125, 126, 129, 154, 197-204, 208, 210, 212, 243-250, 254, 256, 258, 265, 267, 268, 271, 276, 278; %=61 - по стр. 51, 135, 140, 141, 143, 144, 216, 221, 222, 224, 225, 280, 285, 286, 288, 289; %=56 - по стр. 52; %=54 - по стр. 83, 131; %=58 - по стр. 106; %=44 - по стр. 132, 157, 176; %=51 - по стр. 133, 156, 160; %=31 - по стр. 139, 152, 220, 233, 284, 297)
	
	
	
	
	60 350.50
	
	822 948
	13.636

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 607 252.70
	
	12 136 497
	7.551

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 402.74
	
	63 518
	7.559

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 90, 171-173, 175)
	
	
	
	
	1 337.26
	
	19 481
	14.568

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 90, 171-173, 175)
	
	
	
	
	1 069.81
	
	14 674
	13.716

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 809.81
	
	97 673
	9.036

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 540.56
	
	35 138
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 540.56
	
	35 138
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	49 947.52
	
	446 455
	8.938

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	49 947.52
	
	446 455
	8.938

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	1 673 550.59
	
	12 715 763
	7.598

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	35 813.98
	2.14
	272 117
	7.598

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 709 364.57
	
	12 987 880
	7.598

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	34 187.29
	2
	259 758
	7.598

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	1 743 551.86
	
	13 247 638
	7.598

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	313 839.33
	18
	2 384 575
	7.598

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	2 057 391.19
	
	15 632 213
	7.598

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	107 517.64
	
	1 557 753
	14.488

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	61 420.31
	
	837 622
	13.638


	Составил:
	Вед. Инженер  СО МКУ «КР МКД»                                           Дятлова Т.А.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                        Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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