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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	

	на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
г. Калининград, ул. Косм. Леонова №19а-19б 



	Сметная стоимость:
	611.824
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.411
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	70.166
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.1665
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	1 148.97
	357.37
	791.60
	16.9
	5.36
	10 282
	6 040
	4 243

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	78.77
	1
	16.9
	
	
	1 331

	
	Объем: 185*0.09
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	453.59
	
	
	
	88%
	6 486
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	261.68
	
	
	
	48%
	3 538
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 864.24
	
	
	
	
	20 307
	
	

	

	2.
	ТССЦпг 01-01-01-043 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	71.79
	3.71
	
	3.13
	266.04
	
	224.70
	1
	8.62
	2 523
	
	1 937

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	25.84
	1
	14.17
	
	
	366

	
	Объем: 32.63*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	25.84
	
	
	
	100%
	366
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	15.50
	
	
	
	60%
	220
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	71.79
	16.40
	
	16.40
	1 177.36
	
	1 177.36
	1
	9.25
	10 891
	
	10 891

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	

	
	Устройство проезда и автостоянки

	

	4.
	ТЕР 01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.078
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	378.05
	9.74
	367.49
	16.9
	9.04
	3 490
	165
	3 322

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.82
	51.31
	4.59
	16.91
	
	4
	868

	
	Объем: 200*0.39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	58.00
	
	
	
	81%
	837
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	26.25
	
	
	
	34%
	351
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	462.30
	
	
	
	
	4 678
	
	

	

	5.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	124.8
	16.40
	
	16.40
	2 046.72
	
	2 046.72
	1
	9.25
	18 932
	
	18 932

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 78*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	ТЕР 01-01-016-01 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.078
	344.93
	24.76
	314.90
	26.90
	1.93
	24.56
	16.9
	9
	256
	33
	221

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.41
	3.83
	4.59
	16.91
	
	2
	65

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	5.47
	
	
	
	81%
	79
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	2.48
	
	
	
	34%
	33
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.85
	
	
	
	
	369
	
	

	

	7.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.4
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	1 008.06
	53.51
	947.34
	16.9
	5.91
	6 535
	904
	5 599

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	7.20
	79.39
	4.43
	16.91
	
	32
	1 343

	
	Объем: 200*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	188.72
	
	
	
	121%
	2 719
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	107.65
	
	
	
	65%
	1 461
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 304.43
	
	
	
	
	10 714
	
	

	

	8.
	ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	44
	104.66
	
	
	4 605.04
	
	
	
	
	21 625
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	4 605.04
	
	491.47
	
	
	21 625
	

	
	Объем: 40*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 27-04-006-01 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.2
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	950.54
	64.09
	864.85
	16.9
	7.36
	7 624
	1 083
	6 365

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	21.60
	122.49
	8.11
	16.91
	
	175
	2 071

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	264.94
	
	
	
	121%
	3 816
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	151.13
	
	
	
	65%
	2 050
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 366.61
	
	
	
	
	13 490
	
	

	

	10.
	ТССЦ 408-0046 

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 10-20 мм, м3
	3
	292.58
	
	
	877.74
	
	
	
	
	3 551
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	877.74
	
	1 183.52
	
	
	3 551
	

	
	Объем: 0.2*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0047 

Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12 (корр. РЦЦС: следует читать "марка 800 (ГОСТ 8267-93)"), фракция 20-40 мм, м3
	37.8
	246.68
	
	
	9 324.50
	
	
	
	
	43 875
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	9 324.50
	
	1 160.72
	
	
	43 875
	

	
	Объем: 0.2*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 27-06-027-01 

(прим.) 

Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.1
	540.62
	
	540.62
	54.06
	
	54.06
	1
	8.46
	457
	
	457

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	5.90
	4.83
	16.91
	
	
	100

	
	Объем: 200*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	8.38
	
	
	
	121%
	121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	4.78
	
	
	
	65%
	65
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	67.22
	
	
	
	
	643
	
	

	

	13.
	ТССЦ 407-0028 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	10.2
	280.61
	
	
	2 862.22
	
	
	
	
	21 297
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	2 862.22
	
	2 087.9
	
	
	21 297
	

	
	Объем: 10*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 27-07-005-02 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	20
	144.06
	122.25
	15.86
	2 881.20
	2 445.00
	317.20
	16.91
	5.48
	43 639
	41 345
	1 738

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	119.00
	14.60
	4.67
	16.79
	
	556
	245

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	3 492.63
	
	
	
	121%
	50 324
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	1 992.28
	
	
	
	65%
	27 034
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 366.11
	
	
	
	
	120 996
	
	

	

	15.
	Цена поставщика. 

Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая, м2
	204
	110.23
	
	
	22 486.85
	
	
	1
	1
	107 712
	
	

	
	
	
	
	110.23
	
	
	22 486.85
	
	4.79
	1
	
	107 712
	

	
	Объем: 200*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =480*1.10/4.79

	

	
	Устройство тротуара

	

	16.
	ТЕР 01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0036
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	17.45
	0.45
	16.96
	16.9
	9.04
	161
	8
	153

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.04
	2.37
	4.59
	16.91
	
	
	40

	
	Объем: 13*0.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2.68
	
	
	
	81%
	39
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1.21
	
	
	
	34%
	16
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21.34
	
	
	
	
	216
	
	

	

	17.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	5.44
	16.40
	
	16.40
	89.22
	
	89.22
	1
	9.25
	825
	
	825

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 3.4*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	ТЕР 01-01-016-01 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0034
	344.93
	24.76
	314.90
	1.17
	0.08
	1.07
	16.9
	9
	11
	1
	10

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.02
	0.17
	4.59
	16.91
	
	
	3

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	0.24
	
	
	
	81%
	3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.11
	
	
	
	34%
	1
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1.52
	
	
	
	
	16
	
	

	

	19.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.026
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	65.52
	3.48
	61.58
	16.9
	5.91
	425
	59
	364

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	0.47
	5.16
	4.43
	16.91
	
	2
	87

	
	Объем: 13*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	12.27
	
	
	
	121%
	177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	7.00
	
	
	
	65%
	95
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.79
	
	
	
	
	697
	
	

	

	20.
	ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	2.86
	104.66
	
	
	299.33
	
	
	
	
	1 406
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	299.33
	
	491.47
	
	
	1 406
	

	
	Объем: 2.6*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	ТЕР 27-06-027-01 

(прим.) 

Добавка песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.0065
	540.62
	
	540.62
	3.51
	
	3.51
	1
	8.46
	30
	
	30

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	0.38
	4.83
	16.91
	
	
	6

	
	Объем: 13*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	0.54
	
	
	
	121%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.31
	
	
	
	65%
	4
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.36
	
	
	
	
	41
	
	

	

	22.
	ТССЦ 407-0028 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	0.66
	280.61
	
	
	185.20
	
	
	
	
	1 378
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	185.20
	
	2 087.9
	
	
	1 378
	

	
	Объем: 0.65*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	ТЕР 27-07-005-02 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	1.3
	144.06
	122.25
	15.86
	187.28
	158.93
	20.62
	16.91
	5.48
	2 837
	2 687
	113

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	7.74
	0.95
	4.67
	16.79
	
	36
	16

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	227.03
	
	
	
	121%
	3 271
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	129.50
	
	
	
	65%
	1 757
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	543.81
	
	
	
	
	7 865
	
	

	

	24.
	ТССЦ 403-8719 

Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2
	13.26
	119.43
	
	
	1 583.64
	
	
	
	
	4 911
	
	

	
	
	
	
	119.43
	
	
	1 583.64
	
	370.38
	
	
	4 911
	

	
	Объем: 13*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	устройство бортовых камней

	

	25.
	ТЕР 01-01-013-14 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0059
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	28.60
	0.74
	27.80
	16.9
	9.04
	264
	12
	251

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.06
	3.88
	4.59
	16.91
	
	
	66

	
	Объем: 51*0.3*0.3+15*0.28*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.39
	
	
	
	81%
	63
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	1.99
	
	
	
	34%
	27
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.98
	
	
	
	
	354
	
	

	

	26.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	9.44
	16.40
	
	16.40
	154.82
	
	154.82
	1
	9.25
	1 432
	
	1 432

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 5.9*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТЕР 01-01-016-01 

Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта
	0.0059
	344.93
	24.76
	314.90
	2.04
	0.15
	1.86
	16.9
	9
	19
	2
	17

	
	
	
	
	5.27
	49.16
	
	0.03
	0.29
	4.59
	16.91
	
	
	5

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	0.42
	
	
	
	81%
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	0.19
	
	
	
	34%
	2
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2.65
	
	
	
	
	27
	
	

	

	28.
	ТЕР 27-04-001-01 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0272
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	68.55
	3.64
	64.42
	16.9
	5.91
	444
	61
	381

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	0.49
	5.40
	4.43
	16.91
	
	2
	91

	
	Объем: 51*0.3*0.15+15*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	12.84
	
	
	
	121%
	184
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	7.32
	
	
	
	65%
	99
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88.71
	
	
	
	
	727
	
	

	

	29.
	ТССЦ 408-0122 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	2.99
	104.66
	
	
	312.93
	
	
	
	
	1 469
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	312.93
	
	491.47
	
	
	1 469
	

	
	Объем: 2.72*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	ТЕР 27-02-010-02 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.51
	5 013.40
	682.44
	81.37
	2 556.83
	348.04
	41.50
	16.91
	7.66
	16 563
	5 885
	318

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	2 167.29
	5.23
	4.78
	16.91
	
	10 360
	88

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	501.64
	
	
	
	121%
	7 227
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	286.15
	
	
	
	65%
	3 882
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 344.62
	
	
	
	
	27 673
	
	

	

	31.
	ТССЦ 403-8021 

Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	51
	76.13
	
	
	3 882.63
	
	
	
	
	17 944
	
	

	
	
	
	
	76.13
	
	
	3 882.63
	
	351.84
	
	
	17 944
	

	

	32.
	ТЕР 27-02-010-02 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.15
	937.76
	682.44
	81.37
	140.66
	102.37
	12.21
	16.91
	7.66
	1 949
	1 731
	93

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	26.09
	1.54
	4.78
	16.91
	
	125
	26

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	147.55
	
	
	
	121%
	2 126
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	84.17
	
	
	
	65%
	1 142
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	372.38
	
	
	
	
	5 217
	
	

	

	33.
	ТССЦ 402-0004 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.00297
	569.06
	
	
	1.69
	
	
	
	
	9
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	1.69
	
	3 009.69
	
	
	9
	

	
	Объем: (0.15)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТССЦ 401-0006 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	0.7611
	685.00
	
	
	521.35
	
	
	
	
	2 534
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	521.35
	
	3 329.55
	
	
	2 534
	

	
	Объем: (0.15)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	ТССЦ 403-8023 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	15
	34.14
	
	
	512.10
	
	
	
	
	2 784
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	512.10
	
	185.62
	
	
	2 784
	

	

	
	Прочие работы

	

	36.
	ТЕРр 68-37-2 

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	5
	198.53
	15.09
	5.07
	992.65
	75.45
	25.35
	16.89
	9.26
	8 332
	1 274
	235

	
	
	
	
	178.37
	
	
	891.85
	
	7.65
	1
	
	6 823
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	78.47
	
	
	
	88%
	1 121
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	45.27
	
	
	
	48%
	612
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 116.39
	
	
	
	
	10 065
	
	

	

	37.
	ТЕР 47-01-046-04 

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	0.3
	2 168.55
	337.20
	
	650.57
	101.16
	
	16.91
	1
	4 249
	1 711
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	549.41
	
	4.62
	1
	
	2 538
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	116.33
	
	
	
	98%
	1 677
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	77%
	
	
	77.89
	
	
	
	61%
	1 044
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	844.80
	
	
	
	
	6 969
	
	

	

	38.
	ТЕР 27-09-006-01 

Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.1
	466.00
	165.14
	182.08
	46.60
	16.51
	18.21
	16.91
	8.69
	504
	279
	158

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	11.88
	0.83
	5.57
	16.91
	
	66
	14

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	24.62
	
	
	
	121%
	355
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	14.05
	
	
	
	65%
	190
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.27
	
	
	
	
	1 049
	
	

	

	39.
	ТЕР 11-01-002-09 

(прим.) 

Устройство бетонной отмостки, 1 м3 подстилающего слоя
	0.1
	725.26
	32.57
	0.30
	72.53
	3.26
	0.03
	16.9
	5.7
	382
	55
	

	
	
	
	
	692.39
	
	
	69.24
	
	4.72
	1
	
	327
	

	
	Объем: 1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	123%
	
	
	4.01
	
	
	
	105%
	58
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(123.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	2.09
	
	
	
	51%
	28
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	78.63
	
	
	
	
	468
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	62 471.12
	3 745.90
	7 355.04
	
	
	373 551
	63 335
	58 085

	
	
	
	51 328.86
	408.33
	
	
	
	251 543
	6 831

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	58 736.96
	3 745.90
	3 662.22
	
	
	338 948
	63 335
	24 068

	
	
	
	51 328.86
	382.49
	
	
	
	251 543
	6 465

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	47 455.22
	
	
	
	
	230 495
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 16, 18, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 38; %=98 - по стр. 37; %=105 - по стр. 39)
	5 604.76
	
	
	
	
	80 696
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 16, 18, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 38; %=61 - по стр. 37; %=51 - по стр. 39)
	3 203.48
	
	
	
	
	43 431
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	67 545.20
	
	
	
	
	463 075
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 734.16
	
	3 692.82
	
	
	34 603
	
	34 017

	
	
	
	
	25.84
	
	
	
	
	366

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)
	25.84
	
	
	
	
	366
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)
	15.50
	
	
	
	
	220
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	3 734.16
	
	
	
	
	34 603
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	71 279.36
	
	
	
	
	497 678
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 525.38
	
	
	
	
	10 650
	
	

	
	ИТОГО
	72 804.74
	
	
	
	
	508 328
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 456.09
	
	
	
	
	10 167
	
	

	
	ИТОГО
	74 260.83
	
	
	
	
	518 495
	
	

	
	НДС 18%
	13 366.95
	
	
	
	
	93 329
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	87 627.78
	
	
	
	
	611 824
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 604.76
	
	
	
	
	80 696
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 203.48
	
	
	
	
	43 431
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	


1

