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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

	(Локальная смета)

	на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №26 по ул. Некрасова,  г. Калининград.
(по ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)


	Сметная стоимость:
	1 170.542
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.669
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	115.713
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	
	Демонтажные работы

	

	1.
	ТЕРр 68-12-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.0216
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	149.06
	46.36
	102.69
	17
	4.74
	1 275
	788
	487

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	10.22
	1
	17.03
	
	
	174

	
	Объем: 54*0.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	58.84
	
	
	
	88.4%
	850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	33.95
	
	
	
	48%
	462
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	241.85
	
	
	
	
	2 587
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.1
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	168.98
	62.53
	106.46
	17
	4.37
	1 528
	1 063
	465

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	10.56
	1
	17.03
	
	
	180

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	76.01
	
	
	
	88.4%
	1 099
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	43.85
	
	
	
	48%
	597
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	288.85
	
	
	
	
	3 223
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	5.1
	48.13
	4.41
	36.66
	245.44
	22.49
	186.97
	17
	8.06
	2 500
	382
	1 507

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (2.16*2.2+(10*0.2*0.08)*2.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	22.49
	
	
	
	100%
	382
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	13.49
	
	
	
	60%
	229
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	5.1
	16.40
	
	16.40
	83.64
	
	83.64
	
	8.9
	744
	
	744

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Мощение территории плиткой т. 80мм.

	

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.044
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	213.26
	5.49
	207.30
	17
	10.04
	2 177
	93
	2 081

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.46
	28.94
	4.81
	17.03
	
	2
	493

	
	Объем: 110*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	32.71
	
	
	
	80.75%
	473
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	14.63
	
	
	
	34%
	199
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	260.60
	
	
	
	
	2 849
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	70.4
	16.40
	
	16.40
	1 154.56
	
	1 154.56
	
	8.9
	10 276
	
	10 276

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 44*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.044
	423.58
	30.22
	382.82
	18.64
	1.33
	16.84
	17
	9.45
	184
	23
	159

	
	
	
	
	10.54
	59.87
	
	0.46
	2.63
	4.81
	17.03
	
	2
	45

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3.76
	
	
	
	80.75%
	55
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	1.68
	
	
	
	34%
	23
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.09
	
	
	
	
	262
	
	

	

	8.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.22
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	554.43
	29.43
	521.04
	17
	6.32
	3 816
	500
	3 293

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	3.96
	43.67
	5.7
	17.02
	
	23
	743

	
	Объем: 110*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	103.80
	
	
	
	120.7%
	1 500
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	59.03
	
	
	
	64.6%
	803
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	717.26
	
	
	
	
	6 119
	
	

	

	9.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	24.2
	104.66
	
	
	2 532.77
	
	
	
	
	12 503
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	2 532.77
	
	516.66
	
	
	12 503
	

	
	Объем: 22*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	ТЕР 27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.11
	61 088.01
	320.44
	4 324.25
	6 719.68
	35.25
	475.67
	17
	7.13
	57 572
	599
	3 392

	
	
	
	
	56 443.32
	612.47
	
	6 208.77
	67.37
	8.63
	17.01
	
	53 582
	1 146

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	145.72
	
	
	
	120.7%
	2 106
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	82.87
	
	
	
	64.6%
	1 127
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 948.27
	
	
	
	
	60 805
	
	

	

	11.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.055
	540.62
	
	540.62
	29.73
	
	29.73
	1
	8.67
	258
	
	258

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	3.25
	4.77
	17.03
	
	
	55

	
	Объем: 110*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	4.62
	
	
	
	120.7%
	66
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	2.62
	
	
	
	64.6%
	36
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36.97
	
	
	
	
	360
	
	

	

	12.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	5.61
	280.61
	
	
	1 574.22
	
	
	
	
	11 900
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	1 574.22
	
	2 121.17
	
	
	11 900
	

	
	Объем: 0.055*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	11
	144.06
	122.25
	15.86
	1 584.66
	1 344.75
	174.46
	17
	5.41
	24 134
	22 861
	944

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	65.45
	8.03
	5.03
	16.89
	
	329
	136

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1 920.95
	
	
	
	120.7%
	27 757
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	1 092.37
	
	
	
	64.6%
	14 856
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 597.98
	
	
	
	
	66 747
	
	

	

	14.
	С Цена поставщик. 

Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2
	112.2
	104.55
	
	
	11 731.01
	
	
	
	
	59 242
	
	

	
	
	
	
	104.55
	
	
	11 731.01
	
	5.05
	
	
	59 242
	

	
	Объем: 110*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =480*1.1/5.05

	

	
	Мощение территории плиткой т.60мм

	

	15.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.00625
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	30.29
	0.78
	29.45
	17
	10.04
	309
	13
	296

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.07
	4.11
	4.81
	17.03
	
	
	70

	
	Объем: 25*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.65
	
	
	
	80.75%
	67
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	2.08
	
	
	
	34%
	28
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.01
	
	
	
	
	404
	
	

	

	16.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	10
	16.40
	
	16.40
	164.00
	
	164.00
	
	8.9
	1 460
	
	1 460

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 6.25*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	ТЕР 01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.00625
	423.58
	30.22
	382.82
	2.65
	0.19
	2.39
	17
	9.45
	26
	3
	23

	
	
	
	
	10.54
	59.87
	
	0.07
	0.37
	4.81
	17.03
	
	
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	0.53
	
	
	
	80.75%
	7
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	0.24
	
	
	
	34%
	3
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3.42
	
	
	
	
	36
	
	

	

	18.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.05
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	126.01
	6.69
	118.42
	17
	6.32
	867
	114
	748

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	0.90
	9.92
	5.7
	17.02
	
	5
	169

	
	Объем: 25*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	23.59
	
	
	
	120.7%
	342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	13.41
	
	
	
	64.6%
	183
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163.01
	
	
	
	
	1 391
	
	

	

	19.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	5.5
	104.66
	
	
	575.63
	
	
	
	
	2 842
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	575.63
	
	516.66
	
	
	2 842
	

	
	Объем: 5*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.0125
	540.62
	
	540.62
	6.76
	
	6.76
	1
	8.67
	59
	
	59

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	0.74
	4.77
	17.03
	
	
	13

	
	Объем: 25*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	1.05
	
	
	
	120.7%
	16
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	0.60
	
	
	
	64.6%
	8
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8.41
	
	
	
	
	83
	
	

	

	21.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	1.275
	280.61
	
	
	357.78
	
	
	
	
	2 704
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	357.78
	
	2 121.17
	
	
	2 704
	

	
	Объем: 1.25*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	2.5
	144.06
	122.25
	15.86
	360.15
	305.63
	39.65
	17
	5.41
	5 485
	5 196
	215

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	14.88
	1.83
	5.03
	16.89
	
	75
	31

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	436.59
	
	
	
	120.7%
	6 309
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	248.27
	
	
	
	64.6%
	3 377
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 045.02
	
	
	
	
	15 171
	
	

	

	23.
	С Цена поставщик. 

Плитка тротуарная серая, размером 200*100*60 (типа кирпич) (М400), м2
	25.5
	80.59
	
	
	2 055.15
	
	
	
	
	10 379
	
	

	
	
	
	
	80.59
	
	
	2 055.15
	
	5.05
	
	
	10 379
	

	
	Объем: 25*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =370*1.1/5.05

	

	
	Установка бортовых камней

	

	24.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.00864
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	41.88
	1.08
	40.71
	17
	10.04
	427
	18
	409

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.09
	5.68
	4.81
	17.03
	
	
	97

	
	Объем: (88*0.3*0.3+20*0.18*0.2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	6.42
	
	
	
	80.75%
	93
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	2.87
	
	
	
	34%
	39
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	51.18
	
	
	
	
	559
	
	

	

	25.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	13.824
	16.40
	
	16.40
	226.71
	
	226.71
	
	8.9
	2 018
	
	2 018

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 8.64*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	26.
	ТЕР 01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.00864
	423.58
	30.22
	382.82
	3.66
	0.26
	3.31
	17
	9.45
	36
	4
	31

	
	
	
	
	10.54
	59.87
	
	0.09
	0.52
	4.81
	17.03
	
	
	9

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	0.74
	
	
	
	80.75%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	0.33
	
	
	
	34%
	4
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.73
	
	
	
	
	51
	
	

	

	27.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0564
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	142.14
	7.55
	133.58
	17
	6.32
	978
	128
	844

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	1.02
	11.19
	5.7
	17.02
	
	6
	191

	
	Объем: 88*0.3*0.2+20*0.18*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	26.61
	
	
	
	120.7%
	385
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	15.13
	
	
	
	64.6%
	206
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	183.88
	
	
	
	
	1 569
	
	

	

	28.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	6.204
	104.66
	
	
	649.31
	
	
	
	
	3 205
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	649.31
	
	516.66
	
	
	3 205
	

	
	Объем: 5.64*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.88
	5 013.40
	682.44
	81.37
	4 411.79
	600.55
	71.61
	17
	7.27
	28 568
	10 209
	521

	
	
	
	
	4 249.59
	10.25
	
	3 739.64
	9.02
	4.77
	17.04
	
	17 838
	154

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	865.59
	
	
	
	120.7%
	12 508
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	492.23
	
	
	
	64.6%
	6 694
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 769.61
	
	
	
	
	47 771
	
	

	

	30.
	ТССЦ 403-8024 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	88
	86.06
	
	
	7 573.28
	
	
	
	
	34 081
	
	

	
	
	
	
	86.06
	
	
	7 573.28
	
	387.28
	
	
	34 081
	

	

	31.
	ТЕР 27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.2
	937.76
	682.44
	81.37
	187.55
	136.49
	16.27
	17
	7.27
	2 605
	2 320
	118

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	34.79
	2.05
	4.77
	17.04
	
	166
	35

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	196.73
	
	
	
	120.7%
	2 842
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	111.87
	
	
	
	64.6%
	1 521
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	496.15
	
	
	
	
	6 969
	
	

	

	32.
	ТССЦ 402-0004 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.004
	569.06
	
	
	2.28
	
	
	
	
	12
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	2.28
	
	2 995.86
	
	
	12
	

	
	Объем: (0.2)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	ТССЦ 401-0006 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	1.0148
	685.00
	
	
	695.14
	
	
	
	
	3 351
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	695.14
	
	3 302.36
	
	
	3 351
	

	
	Объем: (0.2)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	ТССЦ 403-8023 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	20
	34.14
	
	
	682.80
	
	
	
	
	3 715
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	682.80
	
	185.77
	
	
	3 715
	

	

	
	Прочие работы

	

	35.
	ТЕР 01-02-058-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0027
	2 318.40
	2 318.40
	
	6.26
	6.26
	
	17
	1
	106
	106
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	5.01
	
	
	
	68%
	72
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38.25%
	
	
	2.39
	
	
	
	30.6%
	32
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.66
	
	
	
	
	211
	
	

	

	36.
	ТЕР 06-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0027
	75 738.95
	1 490.40
	1 792.35
	204.50
	4.02
	4.84
	17
	11.25
	1 070
	68
	54

	
	
	
	
	72 456.20
	271.44
	
	195.63
	0.73
	4.84
	17.03
	
	947
	12

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	4.99
	
	
	
	89.25%
	71
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(105.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55.25%
	
	
	2.62
	
	
	
	44.2%
	35
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.11
	
	
	
	
	1 177
	
	

	

	37.
	ТЕР 09-03-029-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Монтаж  металического оборудования элементов благоустройства. (скамейка), 1 т конструкций
	0.03
	1 237.00
	323.05
	786.32
	37.11
	9.69
	23.59
	17
	7.11
	349
	165
	168

	
	
	
	
	127.63
	85.22
	
	3.83
	2.56
	4.39
	17.03
	
	17
	44

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-1714;  ТССЦ 201-9002

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	11.03
	
	
	
	76.5%
	160
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(90.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72.25%
	
	
	8.85
	
	
	
	57.8%
	121
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.99
	
	
	
	
	630
	
	

	

	38.
	С4. Цена поставщ 

Скамейка со спинкой, шт.
	1
	2 251.72
	
	
	2 251.72
	
	
	
	
	11 371
	
	

	
	
	
	
	2 251.72
	
	
	2 251.72
	
	5.05
	
	
	11 371
	

	
	Поправки: М: =11040*1.03/5.05

	

	39.
	С5. Цена поставщ 

Урна железобетонная с металлической вставкой, шт.
	1
	784.16
	
	
	784.16
	
	
	
	
	3 960
	
	

	
	
	
	
	784.16
	
	
	784.16
	
	5.05
	
	
	3 960
	

	
	Поправки: М: =3600*1.1/5.05

	

	40.
	ТЕРр 68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец
	5
	198.53
	15.09
	5.07
	992.65
	75.45
	25.35
	17
	9.85
	8 355
	1 283
	250

	
	
	
	
	178.37
	
	
	891.85
	
	7.65
	1
	
	6 823
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	78.47
	
	
	
	88.4%
	1 134
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	45.27
	
	
	
	48%
	616
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 116.39
	
	
	
	
	10 105
	
	

	

	41.
	ТЕР 27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство средств технического регулирования, 100 п. м
	0.05
	466.00
	165.14
	182.08
	23.30
	8.26
	9.10
	17
	8.92
	258
	140
	81

	
	
	
	
	118.78
	8.29
	
	5.94
	0.41
	6.05
	17.04
	
	36
	7

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9220;  ТССЦ 101-9221;  ТССЦ 101-9222

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	12.31
	
	
	
	120.7%
	177
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	7.00
	
	
	
	64.6%
	95
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.61
	
	
	
	
	530
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	49 354.74
	2 710.53
	3 975.10
	
	
	316 705
	46 076
	30 901

	
	
	
	42 633.15
	223.80
	
	
	
	239 116
	3 810

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	47 443.28
	2 678.35
	2 135.63
	
	
	299 358
	45 529
	14 728

	
	
	
	42 629.32
	221.24
	
	
	
	239 099
	3 766

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	31 465.25
	
	
	
	
	159 265
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2, 40; %=80.75 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=120.7 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 41; %=68 - по стр. 35; %=89.25 - по стр. 36)
	4 009.68
	
	
	
	
	57 942
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 40; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=64.6 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 41; %=30.6 - по стр. 35; %=44.2 - по стр. 36)
	2 275.33
	
	
	
	
	30 946
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	53 728.29
	
	
	
	
	388 246
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	37.11
	9.69
	23.59
	
	
	349
	165
	168

	
	
	
	3.83
	2.56
	
	
	
	17
	44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 37)
	11.03
	
	
	
	
	160
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 37)
	8.85
	
	
	
	
	121
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	56.99
	
	
	
	
	630
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 874.35
	22.49
	1 815.88
	
	
	16 998
	382
	16 005

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	22.49
	
	
	
	
	382
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	13.49
	
	
	
	
	229
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 874.35
	
	
	
	
	16 998
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	55 659.63
	
	
	
	
	405 874
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 191.12
	
	
	
	
	8 686
	
	

	
	ИТОГО
	56 850.75
	
	
	
	
	414 560
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 137.02
	
	
	
	
	8 291
	
	

	
	ИТОГО
	57 987.77
	
	
	
	
	422 851
	
	

	
	НДС 18%
	10 437.80
	
	
	
	
	76 113
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	68 425.57
	
	
	
	
	498 964
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4 020.71
	
	
	
	
	58 102
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2 284.18
	
	
	
	
	31 067
	
	

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	
	Мощение территории плиткой т. 80мм.

	

	42.
	ТЕР 01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.1
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	484.68
	12.49
	471.14
	17
	10.04
	4 948
	212
	4 730

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	1.05
	65.78
	4.81
	17.03
	
	5
	1 120

	
	Объем: 250*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	74.36
	
	
	
	80.75%
	1 076
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	33.26
	
	
	
	34%
	453
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	592.30
	
	
	
	
	6 476
	
	

	

	43.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	160
	16.40
	
	16.40
	2 624.00
	
	2 624.00
	
	8.9
	23 354
	
	23 354

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 100*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	ТЕР 01-01-016-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта
	0.1
	423.58
	30.22
	382.82
	42.36
	3.02
	38.28
	17
	9.45
	418
	51
	362

	
	
	
	
	10.54
	59.87
	
	1.05
	5.99
	4.81
	17.03
	
	5
	102

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8.56
	
	
	
	80.75%
	124
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	42.5%
	
	
	3.83
	
	
	
	34%
	52
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.75
	
	
	
	
	594
	
	

	

	45.
	ТЕР 27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.5
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	1 260.07
	66.89
	1 184.18
	17
	6.32
	8 672
	1 137
	7 484

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	9.00
	99.24
	5.7
	17.02
	
	51
	1 689

	
	Объем: 250*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	235.90
	
	
	
	120.7%
	3 411
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	134.15
	
	
	
	64.6%
	1 826
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 630.12
	
	
	
	
	13 909
	
	

	

	46.
	ТССЦ 408-0122 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Песок природный для строительных работ средний, м3
	55
	104.66
	
	
	5 756.30
	
	
	
	
	28 416
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	5 756.30
	
	516.66
	
	
	28 416
	

	
	Объем: 50*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	ТЕР 27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.25
	61 088.01
	320.44
	4 324.25
	15 272.00
	80.11
	1 081.06
	17
	7.13
	130 846
	1 362
	7 708

	
	
	
	
	56 443.32
	612.47
	
	14 110.83
	153.12
	8.63
	17.01
	
	121 776
	2 605

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	331.19
	
	
	
	120.7%
	4 788
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	188.33
	
	
	
	64.6%
	2 563
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 791.52
	
	
	
	
	138 197
	
	

	

	48.
	ТЕР 27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	0.125
	540.62
	
	540.62
	67.58
	
	67.58
	1
	8.67
	586
	
	586

	
	
	
	
	
	59.01
	
	
	7.38
	4.77
	17.03
	
	
	126

	
	Объем: 250*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	10.48
	
	
	
	120.7%
	152
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	5.96
	
	
	
	64.6%
	81
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.02
	
	
	
	
	819
	
	

	

	49.
	ТССЦ 407-0028 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3
	12.75
	280.61
	
	
	3 577.78
	
	
	
	
	27 045
	
	

	
	
	
	
	280.61
	
	
	3 577.78
	
	2 121.17
	
	
	27 045
	

	
	Объем: 0.125*102
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	ТЕР 27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2
	25
	144.06
	122.25
	15.86
	3 601.50
	3 056.25
	396.50
	17
	5.41
	54 850
	51 956
	2 145

	
	
	
	
	5.95
	0.73
	
	148.75
	18.25
	5.03
	16.89
	
	748
	308

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	4 365.79
	
	
	
	120.7%
	63 083
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	80.75%
	
	
	2 482.66
	
	
	
	64.6%
	33 763
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 449.95
	
	
	
	
	151 695
	
	

	

	51.
	С Цена поставщик. 

Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М400), м2
	255
	104.55
	
	
	26 661.39
	
	
	
	
	134 640
	
	

	
	
	
	
	104.55
	
	
	26 661.39
	
	5.05
	
	
	134 640
	

	
	Объем: 250*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =480*1.1/5.05

	

	52.
	ТЕР 47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2
	0.9
	2 168.55
	337.20
	
	1 951.70
	303.48
	
	17
	1
	12 939
	5 159
	

	
	
	
	
	1 831.35
	
	
	1 648.22
	
	4.72
	1
	
	7 780
	

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	349.00
	
	
	
	97.75%
	5 043
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(115.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76.5%
	
	
	232.16
	
	
	
	61.2%
	3 157
	
	

	
	
	
	=(90*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 532.86
	
	
	
	
	21 139
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	61 299.36
	3 522.24
	5 862.74
	
	
	426 714
	59 877
	46 369

	
	
	
	51 914.37
	349.76
	
	
	
	320 466
	5 950

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	58 675.36
	3 522.24
	3 238.74
	
	
	403 360
	59 877
	23 015

	
	
	
	51 914.37
	349.76
	
	
	
	320 466
	5 950

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	35 995.47
	
	
	
	
	190 101
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.75 - по стр. 42, 44; %=120.7 - по стр. 45, 47, 48, 50; %=97.75 - по стр. 52)
	5 375.28
	
	
	
	
	77 676
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 42, 44; %=64.6 - по стр. 45, 47, 48, 50; %=61.2 - по стр. 52)
	3 080.36
	
	
	
	
	41 894
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	67 131.00
	
	
	
	
	522 930
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 624.00
	
	2 624.00
	
	
	23 354
	
	23 354

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 624.00
	
	
	
	
	23 354
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	69 755.00
	
	
	
	
	546 284
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 492.76
	
	
	
	
	11 690
	
	

	
	ИТОГО
	71 247.76
	
	
	
	
	557 974
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 424.96
	
	
	
	
	11 159
	
	

	
	ИТОГО
	72 672.72
	
	
	
	
	569 133
	
	

	
	НДС 18%
	13 081.09
	
	
	
	
	102 444
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	85 753.81
	
	
	
	
	671 577
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	5 375.28
	
	
	
	
	77 676
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 080.36
	
	
	
	
	41 894
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	110 654.10
	6 232.77
	9 837.84
	
	
	743 419
	105 953
	77 270

	
	
	
	94 547.52
	573.56
	
	
	
	559 582
	9 760

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	106 118.64
	6 200.59
	5 374.37
	
	
	702 718
	105 406
	37 743

	
	
	
	94 543.69
	571.00
	
	
	
	559 565
	9 716

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	67 460.72
	
	
	
	
	349 366
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.4 - по стр. 1, 2, 40; %=80.75 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 42, 44; %=120.7 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 41, 45, 47, 48, 50; %=68 - по стр. 35; %=89.25 - по стр. 36; %=97.75 - по стр. 52)
	9 384.96
	
	
	
	
	135 618
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 40; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 42, 44; %=64.6 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 41, 45, 47, 48, 50; %=30.6 - по стр. 35; %=44.2 - по стр. 36; %=61.2 - по стр. 52)
	5 355.69
	
	
	
	
	72 840
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	120 859.29
	
	
	
	
	911 176
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	37.11
	9.69
	23.59
	
	
	349
	165
	168

	
	
	
	3.83
	2.56
	
	
	
	17
	44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.5 - по стр. 37)
	11.03
	
	
	
	
	160
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.8 - по стр. 37)
	8.85
	
	
	
	
	121
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	56.99
	
	
	
	
	630
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	4 498.35
	22.49
	4 439.88
	
	
	40 352
	382
	39 359

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	22.49
	
	
	
	
	382
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	13.49
	
	
	
	
	229
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	4 498.35
	
	
	
	
	40 352
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	125 414.63
	
	
	
	
	952 158
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 683.87
	
	
	
	
	20 376
	
	

	
	ИТОГО
	128 098.50
	
	
	
	
	972 534
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	2 561.97
	
	
	
	
	19 451
	
	

	
	ИТОГО
	130 660.47
	
	
	
	
	991 985
	
	

	
	НДС 18%
	23 518.88
	
	
	
	
	178 557
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	154 179.35
	
	
	
	
	1 170 542
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 395.99
	
	
	
	
	135 778
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 364.54
	
	
	
	
	72 961
	
	


	Составил:
	Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

