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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	На капитальный ремонт крыши, фасада, подвала, системы водоотведения, ремонт квартир в подъезде №129 многоквартирного дома № 117-139 по ул. Горького в г. Калининграде

	

	Сметная стоимость:
	3 143.167
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	5.697
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	4.014
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	641.739
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Раздел 1.  Крыша

	1.
	ТЕР 46-04-008-02 

(прим.) 

Разборка покрытий кровель из  металлочерепицы., 100 м2 покрытия
	3
	84.90
	71.04
	13.86
	254.70
	213.12
	41.58
	16.9
	5.88
	3 846
	3 602
	244

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	210.99
	
	
	
	84%
	3 026
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	127.87
	
	
	
	48%
	1 729
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	593.56
	
	
	
	
	8 601
	
	

	2.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3
	1
	200.76
	77.46
	123.30
	200.76
	77.46
	123.30
	16.9
	5.05
	1 932
	1 309
	623

	
	
	
	
	
	12.91
	
	
	12.91
	1
	16.9
	
	
	218

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	89.47
	
	
	
	84%
	1 283
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	54.22
	
	
	
	48%
	733
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344.45
	
	
	
	
	3 948
	
	

	3.
	ТЕРр 53-20-1 

Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен(мауэрлат), 100 м3 кладки
	0.015
	133 600.95
	5 010.70
	3 790.41
	2 004.01
	75.16
	56.86
	16.89
	11.08
	10 773
	1 269
	630

	
	
	
	
	124 799.84
	588.12
	
	1 872.00
	8.82
	4.74
	16.9
	
	8 873
	149

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	72.22
	
	
	
	73%
	1 035
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	58.79
	
	
	
	56%
	794
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 135.02
	
	
	
	
	12 602
	
	

	4.
	ТЕР 06-01-035-01 

Устройство армированного пояса (прим.), 100 м3 железобетона в деле
	0.023
	171 381.72
	9 664.63
	8 916.40
	3 941.78
	222.29
	205.08
	16.91
	9.7
	23 180
	3 759
	1 989

	
	
	
	
	152 800.69
	1 071.18
	
	3 514.42
	24.64
	4.96
	16.9
	
	17 432
	416

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	234.58
	
	
	
	80%
	3 340
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	135.81
	
	
	
	44%
	1 837
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 312.18
	
	
	
	
	28 357
	
	

	5.
	ТССЦ 204-0003 

Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм, т
	0.15
	6 164.40
	
	
	924.66
	
	
	
	
	5 221
	
	

	
	
	
	
	6 164.40
	
	
	924.66
	
	34 809.88
	
	
	5 221
	

	6.
	ТССЦ 204-0036 

Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т
	0.15
	1 826.38
	
	
	273.96
	
	
	
	
	1 747
	
	

	
	
	
	
	1 826.38
	
	
	273.96
	
	11 647.11
	
	
	1 747
	

	7.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим.), 100 м2 кровли
	3
	172.51
	127.80
	44.71
	517.53
	383.40
	134.13
	16.9
	11.08
	7 966
	6 479
	1 486

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	20.82
	1
	16.89
	
	
	352

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	335.50
	
	
	
	71%
	4 850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	262.74
	
	
	
	52%
	3 552
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 115.78
	
	
	
	
	16 368
	
	

	8.
	ТЕРр 58-1-1 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	3
	172.51
	127.80
	44.71
	517.53
	383.40
	134.13
	16.9
	11.08
	7 966
	6 479
	1 486

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	20.82
	1
	16.89
	
	
	352

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	335.50
	
	
	
	71%
	4 850
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	262.74
	
	
	
	52%
	3 552
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 115.78
	
	
	
	
	16 368
	
	

	9.
	ТЕРр 58-5-1 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.21
	4 519.16
	360.82
	36.65
	949.02
	75.77
	7.70
	16.9
	9.34
	4 668
	1 281
	72

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	865.55
	
	3.83
	1
	
	3 315
	

	
	Объем: 14*1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	62.89
	
	
	
	71%
	910
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	49.25
	
	
	
	52%
	666
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 061.16
	
	
	
	
	6 244
	
	

	10.
	ТЕРр 58-5-3 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.9
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	8 362.17
	1 222.48
	31.15
	16.9
	9.25
	43 624
	20 660
	288

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	7 108.54
	
	3.19
	1
	
	22 676
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	1 014.66
	
	
	
	71%
	14 669
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	794.61
	
	
	
	52%
	10 743
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 171.44
	
	
	
	
	69 036
	
	

	11.
	ТЕРр 58-5-4 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м
	0.42
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	1 334.29
	506.48
	8.49
	16.9
	9.29
	11 744
	8 560
	79

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	819.32
	
	3.79
	1
	
	3 105
	

	
	Объем: 35*1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	420.38
	
	
	
	71%
	6 078
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	329.21
	
	
	
	52%
	4 451
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 083.88
	
	
	
	
	22 273
	
	

	12.
	ТЕРр 58-5-5 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.2832
	6 760.46
	1 449.90
	67.19
	1 914.56
	410.61
	19.03
	16.9
	9.28
	16 486
	6 939
	177

	
	
	
	
	5 243.37
	
	
	1 484.92
	
	6.31
	1
	
	9 370
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	340.81
	
	
	
	71%
	4 927
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	266.90
	
	
	
	52%
	3 608
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 522.26
	
	
	
	
	25 021
	
	

	13.
	ТЕР 26-02-018-02 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.9
	187.80
	88.52
	82.15
	169.02
	79.67
	73.94
	16.9
	4.05
	1 697
	1 346
	299

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	15.42
	1.04
	3.29
	16.97
	
	51
	18

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	72.64
	
	
	
	77%
	1 050
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	48.43
	
	
	
	48%
	655
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	290.09
	
	
	
	
	3 402
	
	

	14.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	18.63
	36.04
	
	
	671.43
	
	
	
	
	3 664
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	671.43
	
	196.68
	
	
	3 664
	

	
	Объем: 0.9*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	ТЕР 26-02-019-02 

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	3
	169.30
	90.12
	61.85
	507.90
	270.36
	185.55
	16.9
	2.14
	5 056
	4 569
	397

	
	
	
	
	17.33
	0.13
	
	51.99
	0.39
	1.72
	16.85
	
	89
	7

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	243.68
	
	
	
	77%
	3 524
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	162.45
	
	
	
	48%
	2 196
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	914.03
	
	
	
	
	10 776
	
	

	16.
	ТССЦ 113-8070 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	62.1
	36.04
	
	
	2 238.08
	
	
	
	
	12 214
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	2 238.08
	
	196.68
	
	
	12 214
	

	
	Объем: 3.0*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	ТЕР 12-01-020-01 

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли
	3
	14 923.70
	1 735.22
	694.66
	44 771.10
	5 205.66
	2 083.98
	16.9
	4.88
	299 796
	87 976
	10 170

	
	
	
	
	12 493.82
	25.33
	
	37 481.46
	75.99
	5.38
	16.9
	
	201 650
	1 284

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	5 704.18
	
	
	
	92%
	82 119
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	2 904.91
	
	
	
	44%
	39 274
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53 380.19
	
	
	
	
	421 190
	
	

	18.
	ТССЦ 101-4128 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (в том числе снегозадержатели), м2
	25.79
	137.86
	
	
	3 555.41
	
	
	
	
	14 878
	
	


	
	
	
	
	137.86
	
	
	3 555.41
	
	576.88
	
	
	14 878
	

	
	Объем: ((9.7*2)+13.44)*0.6+24.34*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	ТЕР 10-01-012-04 

Подшивка карниза (прим.), 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0.23
	3 055.75
	200.38
	75.22
	702.82
	46.09
	17.30
	16.9
	9.42
	3 135
	779
	163

	
	
	
	
	2 780.15
	
	
	639.43
	
	3.43
	1
	
	2 193
	

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	48.86
	
	
	
	90%
	701
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	24.89
	
	
	
	43%
	335
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	776.56
	
	
	
	
	4 171
	
	

	20.
	ТЕР 15-04-024-02 

Простая окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.23
	1 269.84
	302.16
	5.39
	292.06
	69.50
	1.24
	16.9
	9.43
	1 775
	1 174
	12

	
	
	
	
	962.29
	0.15
	
	221.33
	0.03
	2.66
	17
	
	589
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	66.05
	
	
	
	80%
	940
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	32.68
	
	
	
	37%
	435
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	390.79
	
	
	
	
	3 150
	
	

	21.
	ТЕРр 58-3-1 

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий
	0.2434
	75.57
	75.35
	0.22
	18.39
	18.34
	0.05
	16.9
	6.55
	310
	310
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 10.9+13.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	15.22
	
	
	
	71%
	220
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	11.92
	
	
	
	52%
	161
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	45.53
	
	
	
	
	691
	
	

	22.
	ТЕР 12-01-009-02 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.2434
	8 764.15
	284.26
	25.49
	2 133.19
	69.19
	6.20
	16.9
	9.69
	8 411
	1 169
	60


	
	
	
	
	8 454.40
	2.41
	
	2 057.80
	0.59
	3.49
	16.92
	
	7 182
	10

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	75.36
	
	
	
	92%
	1 085
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	38.38
	
	
	
	44%
	519
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 246.93
	
	
	
	
	10 014
	
	

	23.
	ТЕРр 58-10-1 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.44
	7 415.77
	333.04
	13.17
	3 262.94
	146.54
	5.79
	16.9
	9.43
	16 031
	2 476
	55

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	3 110.61
	
	4.34
	1
	
	13 500
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	121.63
	
	
	
	71%
	1 758
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	95.25
	
	
	
	52%
	1 288
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 479.82
	
	
	
	
	19 076
	
	

	24.
	ТЕРр 58-10-3 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.11
	5 731.49
	578.30
	8.10
	630.46
	63.61
	0.89
	16.9
	9.44
	3 245
	1 075
	8

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	565.96
	
	3.82
	1
	
	2 162
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	52.80
	
	
	
	71%
	763
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	41.35
	
	
	
	52%
	559
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	724.60
	
	
	
	
	4 567
	
	

	25.
	ТЕРр 58-10-6 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.03
	8 719.75
	480.56
	8.10
	261.59
	14.42
	0.24
	16.9
	9.44
	560
	244
	2

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	246.93
	
	1.27
	1
	
	314
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	11.97
	
	
	
	71%
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9.37
	
	
	
	52%
	127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	282.93
	
	
	
	
	860
	
	

	26.
	ТЕРр 58-22-1 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.24
	1 357.93
	327.73
	1.01
	325.90
	78.66
	0.24
	16.89
	9.47
	2 437
	1 328
	2

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	247.01
	
	4.48
	1
	
	1 107
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	65.29
	
	
	
	71%
	943
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	51.13
	
	
	
	52%
	691
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	442.32
	
	
	
	
	4 070
	
	

	27.
	ТЕРр 58-10-5 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.03
	4 604.75
	480.56
	8.10
	138.14
	14.42
	0.24
	16.9
	9.44
	555
	244
	2

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	123.48
	
	2.5
	1
	
	309
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	11.97
	
	
	
	71%
	173
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	9.37
	
	
	
	52%
	127
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	159.48
	
	
	
	
	855
	
	

	28.
	ТЕР 12-01-010-01 

Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали(прим.), 100 м2 покрытия
	0.1095
	11 748.28
	1 020.39
	26.53
	1 286.44
	111.73
	2.91
	16.9
	10.64
	5 388
	1 888
	31

	
	
	
	
	10 701.36
	3.02
	
	1 171.80
	0.33
	2.96
	16.88
	
	3 469
	6

	
	Объем: 24.34*0,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	121.02
	
	
	
	92%
	1 742
	
	

	
	
	
	=(120*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(120*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	61.63
	
	
	
	44%
	833
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 469.10
	
	
	
	
	7 964
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	82 159.84
	9 758.36
	3 140.02
	
	
	518 305
	164 915
	18 275

	
	
	
	69 261.51
	166.38
	
	
	
	335 110
	2 813

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	82 159.84
	9 758.36
	3 140.02
	
	
	518 305
	164 915
	18 275

	
	
	
	69 261.51
	166.38
	
	
	
	335 110
	2 813

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	7 663.54
	
	
	
	
	37 724
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=73 - по стр. 3; %=80 - по стр. 4, 20; %=71 - по стр. 7-12, 21, 23-27; %=77 - по стр. 13, 15; %=92 - по стр. 17, 22, 28; %=90 - по стр. 19)
	9 727.66
	
	
	
	
	140 158
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 13, 15; %=56 - по стр. 3; %=44 - по стр. 4, 17, 22, 28; %=52 - по стр. 7-12, 21, 23-27; %=43 - по стр. 19; %=37 - по стр. 20)
	5 833.91
	
	
	
	
	78 866
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	97 721.41
	
	
	
	
	737 329
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	97 721.41
	
	
	
	
	737 329
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	2 091.24
	
	
	
	
	15 779
	
	

	
	ИТОГО
	99 812.65
	
	
	
	
	753 108
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 996.25
	
	
	
	
	15 062
	
	

	
	ИТОГО
	101 808.90
	
	
	
	
	768 170
	
	

	
	НДС 18%
	18 325.60
	
	
	
	
	138 271
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	120 134.50
	
	
	
	
	906 441
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	9 727.66
	
	
	
	
	140 158
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 833.91
	
	
	
	
	78 866
	
	

	

	
	Раздел 2.  Фасад

	29.
	ТЕР 08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3.2364
	1 152.08
	398.46
	7.09
	3 728.59
	1 289.58
	22.95
	16.91
	9.44
	34 128
	21 807
	217

	
	
	
	
	746.53
	
	
	2 416.07
	
	5.01
	1
	
	12 105
	

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	1 418.54
	
	
	
	93%
	20 281
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	876.91
	
	
	
	54%
	11 776
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 024.04
	
	
	
	
	66 184
	
	

	30.
	ТЕРр 69-2-1 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.32
	63.27
	49.68
	13.59
	20.25
	15.90
	4.35
	16.9
	1.93
	277
	269
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	12.40
	
	
	
	66%
	178
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	7.95
	
	
	
	40%
	108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	40.60
	
	
	
	
	562
	
	

	31.
	ТЕРр 69-5-1 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.32
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 500.47
	63.30
	1 358.84
	16.91
	4.65
	7 651
	1 070
	6 319

	
	
	
	
	244.81
	134.04
	
	78.34
	42.89
	3.35
	16.9
	
	262
	725

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	82.83
	
	
	
	66%
	1 185
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	53.10
	
	
	
	40%
	718
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 636.39
	
	
	
	
	9 554
	
	

	32.
	ТЕР 46-02-009-02 

(прим.) 

Отбивка штукатурки с поверхностей фасада, откосов, стены перехода, неутепляемых стен, 100 м2
	2.9904
	188.95
	188.95
	
	565.04
	565.04
	
	16.9
	1
	9 549
	9 549
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 278.34+20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	559.39
	
	
	
	84%
	8 021
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	339.02
	
	
	
	48%
	4 584
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 463.45
	
	
	
	
	22 154
	
	

	33.
	ТЕР 15-04-006-03 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия
	2.9904
	69.93
	66.88
	1.34
	209.12
	200.00
	4.01
	16.9
	9.41
	3 434
	3 380
	38

	
	
	
	
	1.71
	0.15
	
	5.11
	0.45
	3.29
	17
	
	17
	8

	
	Объем: 278.34+20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	190.43
	
	
	
	80%
	2 710
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	94.21
	
	
	
	37%
	1 254
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	493.76
	
	
	
	
	7 398
	
	


	34.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	36.14
	15.82
	
	
	571.73
	
	
	
	
	2 156
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	571.73
	
	59.66
	
	
	2 156
	

	
	Объем: 1000*2.78*0.013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35.
	ТЕРр 61-28-1 

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности
	2.9904
	4 517.63
	675.65
	13.36
	13 509.52
	2 020.46
	39.95
	16.9
	9.39
	103 216
	34 146
	375

	
	
	
	
	3 828.62
	
	
	11 449.11
	
	6
	1
	
	68 695
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 596.16
	
	
	
	67%
	22 878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	


	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 010.23
	
	
	
	40%
	13 658
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 115.91
	
	
	
	
	139 752
	
	

	36.
	ТЕР 15-02-001-01 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен  

(в.т.ч. откосы), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.9904
	1 948.79
	723.68
	67.13
	5 827.66
	2 164.09
	200.75
	16.9
	10.51
	50 318
	36 573
	2 110

	
	
	
	
	1 157.98
	27.69
	
	3 462.82
	82.80
	3.36
	16.89
	
	11 635
	1 399

	
	Объем: 278.34+20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 134.55
	
	
	
	80%
	30 378
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	1 056.04
	
	
	
	37%
	14 050
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 018.24
	
	
	
	
	94 745
	
	

	37.
	ТЕРр 61-28-1 

(прим.) 

Нанесение клеевого состава по сетке., 100 м2 поверхности
	2.9904
	689.65
	675.65
	13.36
	2 062.33
	2 020.46
	39.95
	16.9
	9.39
	34 532
	34 146
	375

	
	
	
	
	0.64
	
	
	1.91
	
	6
	1
	
	11
	

	
	Объем: 278.34+20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 596.16
	
	
	
	67%
	22 878
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 010.23
	
	
	
	40%
	13 658
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 668.72
	
	
	
	
	71 068
	
	

	38.
	ТССЦ 101-1754 

Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2
	328.944
	12.74
	
	
	4 190.75
	
	
	
	
	8 398
	
	

	
	
	
	
	12.74
	
	
	4 190.75
	
	25.53
	
	
	8 398
	

	
	Объем: 299.04*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	ТССЦ 113-8075 

Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг
	747.6
	9.39
	
	
	7 019.96
	
	
	
	
	12 836
	
	

	
	
	
	
	9.39
	
	
	7 019.96
	
	17.17
	
	
	12 836
	

	
	Объем: 299.04*2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40.
	ТССЦ 201-1306 

Уголок ПВХ с стеклосеткой, м
	260
	5.87
	
	
	1 526.20
	
	
	
	
	5 525
	
	

	
	
	
	
	5.87
	
	
	1 526.20
	
	21.25
	
	
	5 525
	

	41.
	ТЕР 15-04-048-03 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	2.9904
	2 613.04
	685.89
	50.07
	7 814.03
	2 051.09
	149.73
	16.9
	8.65
	57 233
	34 663
	1 295

	
	
	
	
	1 877.08
	
	
	5 613.22
	
	3.79
	1
	
	21 274
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 948.54
	
	
	
	80%
	27 730
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	964.01
	
	
	
	37%
	12 825
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 726.58
	
	
	
	
	97 789
	
	

	42.
	ТЕР 15-04-019-07 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.9904
	873.22
	127.59
	6.21
	2 611.28
	381.55
	18.57
	16.9
	9.37
	14 450
	6 448
	174

	
	
	
	
	739.42
	
	
	2 211.16
	
	3.54
	1
	
	7 828
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	362.47
	
	
	
	80%
	5 158
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	179.33
	
	
	
	37%
	2 386
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 153.08
	
	
	
	
	21 994
	
	

	43.
	ТЕРр 58-20-1 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.284
	2 956.30
	374.76
	6.66
	839.59
	106.43
	1.89
	16.9
	9.41
	4 010
	1 799
	18

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	731.27
	0.34
	3
	16.85
	
	2 194
	6

	
	Объем: 2*9+1.3*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	88.62
	
	
	
	71%
	1 282
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	69.40
	
	
	
	52%
	939
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	997.61
	
	
	
	
	6 230
	
	

	
	Замена окон

	44.
	ТЕР 46-04-012-01 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2
	0.4544
	1 870.07
	1 617.67
	252.40
	849.76
	735.07
	114.69
	16.91
	9.36
	13 504
	12 430
	1 074

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	53.04
	1
	16.9
	
	
	896

	
	Объем: 1.6*2*9+1.3*1.6*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	780.23
	
	
	
	84%
	11 194
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	472.87
	
	
	
	48%
	6 396
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 102.85
	
	
	
	
	31 094
	
	

	45.
	ТЕР 10-01-057-02 

(прим.) 

Демонтаж деревянных подоконных ниш ("холодильник"), 100 м2 деталей
	0.081
	1 282.48
	971.87
	310.61
	103.88
	78.72
	25.16
	16.9
	10.1
	1 585
	1 330
	254


	
	
	
	
	
	19.78
	
	
	1.60
	2.43
	16.9
	
	
	27

	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	85.14
	
	
	
	90%
	1 221
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	43.37
	
	
	
	43%
	584
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	232.39
	
	
	
	
	3 390
	
	

	46.
	ТЕР 10-01-034-06 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов
	0.4544
	13 258.68
	1 622.74
	574.30
	6 024.75
	737.37
	260.96
	16.9
	8.06
	29 745
	12 462
	2 103

	
	
	
	
	11 061.65
	11.94
	
	5 026.41
	5.43
	3.02
	16.91
	
	15 180
	92

	
	Объем: 1.6*2*9+1.3*1.6*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	787.37
	
	
	
	90%
	11 299
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	401.11
	
	
	
	43%
	5 398
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 213.23
	
	
	
	
	46 442
	
	

	47.
	ТССЦ 203-0999 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2, м2
	16.64
	2 715.79
	
	
	45 190.75
	
	
	
	
	78 905
	
	

	
	
	
	
	2 715.79
	
	
	45 190.75
	
	4 741.86
	
	
	78 905
	

	
	Объем: 1.3*1.6*8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48.
	ТССЦ 203-1001 

Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2, м2
	28.8
	2 115.04
	
	
	60 913.15
	
	
	
	
	120 044
	
	

	
	
	
	
	2 115.04
	
	
	60 913.15
	
	4 168.2
	
	
	120 044
	

	
	Объем: 2*1.6*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49.
	ТЕР 10-01-035-01 

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м
	0.284
	5 834.62
	230.12
	19.80
	1 657.03
	65.36
	5.62
	16.9
	9.43
	4 472
	1 105
	53

	
	
	
	
	5 584.70
	0.72
	
	1 586.05
	0.20
	2.09
	16.98
	
	3 315
	3

	
	Объем: 1.3*8+2*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	69.49
	
	
	
	90%
	997
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	35.40
	
	
	
	43%
	476
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 761.93
	
	
	
	
	5 946
	
	

	50.
	ТССЦ 101-2906 

Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м
	28.4
	60.66
	
	
	1 722.74
	
	
	
	
	6 818
	
	

	
	
	
	
	60.66
	
	
	1 722.74
	
	240.07
	
	
	6 818
	

	51.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.207
	6 257.10
	1 929.65
	109.46
	1 295.22
	399.44
	22.66
	16.9
	10.85
	10 253
	6 750
	246

	
	
	
	
	4 217.99
	32.15
	
	873.12
	6.65
	3.73
	16.9
	
	3 257
	112

	
	Объем: (1.3+1.6*2)*8*0.25+(2+1.6*2)*9*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	385.79
	
	
	
	80%
	5 490
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	190.86
	
	
	
	37%
	2 539
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 871.87
	
	
	
	
	18 282
	
	

	52.
	ТССЦ 201-8262 

Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м
	82.8
	4.95
	
	
	409.86
	
	
	
	
	915
	
	

	
	
	
	
	4.95
	
	
	409.86
	
	11.05
	
	
	915
	

	
	Объем: (1.3+1.6*2)*8+(2+1.6*2)*9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53.
	ТЕР 15-04-027-05 

(прим.) 

Шпатлевка откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.207
	555.04
	145.18
	4.04
	114.89
	30.05
	0.84
	16.91
	9.41
	839
	508
	8

	
	
	
	
	405.82
	0.18
	
	84.00
	0.04
	3.85
	17
	
	323
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	28.59
	
	
	
	80%
	407
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	14.14
	
	
	
	37%
	188
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	157.62
	
	
	
	
	1 435
	
	

	54.
	ТЕР 15-04-005-05 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.207
	1 346.10
	289.98
	12.55
	278.64
	60.03
	2.60
	16.91
	9.43
	1 953
	1 015
	25

	
	
	
	
	1 043.57
	0.18
	
	216.02
	0.04
	4.23
	17
	
	914
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	57.07
	
	
	
	80%
	813
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	28.23
	
	
	
	37%
	376
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	363.94
	
	
	
	
	3 142
	
	

	
	УСИЛЕНИЕ (ЗАДЕЛКА ) ТРЕЩИН В СТЕНЕ

	55.
	ТЕРр 53-14-1 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	5.1
	37.19
	25.77
	
	189.67
	131.43
	
	16.91
	1
	2 528
	2 222
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	58.24
	
	5.24
	1
	
	305
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	113.03
	
	
	
	73%
	1 622
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	92.00
	
	
	
	56%
	1 244
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	394.70
	
	
	
	
	5 394
	
	

	56.
	ТЕРр 53-14-2 

Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин
	0.26
	2 367.63
	1 127.89
	43.21
	615.58
	293.25
	11.23
	16.91
	7.47
	6 517
	4 959
	84

	
	
	
	
	1 196.53
	5.73
	
	311.10
	1.49
	4.74
	16.9
	
	1 475
	25

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	253.48
	
	
	
	73%
	3 638
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	206.32
	
	
	
	56%
	2 791
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 075.37
	
	
	
	
	12 946
	
	

	57.
	ТЕР 46-01-004-02 

(трещины) 

Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами, 1 т
	0.0866
	3 843.24
	2 026.73
	1 040.26
	332.82
	175.51
	90.09
	16.9
	6.91
	3 947
	2 966
	622

	
	
	
	
	776.25
	77.21
	
	67.22
	6.69
	5.33
	16.9
	
	358
	113

	
	Объем: 0.0645+0.0221
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1714:[ М-(96.91=16152.00*0.006) ];  ТССЦ 101-1731:[ М-(1703.43=6309.00*0.27) ];  ТССЦ 101-1808:[ М-(3911.32=5508.90*0.71) ];  ТССЦ 204-0012:[ М-(222.93=5573.35*0.04) ]

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	180.38
	
	
	
	84%
	2 586
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	109.32
	
	
	
	48%
	1 478
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	622.52
	
	
	
	
	8 011
	
	

	58.
	ТССЦ 101-4679 

Сталь полосовая 40х6 мм, марка Ст3сп, т
	0.0645
	6 077.19
	
	
	391.98
	
	
	
	
	1 758
	
	

	
	
	
	
	6 077.19
	
	
	391.98
	
	27 260.51
	
	
	1 758
	

	59.
	ТССЦ 204-0024 

Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм, т
	0.0221
	5 563.90
	
	
	122.96
	
	
	
	
	759
	
	

	
	
	
	
	5 563.90
	
	
	122.96
	
	34 360.09
	
	
	759
	

	60.
	ТЕР 15-02-016-01 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.068
	2 036.55
	871.32
	144.34
	138.49
	59.25
	9.81
	16.9
	12.29
	1 372
	1 001
	121

	
	
	
	
	1 020.89
	76.33
	
	69.42
	5.19
	3.6
	16.9
	
	250
	88

	
	Объем: 17*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	61.22
	
	
	
	80%
	871
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	30.29
	
	
	
	37%
	403
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	229.99
	
	
	
	
	2 646
	
	

	61.
	ТЕР 15-02-001-01 

(3 колонны) 

Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.068
	2 106.95
	868.42
	80.56
	143.27
	59.05
	5.48
	16.9
	10.51
	1 320
	998
	58

	
	
	
	
	1 157.98
	33.23
	
	78.74
	2.26
	3.36
	16.89
	
	265
	38

	
	Объем: 17*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	58.24
	
	
	
	80%
	829
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	28.82
	
	
	
	37%
	383
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	230.33
	
	
	
	
	2 532
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	172 491.96
	13 702.43
	2 390.13
	
	
	634 947
	231 596
	15 577

	
	
	
	156 399.41
	209.11
	
	
	
	387 777
	3 534

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	170 555.90
	13 702.43
	2 390.13
	
	
	628 507
	231 596
	15 577

	
	
	
	154 463.35
	209.11
	
	
	
	381 337
	3 534

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	120 124.02
	
	
	
	
	231 674
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 29; %=66 - по стр. 30, 31; %=84 - по стр. 32, 44, 57; %=80 - по стр. 33, 36, 41, 42, 51, 53, 54, 60, 61; %=67 - по стр. 35, 37; %=71 - по стр. 43; %=90 - по стр. 45, 46, 49; %=73 - по стр. 55, 56)
	12 850.10
	
	
	
	
	183 645
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 29; %=40 - по стр. 30, 31, 35, 37; %=48 - по стр. 32, 44, 57; %=37 - по стр. 33, 36, 41, 42, 51, 53, 54, 60, 61; %=52 - по стр. 43; %=43 - по стр. 45, 46, 49; %=56 - по стр. 55, 56)
	7 313.17
	
	
	
	
	98 212
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	190 719.17
	
	
	
	
	910 364
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 936.06
	
	
	
	
	6 440
	
	

	
	
	
	1 936.06
	
	
	
	
	6 440
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	1 936.06
	
	
	
	
	6 440
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	192 655.23
	
	
	
	
	916 804
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	4 122.82
	
	
	
	
	19 620
	
	

	
	ИТОГО
	196 778.05
	
	
	
	
	936 424
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	3 935.56
	
	
	
	
	18 728
	
	

	
	ИТОГО
	200 713.61
	
	
	
	
	955 152
	
	

	
	НДС 18%
	36 128.45
	
	
	
	
	171 927
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	236 842.06
	
	
	
	
	1 127 079
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	12 850.10
	
	
	
	
	183 645
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	7 313.17
	
	
	
	
	98 212
	
	

	

	
	Раздел 3.  Ремонт квартир

	62.
	ТЕРр 53-14-2 

Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом, 10 м трещин
	1.22
	2 367.63
	1 127.89
	43.21
	2 888.51
	1 376.03
	52.72
	16.91
	7.47
	30 582
	23 269
	394

	
	
	
	
	1 196.53
	5.73
	
	1 459.77
	6.99
	4.74
	16.9
	
	6 919
	118

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	1 189.40
	
	
	
	73%
	17 073
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	968.11
	
	
	
	56%
	13 097
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 046.02
	
	
	
	
	60 751
	
	

	63.
	ТЕРр 53-15-1 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.134
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	2 642.08
	469.97
	15.24
	16.9
	7.47
	18 280
	7 943
	114

	
	
	
	
	16 096.01
	15.08
	
	2 156.87
	2.02
	4.74
	16.9
	
	10 224
	34

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	405.91
	
	
	
	73%
	5 823
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	330.39
	
	
	
	56%
	4 467
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 378.38
	
	
	
	
	28 570
	
	

	64.
	ТЕР 46-04-001-04 

Разборка кирпичных стен, 1 м3
	3
	200.76
	77.46
	123.30
	602.28
	232.38
	369.90
	16.9
	5.05
	5 795
	3 927
	1 868

	
	
	
	
	
	12.91
	
	
	38.73
	1
	16.9
	
	
	655

	
	Объем: 24*0.125
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	268.40
	
	
	
	84%
	3 849
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	162.67
	
	
	
	48%
	2 199
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 033.34
	
	
	
	
	11 843
	
	

	65.
	ТЕР 46-04-006-01 

Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных, холодильные ниши., 100 м2
	0.3345
	585.38
	343.74
	241.64
	195.81
	114.98
	80.83
	16.9
	9.36
	2 700
	1 943
	757

	
	
	
	
	
	111.74
	
	
	37.38
	1
	16.9
	
	
	632

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	150.84
	
	
	
	84%
	2 163
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	91.42
	
	
	
	48%
	1 236
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	438.06
	
	
	
	
	6 099
	
	

	66.
	ТЕР 10-05-001-02 

Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.24
	14 623.11
	1 190.27
	48.34
	3 509.55
	285.66
	11.60
	16.9
	1.75
	15 963
	4 828
	20

	
	
	
	
	13 384.51
	
	
	3 212.28
	
	3.46
	1
	
	11 114
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	302.80
	
	
	
	90%
	4 345
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	154.26
	
	
	
	43%
	2 076
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 966.61
	
	
	
	
	22 384
	
	

	67.
	ТЕРр 53-20-4 

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (холодильные ниши), 100 м3 кладки
	0.0378
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	5 162.67
	225.40
	143.28
	16.89
	11.08
	28 118
	3 807
	1 588

	
	
	
	
	126 825.19
	588.12
	
	4 793.99
	22.23
	4.74
	16.9
	
	22 724
	376

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	212.96
	
	
	
	73%
	3 054
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	173.34
	
	
	
	56%
	2 342
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 548.97
	
	
	
	
	33 514
	
	

	68.
	ТССЦ 104-0150 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75, м3
	1.854
	476.36
	
	
	883.17
	
	
	
	
	5 151
	
	

	
	
	
	
	476.36
	
	
	883.17
	
	2 778.29
	
	
	5 151
	

	
	Объем: 24*0.075*1.03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69.
	ТЕРр 63-11-1 

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест до 1 м2, 100 м2 ремонтируемой поверхности
	0.32
	5 582.28
	336.40
	26.13
	1 786.33
	107.65
	8.36
	16.9
	9.42
	8 796
	1 819
	79

	
	
	
	
	5 219.75
	2.71
	
	1 670.32
	0.87
	4.13
	16.93
	
	6 898
	15

	
	Накладные расходы
	
	77%
	
	
	83.56
	
	
	
	65%
	1 192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(77.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	54.26
	
	
	
	40%
	734
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 924.15
	
	
	
	
	10 722
	
	

	70.
	ТЕР 15-04-005-05 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.48
	1 346.10
	289.98
	12.55
	646.13
	139.19
	6.02
	16.91
	9.43
	4 529
	2 354
	57

	
	
	
	
	1 043.57
	0.18
	
	500.91
	0.09
	4.23
	17
	
	2 119
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	132.32
	
	
	
	80%
	1 884
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	65.46
	
	
	
	37%
	871
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	843.91
	
	
	
	
	7 284
	
	

	71.
	ТЕР 15-02-016-03 

Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.13
	2 510.20
	1 028.02
	152.94
	326.33
	133.64
	19.88
	16.9
	12.13
	3 141
	2 259
	241

	
	
	
	
	1 329.24
	80.32
	
	172.80
	10.44
	3.71
	16.9
	
	641
	176

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	136.88
	
	
	
	80%
	1 948
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	67.72
	
	
	
	37%
	901
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	530.92
	
	
	
	
	5 990
	
	

	72.
	ТЕР 15-04-005-03 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.13
	1 749.55
	489.58
	19.02
	227.44
	63.64
	2.47
	16.91
	9.43
	1 774
	1 076
	23

	
	
	
	
	1 240.95
	0.36
	
	161.32
	0.05
	4.18
	17
	
	674
	1

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	60.51
	
	
	
	80%
	862
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	29.93
	
	
	
	37%
	398
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	317.88
	
	
	
	
	3 034
	
	

	73.
	ТЕРр 62-16-4 

Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05
	1 852.91
	271.14
	9.34
	92.65
	13.56
	0.47
	16.91
	9.41
	563
	229
	4

	
	
	
	
	1 572.43
	1.51
	
	78.62
	0.08
	4.19
	16.88
	
	329
	1

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	10.91
	
	
	
	68%
	156
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	6.82
	
	
	
	40%
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.38
	
	
	
	
	811
	
	

	74.
	ТЕР 10-05-011-02 

Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка
	1.44
	10 227.65
	1 120.93
	26.04
	14 727.82
	1 614.14
	37.50
	16.9
	2.01
	73 513
	27 279
	75

	
	
	
	
	9 080.68
	
	
	13 076.18
	
	3.53
	1
	
	46 159
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	1 710.99
	
	
	
	90%
	24 551
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	871.64
	
	
	
	43%
	11 730
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 310.44
	
	
	
	
	109 794
	
	

	75.
	ТЕР 15-04-005-06 

Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.44
	1 476.43
	326.39
	12.55
	2 126.06
	470.00
	18.07
	16.91
	9.43
	15 047
	7 948
	170

	
	
	
	
	1 137.49
	0.18
	
	1 637.99
	0.26
	4.23
	17
	
	6 929
	4

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	446.75
	
	
	
	80%
	6 362
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	221.02
	
	
	
	37%
	2 942
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 793.83
	
	
	
	
	24 351
	
	

	76.
	ТЕРр 65-19-1 

Демонтаж радиаторов весом до 80 кг, 100 шт.
	0.04
	991.55
	918.50
	73.05
	39.66
	36.74
	2.92
	16.91
	9.36
	649
	621
	27

	
	
	
	
	
	33.78
	
	
	1.35
	1
	16.9
	
	
	23

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	28.19
	
	
	
	63%
	406
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	19.05
	
	
	
	40%
	258
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	86.89
	
	
	
	
	1 312
	
	

	77.
	ТЕР 18-03-001-02 

(прим.) 

Установка радиаторов стальных и алюминиевых (б/у), 100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.0768
	2 161.62
	748.63
	316.75
	166.01
	57.49
	24.33
	16.91
	8.49
	1 571
	972
	207

	
	
	
	
	1 096.24
	23.16
	
	84.19
	1.78
	4.66
	16.9
	
	392
	30

	
	Объем: 1.92*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-0559:[ М-(42545.00=425.45*100) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	68.16
	
	
	
	98%
	982
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	42.08
	
	
	
	56%
	561
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.25
	
	
	
	
	3 114
	
	

	78.
	ТЕР 16-04-002-02 

(прим.) 

Разборка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб  наружным диаметром  25 мм  МДС 81-38.2004 п. 3.3.1. в)  При разборке внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции), 100 м трубопровода
	0.1
	971.16
	629.68
	341.47
	97.12
	62.97
	34.15
	16.9
	7.23
	1 311
	1 064
	247

	
	
	
	
	
	49.46
	
	
	4.95
	4.09
	16.9
	
	
	84

	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	78.11
	
	
	
	98%
	1 125
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	48.22
	
	
	
	56%
	643
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	223.45
	
	
	
	
	3 079
	
	

	79.
	ТЕР 16-04-002-01 

(прим.) 

Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб  наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода
	0.1
	4 290.41
	2 473.63
	1 709.18
	429.04
	247.36
	170.92
	16.9
	7.2
	5 457
	4 180
	1 231

	
	
	
	
	107.60
	250.13
	
	10.76
	25.01
	4.26
	16.9
	
	46
	423

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н21= 3

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	313.23
	
	
	
	98%
	4 511
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	193.38
	
	
	
	56%
	2 578
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	935.65
	
	
	
	
	12 546
	
	

	80.
	С507-9004-051 

Трубы из модифицированного полипропилена армированного стекловолокном PN20, наружным диаметром 20 мм, м
	8.99
	18.78
	
	
	168.81
	
	
	
	
	795
	
	

	
	
	
	
	18.78
	
	
	168.81
	
	4.71
	
	
	795
	

	
	Объем: 10*0.899
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =88.44/4.71

	81.
	ТССЦ 301-7342 

Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "одноэлементный с шурупом и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм, шт.
	6
	8.17
	
	
	49.02
	
	
	
	
	189
	
	

	
	
	
	
	8.17
	
	
	49.02
	
	31.43
	
	
	189
	

	
	усиление квартир 1-го этажа

	82.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1033
	360.95
	72.00
	12.49
	37.29
	7.44
	1.29
	16.9
	3.17
	217
	126
	4

	
	
	
	
	276.46
	0.13
	
	28.56
	0.01
	3.06
	17.27
	
	87
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	6.03
	
	
	
	69%
	87
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.47
	
	
	
	48%
	60
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47.79
	
	
	
	
	364
	
	

	83.
	ТЕР 13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1033
	626.25
	44.26
	8.29
	64.69
	4.57
	0.86
	16.9
	3.83
	229
	77
	3

	
	
	
	
	573.70
	0.13
	
	59.26
	0.01
	2.5
	17.27
	
	148
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	3.71
	
	
	
	69%
	53
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	2.75
	
	
	
	48%
	37
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71.15
	
	
	
	
	319
	
	

	
	Двери кв 1,2

	84.
	ТЕР 09-04-012-01 

(прим) 

Демонтаж  металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	3.78
	32.96
	17.68
	15.28
	124.57
	66.81
	57.76
	16.9
	8.31
	1 609
	1 129
	480

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.11
	1
	
	
	

	
	Объем: 2.1*0.9*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	54.12
	
	
	
	69%
	779
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	48.10
	
	
	
	58%
	655
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	226.79
	
	
	
	
	3 043
	
	

	85.
	ТЕР 09-04-012-01 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	3.78
	91.25
	30.30
	26.20
	344.91
	114.53
	99.02
	16.9
	8.31
	3 298
	1 936
	823

	
	
	
	
	34.75
	
	
	131.36
	
	4.11
	1
	
	540
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	92.77
	
	
	
	69%
	1 336
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	82.46
	
	
	
	58%
	1 123
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	520.14
	
	
	
	
	5 757
	
	

	86.
	С Цена поставщик. 

Блок дверной металлический в комплекте, м2
	3.78
	1 793.21
	
	
	6 778.32
	
	
	
	
	31 926
	
	

	
	
	
	
	1 793.21
	
	
	6 778.32
	
	4.71
	
	
	31 926
	

	
	Поправки: М: =8200/4.71*1.03

	87.
	ТЕР 15-02-024-03 

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности
	0.0357
	6 257.10
	1 929.65
	109.46
	223.38
	68.89
	3.91
	16.9
	10.85
	1 768
	1 164
	42

	
	
	
	
	4 217.99
	32.15
	
	150.58
	1.15
	3.73
	16.9
	
	562
	19

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	66.54
	
	
	
	80%
	946
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	32.92
	
	
	
	37%
	438
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	322.84
	
	
	
	
	3 152
	
	

	88.
	ТССЦ 201-8262 

Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25x25 мм, м
	10.2
	4.95
	
	
	50.49
	
	
	
	
	113
	
	

	
	
	
	
	4.95
	
	
	50.49
	
	11.05
	
	
	113
	

	89.
	ТЕР 15-04-027-05 

(прим) 

Шпатлевка при  окраске по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0357
	555.04
	145.18
	4.04
	19.81
	5.18
	0.14
	16.91
	9.41
	145
	88
	1

	
	
	
	
	405.82
	0.18
	
	14.49
	0.01
	3.85
	17
	
	56
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4.93
	
	
	
	80%
	70
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2.44
	
	
	
	37%
	33
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27.18
	
	
	
	
	248
	
	

	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	90.
	ТЕР 46-03-011-01 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	0.44
	587.64
	152.33
	435.31
	258.56
	67.03
	191.54
	16.91
	5.05
	2 101
	1 133
	967

	
	
	
	
	
	45.59
	
	
	20.06
	1
	16.9
	
	
	339

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	86.22
	
	
	
	84%
	1 236
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	52.25
	
	
	
	48%
	707
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	397.03
	
	
	
	
	4 044
	
	

	91.
	ТЕРм 08-02-403-03 

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м
	0.44
	261.80
	197.60
	5.93
	115.19
	86.95
	2.61
	16.9
	7.57
	1 619
	1 469
	20

	
	
	
	
	58.27
	0.36
	
	25.64
	0.16
	5.06
	17
	
	130
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	82.75
	
	
	
	81%
	1 192
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	56.62
	
	
	
	52%
	765
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	254.57
	
	
	
	
	3 577
	
	

	92.
	ТССЦ 501-8443 

Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м
	0.0449
	4 145.00
	
	
	186.11
	
	
	
	
	1 972
	
	

	
	
	
	
	4 145.00
	
	
	186.11
	
	43 929.6
	
	
	1 972
	

	
	Объем: 44*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93.
	ТЕР 46-03-017-05 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.0264
	2 167.90
	645.39
	40.91
	57.23
	17.04
	1.08
	16.91
	9.41
	463
	288
	10

	
	
	
	
	1 481.60
	
	
	39.11
	
	4.2
	1
	
	164
	

	
	Объем: 44*0.05*0.04*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	16.87
	
	
	
	84%
	242
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	10.22
	
	
	
	48%
	138
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.32
	
	
	
	
	843
	
	

	94.
	ТССЦ 503-0527 

Разветвительная коробка У-194, шт.
	17
	1.84
	
	
	31.28
	
	
	
	
	149
	
	

	
	
	
	
	1.84
	
	
	31.28
	
	8.78
	
	
	149
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	45 058.32
	6 089.24
	1 356.87
	
	
	269 533
	102 928
	9 452

	
	
	
	37 612.20
	173.63
	
	
	
	157 150
	2 934

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	332.58
	86.95
	2.61
	
	
	3 740
	1 469
	20

	
	
	
	243.03
	0.16
	
	
	
	2 251
	3

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	217.39
	
	
	
	
	2 121
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 91)
	82.75
	
	
	
	
	1 192
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 91)
	56.62
	
	
	
	
	765
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	471.95
	
	
	
	
	5 697
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	43 256.11
	5 416.39
	965.16
	
	
	250 801
	91 557
	6 417

	
	
	
	36 874.54
	140.38
	
	
	
	152 824
	2 371

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	7 661.49
	
	
	
	
	37 077
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 62, 63, 67; %=84 - по стр. 64, 65, 90, 93; %=90 - по стр. 66, 74; %=65 - по стр. 69; %=80 - по стр. 70-72, 75, 87, 89; %=68 - по стр. 73; %=69 - по стр. 82, 83)
	5 296.51
	
	
	
	
	75 896
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 62, 63, 67; %=48 - по стр. 64, 65, 82, 83, 90, 93; %=43 - по стр. 66, 74; %=40 - по стр. 69, 73; %=37 - по стр. 70-72, 75, 87, 89)
	3 302.09
	
	
	
	
	44 499
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	51 854.71
	
	
	
	
	371 196
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	519.97
	181.34
	156.78
	
	
	5 020
	3 065
	1 303

	
	
	
	181.85
	
	
	
	
	653
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 84, 85)
	146.89
	
	
	
	
	2 115
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 84, 85)
	130.56
	
	
	
	
	1 778
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	797.42
	
	
	
	
	8 913
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	949.66
	404.56
	232.32
	
	
	9 972
	6 837
	1 712

	
	
	
	312.78
	33.09
	
	
	
	1 422
	560

	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 79)
	12.18
	7.20
	4.98
	
	
	158
	122
	36

	
	
	
	
	0.73
	
	
	
	
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 76; %=98 - по стр. 77-79)
	487.68
	
	
	
	
	7 024
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76; %=56 - по стр. 77-79)
	302.73
	
	
	
	
	4 039
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	1 740.07
	
	
	
	
	21 035
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	54 864.15
	
	
	
	
	406 841
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 174.09
	
	
	
	
	8 706
	
	

	
	ИТОГО
	56 038.24
	
	
	
	
	415 547
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 120.76
	
	
	
	
	8 311
	
	

	
	ИТОГО
	57 159.00
	
	
	
	
	423 858
	
	

	
	НДС 18%
	10 288.62
	
	
	
	
	76 294
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	67 447.62
	
	
	
	
	500 152
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	6 013.83
	
	
	
	
	86 227
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	3 792.00
	
	
	
	
	51 081
	
	

	

	
	Раздел 4.  Подвал

	
	Полы

	95.
	ТЕР 46-04-009-02 

Разборка бетонных оснований под полы (прим), 1 м3
	8.48
	274.54
	75.11
	199.43
	2 328.10
	636.93
	1 691.17
	16.9
	5.05
	19 305
	10 764
	8 540

	
	
	
	
	
	20.89
	
	
	177.15
	1
	16.9
	
	
	2 994

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	805.94
	
	
	
	84%
	11 557
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	488.45
	
	
	
	48%
	6 604
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 622.49
	
	
	
	
	37 466
	
	

	96.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0848
	1 530.14
	1 530.14
	
	129.76
	129.76
	
	16.9
	1
	2 193
	2 193
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	93.43
	
	
	
	61%
	1 338
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	49.31
	
	
	
	31%
	680
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	272.50
	
	
	
	
	4 211
	
	

	97.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт), 100 м3
	0.0848
	511.61
	511.61
	
	43.38
	43.38
	
	16.89
	1
	733
	733
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	31.23
	
	
	
	61%
	447
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	16.48
	
	
	
	31%
	227
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91.10
	
	
	
	
	1 407
	
	

	98.
	ТЕР 11-01-002-04 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.48
	402.39
	42.07
	65.10
	3 412.28
	356.77
	552.05
	16.9
	5.75
	22 747
	6 029
	3 174

	
	
	
	
	295.22
	7.42
	
	2 503.47
	62.89
	5.41
	16.89
	
	13 544
	1 062

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	465.82
	
	
	
	94%
	6 666
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	268.58
	
	
	
	51%
	3 616
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 146.69
	
	
	
	
	33 029
	
	

	99.
	ТЕР 11-01-002-09 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	8.48
	57.64
	39.08
	0.36
	488.82
	331.43
	3.05
	16.89
	5.97
	6 326
	5 598
	18

	
	
	
	
	18.20
	
	
	154.34
	
	4.6
	1
	
	710
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	367.89
	
	
	
	94%
	5 262
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	212.12
	
	
	
	51%
	2 855
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 068.82
	
	
	
	
	14 443
	
	

	100.
	ТССЦ 401-0006 

Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	8.6496
	685.00
	
	
	5 924.98
	
	
	
	
	28 181
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	5 924.98
	
	3 258.1
	
	
	28 181
	

	
	Объем: 8.48*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101.
	ТЕР 11-01-004-05 

Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.848
	1 651.27
	375.74
	225.56
	1 400.28
	318.63
	191.28
	16.9
	4.42
	11 893
	5 385
	845

	
	
	
	
	1 049.96
	3.25
	
	890.37
	2.76
	6.36
	16.93
	
	5 663
	47

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	356.74
	
	
	
	94%
	5 106
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	205.69
	
	
	
	51%
	2 770
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 962.71
	
	
	
	
	19 769
	
	

	102.
	ТЕР 11-01-004-01 

Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.848
	3 012.70
	662.77
	439.01
	2 554.77
	562.03
	372.28
	16.9
	4.6
	20 820
	9 498
	1 712

	
	
	
	
	1 910.92
	7.06
	
	1 620.46
	5.98
	5.93
	16.9
	
	9 609
	101

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	630.49
	
	
	
	94%
	9 023
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	363.53
	
	
	
	51%
	4 895
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 548.79
	
	
	
	
	34 739
	
	

	103.
	ТССЦ 101-1564 

Гидроизол, м2
	98.368
	33.27
	
	
	3 272.70
	
	
	
	
	6 224
	
	

	
	
	
	
	33.27
	
	
	3 272.70
	
	63.27
	
	
	6 224
	

	
	Объем: 84.8*1.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104.
	ТЕР 06-01-015-10 

Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т
	0.13
	468.53
	142.58
	48.58
	60.91
	18.54
	6.31
	16.9
	8.55
	550
	313
	54

	
	
	
	
	277.37
	2.89
	
	36.06
	0.38
	5.08
	16.92
	
	183
	6

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	17.97
	
	
	
	80%
	255
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	10.41
	
	
	
	44%
	140
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	89.29
	
	
	
	
	946
	
	

	105.
	ТССЦ 204-0097 

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т
	0.062
	5 486.84
	
	
	340.18
	
	
	
	
	1 437
	
	

	
	
	
	
	5 486.84
	
	
	340.18
	
	23 171.52
	
	
	1 437
	

	106.
	ТЕР 11-01-011-01 

Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм, 100 м2 стяжки
	0.848
	1 735.75
	399.68
	56.45
	1 471.92
	338.93
	47.87
	16.9
	8.95
	11 821
	5 728
	428

	
	
	
	
	1 279.62
	22.98
	
	1 085.12
	19.49
	5.22
	16.9
	
	5 664
	329

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	397.85
	
	
	
	94%
	5 694
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	229.39
	
	
	
	51%
	3 089
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 099.16
	
	
	
	
	20 604
	
	

	107.
	ТЕР 11-01-011-02 

Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки
	0.848
	1 990.63
	30.38
	59.69
	1 688.06
	25.77
	50.62
	16.88
	8.77
	9 308
	435
	444

	
	
	
	
	1 900.56
	22.82
	
	1 611.67
	19.35
	5.23
	16.88
	
	8 429
	327

	
	Начисления: Н3= 6*1.2, Н4= 6*1.2, Н5= 6*1.2, Н48= 6

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	50.08
	
	
	
	94%
	716
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	28.88
	
	
	
	51%
	389
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 767.02
	
	
	
	
	10 413
	
	

	
	Потолки и стены

	108.
	ТЕР 15-04-002-01 

(стены) 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке(стены), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	2.0411
	193.63
	106.22
	2.82
	395.23
	216.81
	5.76
	16.9
	9.43
	4 537
	3 664
	54

	
	
	
	
	84.59
	0.18
	
	172.66
	0.37
	4.74
	17
	
	818
	6

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	206.32
	
	
	
	80%
	2 936
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	102.07
	
	
	
	37%
	1 358
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	703.63
	
	
	
	
	8 831
	
	

	109.
	ТЕР 46-02-009-02 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2
	0.848
	188.95
	188.95
	
	160.23
	160.23
	
	16.9
	1
	2 708
	2 708
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	158.63
	
	
	
	84%
	2 275
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	96.14
	
	
	
	48%
	1 300
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	415.00
	
	
	
	
	6 283
	
	

	110.
	ТЕРр 62-42-1 

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности
	0.848
	57.10
	31.22
	
	48.42
	26.47
	
	16.89
	1
	557
	447
	

	
	
	
	
	25.88
	
	
	21.95
	
	5.01
	1
	
	110
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	21.18
	
	
	
	68%
	304
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	13.24
	
	
	
	40%
	179
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82.83
	
	
	
	
	1 040
	
	

	111.
	ТЕР 15-04-006-01 

Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия
	0.848
	102.56
	99.24
	1.61
	86.97
	84.16
	1.36
	16.9
	9.41
	1 440
	1 422
	13

	
	
	
	
	1.71
	0.18
	
	1.45
	0.15
	3.29
	17
	
	5
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	80.09
	
	
	
	80%
	1 140
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	39.63
	
	
	
	37%
	527
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.69
	
	
	
	
	3 107
	
	

	112.
	ТССЦ 101-4243 

Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л
	11
	15.82
	
	
	174.02
	
	
	
	
	656
	
	

	
	
	
	
	15.82
	
	
	174.02
	
	59.66
	
	
	656
	

	113.
	ТЕР 13-06-003-01 

Очистка поверхности щетками(БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ), 1 м2 очищаемой поверхности
	15
	9.78
	9.78
	
	146.70
	146.70
	
	16.89
	1
	2 478
	2 478
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	118.83
	
	
	
	69%
	1 710
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	88.02
	
	
	
	48%
	1 189
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	353.55
	
	
	
	
	5 377
	
	

	114.
	ТЕР 13-03-002-04 

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15
	360.95
	72.00
	12.49
	54.14
	10.80
	1.87
	16.9
	3.17
	315
	183
	6

	
	
	
	
	276.46
	0.13
	
	41.47
	0.02
	3.06
	17.27
	
	127
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	8.76
	
	
	
	69%
	126
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	6.49
	
	
	
	48%
	88
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.40
	
	
	
	
	529
	
	

	115.
	ТЕР 13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.15
	626.25
	44.26
	8.29
	93.94
	6.64
	1.24
	16.9
	3.83
	332
	112
	5

	
	
	
	
	573.70
	0.13
	
	86.06
	0.02
	2.5
	17.27
	
	215
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	5.39
	
	
	
	69%
	77
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	4.00
	
	
	
	48%
	54
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.33
	
	
	
	
	463
	
	

	116.
	ТЕР 15-02-036-02 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.848
	3 816.80
	1 690.55
	68.10
	3 236.64
	1 433.58
	57.75
	16.91
	8.91
	34 181
	24 242
	515

	
	
	
	
	2 058.15
	25.42
	
	1 745.31
	21.55
	5.4
	16.9
	
	9 425
	364

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 382.37
	
	
	
	80%
	19 685
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	683.91
	
	
	
	37%
	9 104
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 302.92
	
	
	
	
	62 970
	
	

	117.
	ТССЦ 101-0875 

Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная, м2
	91.584
	40.60
	
	
	3 718.31
	
	
	
	
	21 791
	
	

	
	
	
	
	40.60
	
	
	3 718.31
	
	237.94
	
	
	21 791
	

	
	Объем: 108*0.848
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118.
	ТЕР 15-04-002-01 

Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.848
	193.63
	106.22
	2.82
	164.20
	90.08
	2.39
	16.9
	9.43
	1 885
	1 522
	23

	
	
	
	
	84.59
	0.18
	
	71.73
	0.15
	4.74
	17
	
	340
	3

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	85.72
	
	
	
	80%
	1 220
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	42.41
	
	
	
	37%
	564
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	292.33
	
	
	
	
	3 669
	
	

	
	Канализация

	119.
	ТЕРр 66-2-2 

Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м
	0.12
	1 080.46
	1 080.46
	
	129.66
	129.66
	
	16.9
	1
	2 191
	2 191
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	95.95
	
	
	
	63%
	1 380
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	64.83
	
	
	
	40%
	876
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	290.44
	
	
	
	
	4 448
	
	

	120.
	ТЕРр 66-2-2 

Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм, 100 м
	0.24
	1 080.46
	1 080.46
	
	259.31
	259.31
	
	16.9
	1
	4 382
	4 382
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	191.89
	
	
	
	63%
	2 761
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	129.66
	
	
	
	40%
	1 753
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	580.85
	
	
	
	
	8 895
	
	

	121.
	ТЕРр 66-2-1 

Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм, 100 м
	0.3
	723.51
	723.51
	
	217.05
	217.05
	
	16.9
	1
	3 668
	3 668
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	74%
	
	
	160.62
	
	
	
	63%
	2 311
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(74.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	108.53
	
	
	
	40%
	1 467
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50.0* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	486.19
	
	
	
	
	7 446
	
	

	122.
	ТЕР 16-04-001-01 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода
	0.05
	6 137.84
	810.96
	3.74
	306.89
	40.55
	0.19
	16.9
	9.24
	1 126
	685
	2

	
	
	
	
	5 323.14
	0.36
	
	266.16
	0.02
	1.65
	17
	
	439
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	46.66
	
	
	
	98%
	671
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	28.80
	
	
	
	56%
	384
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	382.35
	
	
	
	
	2 181
	
	

	123.
	ТЕР 16-04-001-02 

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода
	0.54
	12 865.35
	777.64
	8.66
	6 947.29
	419.92
	4.68
	16.9
	9.48
	17 969
	7 097
	44

	
	
	
	
	12 079.05
	0.90
	
	6 522.69
	0.49
	1.66
	16.99
	
	10 828
	8

	
	Объем: 30+24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	483.47
	
	
	
	98%
	6 963
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	298.49
	
	
	
	56%
	3 979
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 729.25
	
	
	
	
	28 911
	
	

	124.
	ТЕР 34-02-010-05 

Разборка колодцев кирпичных типовых при их переустройстве ККС-5, 1 колодец
	2
	849.64
	216.75
	632.89
	1 699.28
	433.50
	1 265.78
	16.9
	5.14
	13 832
	7 326
	6 506

	
	
	
	
	
	66.97
	
	
	133.94
	1
	16.89
	
	
	2 262

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	510.70
	
	
	
	77%
	7 383
	
	

	
	
	
	=(100*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	312.09
	
	
	
	44%
	4 219
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 522.07
	
	
	
	
	25 433
	
	

	125.
	ТЕР 23-03-004-02 

Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью до 3 м2 в мокрых грунтах, 10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций
	0.3
	14 483.68
	536.98
	668.36
	4 345.11
	161.09
	200.51
	16.91
	8.03
	23 216
	2 724
	1 610

	
	
	
	
	13 278.34
	93.36
	
	3 983.50
	28.01
	4.74
	16.9
	
	18 882
	473

	
	Объем: 6*0.25*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	117%
	
	
	221.25
	
	
	
	99%
	3 165
	
	

	
	
	
	=(130*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(130*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	76%
	
	
	143.72
	
	
	
	61%
	1 950
	
	

	
	
	
	=(89*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(89*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 710.07
	
	
	
	
	28 331
	
	

	126.
	ТЕР 16-07-004-02 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка
	2
	175.37
	97.09
	1.21
	350.75
	194.18
	2.42
	16.9
	9.47
	4 180
	3 282
	23

	
	
	
	
	77.07
	
	
	154.14
	
	5.68
	1
	
	876
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-1011:[ М-(25.00=25.00*1) ];  ТССЦ 301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	223.31
	
	
	
	98%
	3 216
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	137.87
	
	
	
	56%
	1 838
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	711.92
	
	
	
	
	9 234
	
	

	127.
	ТЕР 16-07-004-01 

Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, 1 врезка
	1
	105.13
	76.56
	1.21
	105.13
	76.56
	1.21
	16.9
	9.47
	1 471
	1 294
	11

	
	
	
	
	27.36
	
	
	27.36
	
	6.06
	1
	
	166
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0938:[ М-(12.00=12.00*1) ];  ТССЦ 301-3341:[ М-(33.60=33.60*1) ]

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	88.04
	
	
	
	98%
	1 268
	
	

	
	
	
	=(128*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(128*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	54.36
	
	
	
	56%
	725
	
	

	
	
	
	=(83*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(83*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	247.53
	
	
	
	
	3 464
	
	

	128.
	ТЕР 01-02-057-02 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.12
	1 530.14
	1 530.14
	
	183.62
	183.62
	
	16.9
	1
	3 103
	3 103
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 10*1.2*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	132.21
	
	
	
	61%
	1 893
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	69.78
	
	
	
	31%
	962
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	385.60
	
	
	
	
	5 958
	
	

	129.
	ТЕР 01-02-060-01 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт), 100 м3
	0.04
	511.61
	511.61
	
	20.46
	20.46
	
	16.89
	1
	346
	346
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	14.73
	
	
	
	61%
	211
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	7.77
	
	
	
	31%
	107
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	42.97
	
	
	
	
	664
	
	

	130.
	ТЕР 11-01-002-01 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	1
	199.29
	37.49
	35.68
	199.29
	37.49
	35.68
	16.9
	5.99
	1 448
	634
	214

	
	
	
	
	126.13
	4.04
	
	126.13
	4.04
	4.76
	16.89
	
	600
	68

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	46.10
	
	
	
	94%
	660
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	26.58
	
	
	
	51%
	358
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	271.97
	
	
	
	
	2 466
	
	

	131.
	ТЕР 01-02-061-01 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта
	0.08
	845.35
	845.35
	
	67.63
	67.63
	
	16.89
	1
	1 142
	1 142
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	48.69
	
	
	
	61%
	697
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	25.70
	
	
	
	31%
	354
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	142.02
	
	
	
	
	2 193
	
	

	
	Двери (подвал)

	132.
	ТЕР 46-04-012-03 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.0162
	1 143.95
	891.55
	252.40
	18.53
	14.44
	4.09
	16.91
	9.36
	283
	244
	38

	
	
	
	
	
	116.72
	
	
	1.89
	1
	16.9
	
	
	32

	
	Объем: (0.9*1.8)*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	16.17
	
	
	
	84%
	232
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	9.80
	
	
	
	48%
	132
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.49
	
	
	
	
	647
	
	

	133.
	ТЕР 09-04-012-01 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	1.62
	91.25
	30.30
	26.20
	147.82
	49.09
	42.44
	16.9
	8.31
	1 414
	830
	353

	
	
	
	
	34.75
	
	
	56.30
	
	4.11
	1
	
	231
	

	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	39.76
	
	
	
	69%
	573
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	35.34
	
	
	
	58%
	481
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.80))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	222.93
	
	
	
	
	2 468
	
	

	

	134.
	С Цена поставщ. 

Блок дверной металлический, м2
	1.62
	1 718.30
	
	
	2 783.65
	
	
	
	
	13 111
	
	

	
	
	
	
	1 718.30
	
	
	2 783.65
	
	4.71
	
	
	13 111
	

	
	Объем: (0.9*1.8)*1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =7781.93*1.04/4.71

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	49 176.41
	7 242.19
	4 542.00
	
	
	305 300
	122 402
	24 632

	
	
	
	37 392.24
	478.65
	
	
	
	158 264
	8 085

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	41 318.53
	6 461.89
	4 491.06
	
	
	279 140
	109 214
	24 199

	
	
	
	30 365.59
	478.14
	
	
	
	145 724
	8 077

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	16 213.84
	
	
	
	
	71 400
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 95, 109, 132; %=61 - по стр. 96, 97, 128, 129, 131; %=94 - по стр. 98, 99, 101, 102, 106, 107, 130; %=80 - по стр. 104, 108, 111, 116, 118; %=68 - по стр. 110; %=69 - по стр. 113-115; %=63 - по стр. 119-121; %=77 - по стр. 124; %=99 - по стр. 125)
	6 723.04
	
	
	
	
	96 228
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 95, 109, 113-115, 132; %=31 - по стр. 96, 97, 128, 129, 131; %=51 - по стр. 98, 99, 101, 102, 106, 107, 130; %=44 - по стр. 104, 124; %=37 - по стр. 108, 111, 116, 118; %=40 - по стр. 110, 119-121; %=61 - по стр. 125)
	3 847.17
	
	
	
	
	51 808
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	51 888.74
	
	
	
	
	427 176
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	147.82
	49.09
	42.44
	
	
	1 414
	830
	353

	
	
	
	56.30
	
	
	
	
	231
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 133)
	39.76
	
	
	
	
	573
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 133)
	35.34
	
	
	
	
	481
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	222.92
	
	
	
	
	2 468
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	7 710.06
	731.21
	8.50
	
	
	24 746
	12 358
	80

	
	
	
	6 970.35
	0.51
	
	
	
	12 309
	8

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 122, 123, 126, 127)
	841.48
	
	
	
	
	12 119
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 122, 123, 126, 127)
	519.52
	
	
	
	
	6 925
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	9 071.06
	
	
	
	
	43 790
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	61 182.72
	
	
	
	
	473 434
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 309.31
	
	
	
	
	10 131
	
	

	
	ИТОГО
	62 492.03
	
	
	
	
	483 565
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 249.84
	
	
	
	
	9 671
	
	

	
	ИТОГО
	63 741.87
	
	
	
	
	493 236
	
	

	
	НДС 18%
	11 473.54
	
	
	
	
	88 782
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	75 215.41
	
	
	
	
	582 018
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 604.28
	
	
	
	
	108 920
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 402.03
	
	
	
	
	59 214
	
	

	
	

	
	Раздел 5.  МУСОР

	135.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	34
	48.13
	4.41
	36.66
	1 636.28
	149.94
	1 246.44
	16.89
	8.6
	17 303
	2 532
	10 719

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	149.94
	
	
	
	100%
	2 532
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	89.96
	
	
	
	60%
	1 519
	
	

	136.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	34
	16.40
	
	16.40
	557.60
	
	557.60
	
	9.05
	5 046
	
	5 046

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	2 193.88
	149.94
	1 804.04
	
	
	22 349
	2 532
	15 765

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 193.88
	149.94
	1 804.04
	
	
	22 349
	2 532
	15 765

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 135)
	149.94
	
	
	
	
	2 532
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 135)
	89.96
	
	
	
	
	1 519
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 193.88
	
	
	
	
	22 349
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	2 193.88
	
	
	
	
	22 349
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	46.95
	
	
	
	
	478
	
	

	
	ИТОГО
	2 240.83
	
	
	
	
	22 827
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	44.82
	
	
	
	
	457
	
	

	
	ИТОГО
	2 285.65
	
	
	
	
	23 284
	
	

	
	НДС 18%
	411.42
	
	
	
	
	4 191
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	2 697.07
	
	
	
	
	27 475
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	351 080.41
	36 942.16
	13 233.06
	
	
	1 750 434
	624 373
	83 701

	
	
	
	300 665.36
	1 027.77
	
	
	
	1 038 301
	17 366

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	332.58
	86.95
	2.61
	
	
	3 740
	1 469
	20

	
	
	
	243.03
	0.16
	
	
	
	2 251
	3

	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -
	217.39
	
	
	
	
	2 121
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 91)
	82.75
	
	
	
	
	1 192
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 91)
	56.62
	
	
	
	
	765
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	471.95
	
	
	
	
	5 697
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	337 290.38
	35 339.07
	10 986.37
	
	
	1 676 753
	597 282
	64 468

	
	
	
	290 964.99
	994.01
	
	
	
	1 014 995
	16 795

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	151 662.89
	
	
	
	
	377 875
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 32, 44, 57, 64, 65, 90, 93, 95, 109, 132; %=73 - по стр. 3, 55, 56, 62, 63, 67; %=80 - по стр. 4, 20, 33, 36, 41, 42, 51, 53, 54, 60, 61, 70-72, 75, 87, 89, 104, 108, 111, 116, 118; %=71 - по стр. 7-12, 21, 23-27, 43; %=77 - по стр. 13, 15, 124; %=92 - по стр. 17, 22, 28; %=90 - по стр. 19, 45, 46, 49, 66, 74; %=93 - по стр. 29; %=66 - по стр. 30, 31; %=67 - по стр. 35, 37; %=65 - по стр. 69; %=68 - по стр. 73, 110; %=69 - по стр. 82, 83, 113-115; %=61 - по стр. 96, 97, 128, 129, 131; %=94 - по стр. 98, 99, 101, 102, 106, 107, 130; %=63 - по стр. 119-121; %=99 - по стр. 125)
	34 597.31
	
	
	
	
	495 927
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 13, 15, 32, 44, 57, 64, 65, 82, 83, 90, 93, 95, 109, 113-115, 132; %=56 - по стр. 3, 55, 56, 62, 63, 67; %=44 - по стр. 4, 17, 22, 28, 104, 124; %=52 - по стр. 7-12, 21, 23-27, 43; %=43 - по стр. 19, 45, 46, 49, 66, 74; %=37 - по стр. 20, 33, 36, 41, 42, 51, 53, 54, 60, 61, 70-72, 75, 87, 89, 108, 111, 116, 118; %=54 - по стр. 29; %=40 - по стр. 30, 31, 35, 37, 69, 73, 110, 119-121; %=31 - по стр. 96, 97, 128, 129, 131; %=51 - по стр. 98, 99, 101, 102, 106, 107, 130; %=61 - по стр. 125)
	20 296.34
	
	
	
	
	273 385
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	392 184.03
	
	
	
	
	2 446 065
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 603.85
	230.43
	199.22
	
	
	12 874
	3 895
	1 656

	
	
	
	2 174.21
	
	
	
	
	7 324
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 84, 85, 133)
	186.65
	
	
	
	
	2 688
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 84, 85, 133)
	165.90
	
	
	
	
	2 259
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	2 956.40
	
	
	
	
	17 821
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	8 659.72
	1 135.77
	240.82
	
	
	34 718
	19 195
	1 792

	
	
	
	7 283.13
	33.60
	
	
	
	13 731
	568

	
	. СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - (%=3 - по стр. 79)
	12.18
	7.20
	4.98
	
	
	158
	122
	36

	
	
	
	
	0.73
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	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 76; %=98 - по стр. 77-79, 122, 123, 126, 127)
	1 329.16
	
	
	
	
	19 143
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 76; %=56 - по стр. 77-79, 122, 123, 126, 127)
	822.25
	
	
	
	
	10 964
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	10 811.13
	
	
	
	
	64 825
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 193.88
	149.94
	1 804.04
	
	
	22 349
	2 532
	15 765

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 135)
	149.94
	
	
	
	
	2 532
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 135)
	89.96
	
	
	
	
	1 519
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	2 193.88
	
	
	
	
	22 349
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	408 617.39
	
	
	
	
	2 556 757
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	8 744.41
	
	
	
	
	54 715
	
	

	
	ИТОГО
	417 361.80
	
	
	
	
	2 611 472
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	8 347.24
	
	
	
	
	52 229
	
	

	
	ИТОГО
	425 709.04
	
	
	
	
	2 663 701
	
	

	
	НДС 18%
	76 627.63
	
	
	
	
	479 466
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	502 336.67
	
	
	
	
	3 143 167
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	36 195.87
	
	
	
	
	518 950
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	21 341.11
	
	
	
	
	287 373
	
	


	Составил:
	Инженер – сметчик ООО «Балтпромпроект»                                                                                                       М.А. Абид

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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