	< 27 * 21-3 * 5 >
	ПК РИК (вер.1.3.090616) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма 4т



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	Директор  МУ «Калининградская служба заказчика»
________________ / Е.Ю.Иванова  /



	
	

	
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1.1

	

	Расчет стоимости восстановления защитного слоя ж.б. конструкций

	

	Сметная стоимость:
	1.136
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.003
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.343
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е61-19-1 

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированно
	0.01
	4 313.64
	2 996.93
	
	43.14
	29.97
	
	9.91
	1
	351.64
	297.00
	

	
	
	
	
	1 316.71
	
	
	13.17
	
	4.15
	9.91
	
	54.64
	

	

	2.
	Е62-41-1 

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.01
	172.22
	172.22
	
	1.72
	1.72
	
	9.91
	1
	17.07
	17.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	

	3.
	Е62-39-1 

Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов, 100 м2 промытой поверхн
	0.01
	58.07
	50.41
	
	0.58
	0.50
	
	9.91
	1
	5.11
	5.00
	

	
	
	
	
	7.66
	
	
	0.08
	
	1.51
	9.91
	
	0.12
	

	

	4.
	Е30-08-040-1 

Окраска железобетонных пролетных конструкци мостов, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.01
	365.78
	229.87
	106.28
	3.66
	2.30
	1.06
	9.91
	3.38
	27.03
	22.78
	3.59

	
	
	
	
	29.63
	11.38
	
	0.30
	0.11
	2.21
	9.91
	
	0.65
	1.13

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0485:[ М-(1525.17=26296.00*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	5.
	Сцена пост. 

Краска  белая, кг
	0.58
	98.88
	
	
	57.35
	
	
	1
	1
	57.35
	
	

	
	
	
	
	98.88
	
	
	57.35
	
	1
	1
	
	57.35
	

	
	Объем: 0.01*29*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	106.45
	34.49
	1.06
	
	
	458.20
	341.85
	3.59

	
	
	
	70.90
	0.11
	
	
	
	112.76
	1.13

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	106.45
	34.49
	1.06
	
	
	458.20
	341.85
	3.59

	
	
	
	70.90
	0.11
	
	
	
	112.76
	1.13

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74.26 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2, 3; %=103.4 - по стр. 4)
	26.42
	
	
	
	
	261.87
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=68 - по стр. 4)
	17.73
	
	
	
	
	175.79
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	150.60
	
	
	
	
	895.86
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	150.60
	
	
	
	
	895.86
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	3.01
	
	
	
	
	17.92
	
	

	
	ИТОГО
	153.61
	
	
	
	
	913.78
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	161.90
	
	
	
	
	963.12
	
	

	
	НДС
	29.14
	
	
	
	
	173.36
	
	

	
	Всего с НДС
	191.04
	
	
	
	
	1 136.48
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	26.42
	
	
	
	
	261.87
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	17.73
	
	
	
	
	175.79
	
	


	Составил:
	Главный специалист МУ «КСЗ»                                                                                                                  О. Б. Слесарчук
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