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	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	Директор МУ «Калининградская служба заказчика»

	
	

	
	________________ / Е.Ю.Иванова /

	
	

	
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5.2

	

	Ремонт     тротуара (плитка)

	Сметная стоимость:
	1.379
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.001
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.151
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е68-20-1 

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель, 100 м2 основания
	0.01
	150.93
	150.93
	
	1.51
	1.51
	
	9.91
	1
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	

	2.
	Е01-02-055-2 

Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.0005
	1 932.24
	1 932.24
	
	0.97
	0.97
	
	9.91
	1
	10
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	3.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.17
	4.72
	
	4.72
	0.80
	
	0.80
	
	4.51
	4
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.05*1.8+0.05*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.17
	27.17
	
	27.17
	4.62
	
	4.62
	
	4.51
	21
	
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.05*1.8+0.05*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е27-04-001-1 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основа
	0.001
	3 126.68
	153.85
	2 954.84
	3.13
	0.15
	2.95
	9.91
	3.19
	11
	2
	9

	
	
	
	
	18.00
	239.08
	
	0.02
	0.24
	2.78
	9.91
	
	
	2

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	6.
	С408-9040 

Песок для строительных работ природный, м3
	0.05
	438.36
	
	
	21.92
	
	
	
	
	22
	
	

	
	
	
	
	438.36
	
	
	21.92
	
	1
	
	
	22
	

	
	Поправки: М: =438.36

	

	7.
	С407-9040-1 

Смесь пескоцементная М-60 (цемент М 500), м3
	0.05
	1 891.56
	
	
	94.58
	
	
	
	
	95
	
	

	
	
	
	
	1 891.56
	
	
	94.58
	
	1
	
	
	95
	

	
	Поправки: М: =1891.56

	

	8.
	Е27-07-005-1 

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2, шт.: 40, 10 м2
	0.1
	146.72
	121.96
	20.26
	14.67
	12.20
	2.03
	9.91
	4.02
	131
	121
	8

	
	
	
	
	4.50
	0.91
	
	0.45
	0.09
	5.45
	9.91
	
	2
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	9.
	С403-9291-16 

Плиты тротуарные толщиной 80 мм, "Кирпич" размером 200х100 мм, марка 300, цветная, м2
	1.02
	463.53
	
	
	472.80
	
	
	
	
	473
	
	

	
	
	
	
	463.53
	
	
	472.80
	
	1
	
	
	473
	

	
	Поправки: М: =463.53

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	615.00
	14.83
	10.40
	
	
	782
	148
	42

	
	
	
	589.77
	0.33
	
	
	
	592
	3

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	615.00
	14.83
	10.40
	
	
	782
	148
	42

	
	
	
	589.77
	0.33
	
	
	
	592
	3

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	589.30
	
	
	
	
	590
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2; %=133.48 - по стр. 5, 8)
	19.13
	
	
	
	
	190
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=38.3 - по стр. 2; %=80.8 - по стр. 5, 8)
	11.52
	
	
	
	
	115
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	645.65
	
	
	
	
	1 087
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	645.65
	
	
	
	
	1 087
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	12.91
	
	
	
	
	22
	
	

	
	ИТОГО
	658.56
	
	
	
	
	1 109
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	694.12
	
	
	
	
	1 169
	
	

	
	НДС
	124.94
	
	
	
	
	210
	
	

	
	Всего с НДС
	819.06
	
	
	
	
	1 379
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	19.13
	
	
	
	
	190
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	11.52
	
	
	
	
	115
	
	


	Составил:
	Главный специалист  МУ «Калининградская служба заказчика»                                                                            О. Б. Слесарчук
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