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	«______»____________________ 200__г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7 

	 Окраска бетонных конструкций мостовых сооружений, нанесение разметки на элементы мостовых сооружений.

	Сметная стоимость:
	0.228
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.000
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.048
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е62-41-1 

Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.011
	172.22
	172.22
	
	1.89
	1.89
	
	9.91
	1
	19
	19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	

	2.
	Е62-39-1 

Промывка поверхности окрашенной масляными красками, 100 м2 промытой поверхн
	0.01
	58.07
	50.41
	
	0.58
	0.50
	
	9.91
	1
	5
	5
	

	
	
	
	
	7.66
	
	
	0.08
	
	1.51
	9.91
	
	
	

	

	3.
	Е30-08-040-1 

Окраска железобетонных  поверхностей строений мостов (разметка), 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.01
	365.78
	229.87
	106.28
	3.66
	2.30
	1.06
	9.91
	3.38
	27
	23
	4

	
	
	
	
	29.63
	11.38
	
	0.30
	0.11
	2.21
	9.91
	
	1
	1

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0485:[ М-(1525.17=26296.00*0.058) ]

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	4.
	Сцена пост. 

Краска  белая, кг
	0.38667
	98.88
	
	
	38.23
	
	
	1
	1
	38
	
	

	
	
	
	
	98.88
	
	
	38.23
	
	1
	1
	
	38
	

	
	Объем: 0.01*29*2*2/3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	5.
	Сцена пост. 

Краска  черная, кг
	0.19333
	98.88
	
	
	19.12
	
	
	1
	1
	19
	
	

	
	
	
	
	98.88
	
	
	19.12
	
	1
	1
	
	19
	

	
	Объем: 0.01*29*2*1/3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	63.48
	4.69
	1.06
	
	
	108
	47
	4

	
	
	
	57.73
	0.11
	
	
	
	58
	1

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	63.48
	4.69
	1.06
	
	
	108
	47
	4

	
	
	
	57.73
	0.11
	
	
	
	58
	1

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 2; %=103.4 - по стр. 3)
	4.29
	
	
	
	
	43
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2; %=68 - по стр. 3)
	2.83
	
	
	
	
	28
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	70.60
	
	
	
	
	179
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	70.60
	
	
	
	
	179
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	1.41
	
	
	
	
	4
	
	

	
	ИТОГО
	72.01
	
	
	
	
	183
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	75.90
	
	
	
	
	193
	
	

	
	НДС
	13.66
	
	
	
	
	35
	
	

	
	Всего с НДС
	89.56
	
	
	
	
	228
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	4.29
	
	
	
	
	43
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	2.83
	
	
	
	
	28
	
	


	Составил:
	Главный специалист МУ «КСЗ»                                                                                                                  О. Б. Слесарчук
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