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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	

	 Расчет  ремонта металлического перильного ограждения

	Сметная стоимость:
	4.544
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.011
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	1.015
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е68-23-2 

Ремонт металлических ограждений средний, м2
	1
	420.62
	90.33
	6.61
	420.62
	90.33
	6.61
	9.91
	3.97
	1 857
	895
	26

	
	
	
	
	323.68
	
	
	323.68
	
	2.89
	9.91
	
	935
	

	

	2.
	Е62-41-1 

Очистка вручную поверхности от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности
	0.011
	172.22
	172.22
	
	1.89
	1.89
	
	9.91
	1
	19
	19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	

	3.
	Е62-35-4 

Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза  с к-1,1 тех.ч, 100 м2 окрашиваемой пов
	0.011
	1 201.99
	923.42
	1.12
	13.22
	10.16
	0.01
	9.91
	4.77
	108
	101
	

	
	
	
	
	277.45
	
	
	3.05
	
	2.4
	9.91
	
	7
	

	
	Вычт.ресурсы:  С101-0404:[ М-(696.29=21036.00*0.0331) ]

	

	4.
	Сцена пост. 

Краска  серая, кг
	0.3641
	98.88
	
	
	36.00
	
	
	1
	1
	36
	
	

	
	
	
	
	98.88
	
	
	36.00
	
	1
	1
	
	36
	

	
	Объем: 33.1*0.011
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: *1.03

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	471.73
	102.38
	6.62
	
	
	2 020
	1 015
	26

	
	
	
	362.73
	
	
	
	
	978
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	471.73
	102.38
	6.62
	
	
	2 020
	1 015
	26

	
	
	
	362.73
	
	
	
	
	978
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2, 3)
	97.37
	
	
	
	
	965
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=50 - по стр. 2, 3)
	60.22
	
	
	
	
	597
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	629.32
	
	
	
	
	3 582
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	629.32
	
	
	
	
	3 582
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	12.59
	
	
	
	
	72
	
	

	
	ИТОГО
	641.91
	
	
	
	
	3 654
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	676.57
	
	
	
	
	3 851
	
	

	
	НДС
	121.78
	
	
	
	
	693
	
	

	
	Всего с НДС
	798.35
	
	
	
	
	4 544
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	97.37
	
	
	
	
	965
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	60.22
	
	
	
	
	597
	
	


	Составил:
	Главный специалист МУ «КСЗ»                                                                                                                  О. Б. Слесарчук

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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