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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

	

	 Расчет стоимости на планировку и укрепление   обочины

	Сметная стоимость:
	0.325
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.000
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.031
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е01-02-027-9 

Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2, 1000 м2 спланированной
	0.001
	3 016.24
	1 872.85
	1 143.39
	3.02
	1.87
	1.14
	9.91
	3.83
	23
	19
	4

	
	
	
	
	
	137.07
	
	
	0.14
	1
	9.91
	
	
	1

	
	Поправки: ПЗ: *2;  ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	2.
	Е27-08-001-11 

Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см, 1000 м2 покрытия обочин
	0.001
	4 737.08
	577.10
	4 087.98
	4.74
	0.58
	4.09
	9.91
	3.64
	21
	6
	15

	
	
	
	
	72.00
	531.07
	
	0.07
	0.53
	2.78
	9.91
	
	
	5

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	3.
	С408-9150 

Щебень 40-70 мм или 20-40 мм, м3
	0.128
	916.16
	
	
	117.27
	
	
	
	
	117
	
	

	
	
	
	
	916.16
	
	
	117.27
	
	1
	
	
	117
	

	
	Объем: 1*0.1*1.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =916.16

	

	4.
	Х311-1009 

Погрузка грунта в автотранспортные средства, т
	0.32
	6.56
	
	6.56
	2.10
	
	2.10
	
	4.51
	9
	
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	5.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.32
	27.17
	
	27.17
	8.69
	
	8.69
	
	4.51
	39
	
	39

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	135.82
	2.45
	16.02
	
	
	209
	25
	67

	
	
	
	117.34
	0.67
	
	
	
	117
	6

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	135.82
	2.45
	16.02
	
	
	209
	25
	67

	
	
	
	117.34
	0.67
	
	
	
	117
	6

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	117.27
	
	
	
	
	117
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1; %=133.48 - по стр. 2)
	2.99
	
	
	
	
	30
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=38.3 - по стр. 1; %=80.8 - по стр. 2)
	1.67
	
	
	
	
	17
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	140.48
	
	
	
	
	256
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	140.48
	
	
	
	
	256
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	2.81
	
	
	
	
	5
	
	

	
	ИТОГО
	143.29
	
	
	
	
	261
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	151.03
	
	
	
	
	275
	
	

	
	НДС
	27.19
	
	
	
	
	50
	
	

	
	Всего с НДС
	178.22
	
	
	
	
	325
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	2.99
	
	
	
	
	30
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1.67
	
	
	
	
	17
	
	


	Составил:
	Главный специалист  МУ «Калининградская служба заказчика»                                                                            О. Б. Слесарчук
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