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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9.1

	(Локальный сметный расчет)

	на Расчет  стоимости  работ при разборке бортового  камня, поребрика

	Сметная стоимость:
	1.199
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.002
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.151
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е27-02-010-2 

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.01
	4 667.63
	784.81
	102.25
	46.68
	7.85
	1.02
	9.91
	4.13
	267
	78
	4

	
	
	
	
	3 780.57
	12.81
	
	37.81
	0.13
	4.89
	9.91
	
	185
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	2.
	СТЕК. 

Камни БР 100.20.8, м
	1
	272.80
	
	
	272.80
	
	
	1
	1
	273
	
	

	
	
	
	
	272.80
	
	
	272.80
	
	1
	1
	
	273
	

	
	Поправки: М: *1.1

	

	3.
	Е68-14-1 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.01
	2 533.48
	625.94
	1 907.54
	25.33
	6.26
	19.08
	9.91
	3.16
	122
	62
	60

	
	
	
	
	
	105.66
	
	
	1.06
	1
	9.91
	
	
	10

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	344.81
	14.11
	20.10
	
	
	662
	140
	64

	
	
	
	310.61
	1.19
	
	
	
	458
	11

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	344.81
	14.11
	20.10
	
	
	662
	140
	64

	
	
	
	310.61
	1.19
	
	
	
	458
	11

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1; %=97.76 - по стр. 3)
	17.81
	
	
	
	
	176
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80.8 - по стр. 1; %=60 - по стр. 3)
	10.84
	
	
	
	
	107
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	373.46
	
	
	
	
	945
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	373.46
	
	
	
	
	945
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	7.47
	
	
	
	
	19
	
	

	
	ИТОГО
	380.93
	
	
	
	
	964
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	401.50
	
	
	
	
	1 016
	
	

	
	НДС
	72.27
	
	
	
	
	183
	
	

	
	Всего с НДС
	473.77
	
	
	
	
	1 199
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	17.81
	
	
	
	
	176
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10.84
	
	
	
	
	107
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