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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	

	 Восстановление целостности  трубопровода  ливневой канализации путем замены их на новые в местах разрушений

	Сметная стоимость:
	4.221
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.007
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.773
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е68-12-4 

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.0008
	10 420.86
	2 146.35
	8 274.51
	8.34
	1.72
	6.62
	9.91
	3.19
	38.13
	17.02
	21.12

	
	
	
	
	
	473.44
	
	
	0.38
	1
	9.91
	
	
	3.75

	

	2.
	Е01-02-057-2 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.02
	1 466.39
	1 466.39
	
	29.33
	29.33
	
	9.91
	1
	290.64
	290.64
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	3.
	Е01-02-068-1 

Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта
	0.02
	2 912.66
	
	2 912.66
	58.25
	
	58.25
	9.91
	7.23
	421.17
	
	421.17

	
	
	
	
	
	1 366.11
	
	
	27.32
	1
	9.91
	
	
	270.76

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	4.
	Е66-2-5 

Разборка трубопроводов канализации из керамических труб диаметром 200 мм, 100 м
	0.01
	1 247.05
	1 247.05
	
	12.47
	12.47
	
	9.91
	1
	123.58
	123.58
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	

	5.
	Е23-01-001-1 

Устройство основания песчаного, 10 м3 основания
	0.01
	978.85
	101.58
	45.01
	9.79
	1.02
	0.45
	9.91
	3.33
	61.17
	10.07
	1.50

	
	
	
	
	832.26
	4.91
	
	8.32
	0.05
	5.96
	9.91
	
	49.60
	0.49

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	6.
	Е22-01-021-7 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм, км трубопровода
	0.001
	688 229.60
	3 816.74
	9 477.98
	688.23
	3.82
	9.48
	9.91
	3.42
	1 264.87
	37.82
	32.41

	
	
	
	
	674 934.89
	1 024.46
	
	674.93
	1.02
	1.77
	9.91
	
	1 194.63
	10.15

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	7.
	Е01-02-061-1 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3 грунта
	0.001
	809.12
	809.12
	
	0.81
	0.81
	
	9.91
	1
	8.02
	8.02
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	8.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	1.216
	4.72
	
	4.72
	5.74
	
	5.74
	
	4.51
	25.89
	
	25.89

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 0.65*1.6+0.08*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	1.216
	27.17
	
	27.17
	33.04
	
	33.04
	
	4.51
	149.00
	
	149.00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	

	10.
	Е01-01-016-2 

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3, 1000 м3 грунта
	0.00065
	517.19
	34.75
	473.44
	0.34
	0.02
	0.31
	9.91
	4.07
	1.50
	0.22
	1.25

	
	
	
	
	9.00
	74.84
	
	0.01
	0.05
	3.72
	9.91
	
	0.02
	0.48

	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	846.34
	49.19
	113.89
	
	
	2 383.97
	487.37
	652.34

	
	
	
	683.26
	28.82
	
	
	
	1 244.25
	285.63

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	846.34
	49.19
	113.89
	
	
	2 383.97
	487.37
	652.34

	
	
	
	683.26
	28.82
	
	
	
	1 244.25
	285.63

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2, 3, 7; %=69.56 - по стр. 4; %=122.2 - по стр. 5, 6; %=89.3 - по стр. 10)
	61.22
	
	
	
	
	606.62
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=38.3 - по стр. 2, 3, 7; %=50 - по стр. 4; %=75.7 - по стр. 5, 6; %=42.5 - по стр. 10)
	34.01
	
	
	
	
	336.94
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	941.57
	
	
	
	
	3 327.53
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	941.57
	
	
	
	
	3 327.53
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	18.83
	
	
	
	
	66.55
	
	

	
	ИТОГО
	960.40
	
	
	
	
	3 394.08
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	1 012.26
	
	
	
	
	3 577.36
	
	

	
	НДС
	182.21
	
	
	
	
	643.92
	
	

	
	Всего с НДС
	1 194.47
	
	
	
	
	4 221.28
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	61.22
	
	
	
	
	606.62
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	34.01
	
	
	
	
	336.94
	
	


	Составил:
	Главный специалист МУ «Калининградская служба заказчика»                                                                               О. Б. Слесарчук

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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