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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №9 

	на Ремонт  бортового  камня

	Сметная стоимость:
	1.690
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.002
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.167
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е68-14-1 

Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.01
	2 533.48
	625.94
	1 907.54
	25.33
	6.26
	19.08
	9.91
	3.16
	122
	62
	60

	
	
	
	
	
	105.66
	
	
	1.06
	1
	9.91
	
	
	10

	

	2.
	Е27-02-010-2 

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, 100 м бортового камня
	0.01
	4 845.04
	941.77
	122.70
	48.45
	9.42
	1.23
	9.91
	4.13
	283
	93
	5

	
	
	
	
	3 780.57
	15.38
	
	37.81
	0.15
	4.89
	9.91
	
	185
	2

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	3.
	СТЕК. 

Камни БР 100.30,18, м
	1
	596.20
	
	
	596.20
	
	
	1
	1
	596
	
	

	
	
	
	
	596.20
	
	
	596.20
	
	1
	1
	
	596
	

	
	Поправки: М: *1.1

	

	4.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.0972
	4.72
	
	4.72
	0.46
	
	0.46
	
	4.51
	2
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.0*0.3*0.18*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.0972
	27.17
	
	27.17
	2.64
	
	2.64
	
	4.51
	12
	
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.0*0.3*0.18*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	673.08
	15.68
	23.41
	
	
	1 015
	155
	79

	
	
	
	634.01
	1.21
	
	
	
	781
	12

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	673.08
	15.68
	23.41
	
	
	1 015
	155
	79

	
	
	
	634.01
	1.21
	
	
	
	781
	12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1; %=133.48 - по стр. 2)
	19.93
	
	
	
	
	197
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=80.8 - по стр. 2)
	12.12
	
	
	
	
	120
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	705.13
	
	
	
	
	1 332
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	705.13
	
	
	
	
	1 332
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	14.10
	
	
	
	
	27
	
	

	
	ИТОГО
	719.23
	
	
	
	
	1 359
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	758.07
	
	
	
	
	1 432
	
	

	
	НДС
	136.45
	
	
	
	
	258
	
	

	
	Всего с НДС
	894.52
	
	
	
	
	1 690
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	19.93
	
	
	
	
	197
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	12.12
	
	
	
	
	120
	
	


	Составил:
	Главный специалист  МУ «Калининградская служба заказчика»                                                                            О. Б. Слесарчук
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