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	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	Директор МУ «Калининградская служба заказчика»

	
	

	
	________________ / Е.Ю.Иванова /

	
	

	
	«______»____________________ 200__г.

	

	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

	(Локальный сметный расчет)

	на расчет стоимости  работ по восстановлению дорожных одежд  в местах ремонта земляного полотна

	Сметная стоимость:
	2.748
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.003
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.380
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е68-15-6 

Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог двухслойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 25 м2, 100 м2
	0.01
	14 734.55
	1 186.46
	1 674.72
	147.35
	11.86
	16.75
	9.91
	3.43
	711
	118
	57

	
	
	
	
	11 873.37
	194.45
	
	118.73
	1.94
	4.51
	9.91
	
	535
	19

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	

	2.
	Е01-02-057-2 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта
	0.0015
	1 759.67
	1 759.67
	
	2.64
	2.64
	
	9.91
	1
	26
	26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	9.91
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	3.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3 уплотненного грунта
	0.001
	732.96
	156.49
	576.47
	0.73
	0.16
	0.58
	9.91
	3.44
	4
	2
	2

	
	
	
	
	
	51.26
	
	
	0.05
	1
	9.91
	
	
	1

	
	Объем: 1.0*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	4.
	Х311-1037 

Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	0.383
	4.72
	
	4.72
	1.81
	
	1.81
	
	4.51
	8
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 14.3*0.01+0.15*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Х403-1-15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	0.383
	27.17
	
	27.17
	10.41
	
	10.41
	
	4.51
	47
	
	47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 14.3*0.01+0.15*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е27-04-001-4 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня, 100 м3 материала основа
	0.0025
	5 820.88
	286.75
	5 508.93
	14.55
	0.72
	13.77
	9.91
	3.21
	51
	7
	44

	
	
	
	
	25.20
	448.47
	
	0.06
	1.12
	2.78
	9.91
	
	
	11

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	7.
	С408-0016 

Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, м3
	0.315
	662.27
	
	
	208.62
	
	
	
	
	209
	
	

	
	
	
	
	662.27
	
	
	208.62
	
	1
	
	
	209
	

	
	Объем: 0.25*1.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =662.27

	

	8.
	Е27-04-001-1 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основа
	0.001
	3 748.42
	184.62
	3 545.81
	3.75
	0.18
	3.55
	9.91
	3.19
	13
	2
	11

	
	
	
	
	18.00
	286.89
	
	0.02
	0.29
	2.78
	9.91
	
	
	3

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	9.
	С408-9040 

Песок для строительных работ природный, м3
	0.11
	438.26
	
	
	48.21
	
	
	
	
	48
	
	

	
	
	
	
	438.26
	
	
	48.21
	
	1
	
	
	48
	

	
	Объем: 0.1*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =438.26

	

	10.
	Е68-19-1 

Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением, 100 м трещин
	0.2
	366.75
	76.28
	106.26
	73.35
	15.26
	21.25
	9.91
	4.01
	449
	151
	85

	
	
	
	
	184.21
	20.32
	
	36.84
	4.06
	5.76
	9.91
	
	212
	40

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	511.42
	30.82
	68.12
	
	
	1 566
	306
	254

	
	
	
	412.48
	7.46
	
	
	
	1 004
	74

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	511.42
	30.82
	68.12
	
	
	1 566
	306
	254

	
	
	
	412.48
	7.46
	
	
	
	1 004
	74

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	256.83
	
	
	
	
	257
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1, 10; %=75.2 - по стр. 2; %=89.3 - по стр. 3; %=133.48 - по стр. 6, 8)
	37.63
	
	
	
	
	374
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 10; %=38.3 - по стр. 2; %=42.5 - по стр. 3; %=80.8 - по стр. 6, 8)
	22.84
	
	
	
	
	227
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	571.89
	
	
	
	
	2 167
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	571.89
	
	
	
	
	2 167
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	11.44
	
	
	
	
	43
	
	

	
	ИТОГО
	583.33
	
	
	
	
	2 210
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	614.83
	
	
	
	
	2 329
	
	

	
	НДС
	110.67
	
	
	
	
	419
	
	

	
	Всего с НДС
	725.50
	
	
	
	
	2 748
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	37.63
	
	
	
	
	374
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	22.84
	
	
	
	
	227
	
	


	Составил:
	Главный специалист  МУ «Калининградская служба заказчика»                                                                            О. Б. Слесарчук


	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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