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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5.1

	

	 Ремонт брусчатки

	Сметная стоимость:
	1.528
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.003
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	0.371
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Е68-12-1 

Разборка покрытий и оснований мостовой из булыжного камня, 100 м3 конструкций
	0.01
	4 087.94
	2 835.05
	1 252.90
	40.88
	28.35
	12.53
	9.91
	4.61
	339
	281
	58

	
	
	
	
	
	17.40
	
	
	0.17
	1
	9.91
	
	
	2

	
	Поправки: ОЗП: *1.2;  ЭМ: *1.2;  ЗПМ: *1.2

	

	2.
	Е27-04-001-1 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка, 100 м3 материала основа
	0.0015
	3 748.42
	184.62
	3 545.81
	5.62
	0.28
	5.32
	9.91
	3.19
	20
	3
	17

	
	
	
	
	18.00
	286.89
	
	0.03
	0.43
	2.78
	9.91
	
	
	4

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	3.
	С408-9040 

Песок для строительных работ природный, м3
	0.165
	438.36
	
	
	72.33
	
	
	
	
	72
	
	

	
	
	
	
	438.36
	
	
	72.33
	
	1
	
	
	72
	

	
	Объем: 0.15*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =438.36

	

	4.
	Е27-05-001-1 

Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию, с уплотнением при трех проходах катка толщиной: 14 см, 1000 м2 покрытия
	0.001
	22 872.79
	7 163.66
	4 116.38
	22.87
	7.16
	4.12
	9.91
	3.74
	130
	71
	15

	
	
	
	
	11 592.75
	310.73
	
	11.59
	0.31
	3.73
	9.91
	
	43
	3

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	

	5.
	Е27-05-001-2 

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке  27-05-001-1, 1000 м2 покрытия
	0.001
	1 465.38
	638.22
	827.16
	1.47
	0.64
	0.83
	9.91
	3.33
	9
	6
	3

	
	
	
	
	
	90.36
	
	
	0.09
	1
	9.91
	
	
	1

	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.2;  ЭМ: *1.25*1.2;  ЗПМ: *1.25*1.2

	
	Начисления: Н1= 8

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	143.17
	36.43
	22.80
	
	
	570
	361
	93

	
	
	
	83.95
	1.00
	
	
	
	115
	10

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	143.17
	36.43
	22.80
	
	
	570
	361
	93

	
	
	
	83.95
	1.00
	
	
	
	115
	10

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	72.33
	
	
	
	
	72
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 1; %=133.48 - по стр. 2, 4, 5)
	39.77
	
	
	
	
	394
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=80.8 - по стр. 2, 4, 5)
	24.31
	
	
	
	
	241
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	207.25
	
	
	
	
	1 205
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	207.25
	
	
	
	
	1 205
	
	

	
	Непредвиденные  расходы 2%
	4.15
	
	
	
	
	24
	
	

	
	ИТОГО
	211.40
	
	
	
	
	1 229
	
	

	
	С  дефлятором  на  2010 к-105,4
	222.82
	
	
	
	
	1 295
	
	

	
	НДС
	40.11
	
	
	
	
	233
	
	

	
	Всего с НДС
	262.93
	
	
	
	
	1 528
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	39.77
	
	
	
	
	394
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	24.31
	
	
	
	
	241
	
	


	Составил:
	Главный специалист  МУ «Калининградская служба заказчика»                                                                            О. Б. Слесарчук

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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