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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт фасада без утепления, отмостки многоквартирного дома № 29 по ул.Волоколамская,  г.Калининград

	Сметная стоимость:
	268.924
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.352
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	58.968
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Фасад

	

	1.
	ГЭСН 08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2
	
	1.44
	7 987.76
	11 502

	1. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.07
	0.1008
	229.990
	23

	1. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	43.5
	62.64
	163.200
	10 223

	1. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.07
	0.1008
	1 037.49
	105

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	23

	1. 4.
	11.2.13.06-0011
	Щиты: настила
	м2
	3.4
	4.896
	239.98
	1 175

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	93%
	9 529

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	54%
	5 533

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26 564

	

	2.
	01.7.16.02-0003
	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные
	т
	
	0.0504
	127 561.33
	6 429

	
	
	Объем: (1.44)*0.035
	
	
	
	
	

	

	3.
	01.7.16.02-0001
	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород
	м3
	
	0.013
	18 270.82
	238

	
	
	Объем: (1.44)*0.009
	
	
	
	
	

	

	4.
	ГЭСНр 69-2-1
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 шт.
	
	0.14
	887.02
	124

	4. 1.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	5.49
	0.7686
	161.570
	124

	4. 2.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.006
	0.00084
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	82

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	255

	

	5.
	ГЭСНр 69-5-1
	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
	100 шт.
	
	0.14
	23 539.30
	3 296

	5. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.32
	1.1648
	286.750
	334

	5. 2.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	20.8
	2.912
	169.310
	493

	5. 3.
	91.06.06-015
	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м
	маш.-ч
	8.32
	1.1648
	2 307.87
	2 688

	
	
	
	(1)
	
	
	286.75
	334

	5. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0.4
	0.056
	2 040.43
	114

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	66%
	546

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	331

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 173

	

	6.
	ГЭСН 46-04-012-02
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок
	100 м2
	
	0.06
	28 771.59
	1 726

	
	
	Объем: (03*0.5)*4
	
	
	
	
	

	6. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.74
	0.4644
	268.820
	125

	6. 2.
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч
	172.76
	10.3656
	152.740
	1 583

	6. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.74
	0.4644
	308.04
	143

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	125

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 435

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	820

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 981

	

	7.
	ГЭСН 10-01-034-03
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2
	
	0.006
	87 252.09
	524

	
	
	Объем: (0.3*0.5)*4
	
	
	
	
	

	7. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.33
	0.03198
	242.812
	8

	7. 2.
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч
	216.08
	1.29648
	165.230
	214

	7. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.76
	0.01056
	308.04
	3

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	3

	7. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	3.57
	0.02142
	1 037.49
	22

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	5

	7. 5.
	01.7.06.02-0001
	Лента бутиловая
	м
	429
	2.574
	5.19
	13

	7. 6.
	01.7.06.02-0002
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	71
	0.426
	5.19
	2

	7. 7.
	01.7.06.11-0001
	Лента ПСУЛ
	10 м
	27.1
	0.1626
	51.86
	8

	7. 8.
	01.7.15.07-0005
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	71.4
	0.4284
	74.74
	32

	7. 9.
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт.
	8
	0.048
	429.47
	21

	7. 10.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	114
	0.684
	302.90
	207

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	90%
	200

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	819

	

	8.
	11.3.02.02-0016
	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2
	м2
	
	0.6
	8 099.41
	4 860

	
	
	Объем: (0.006)*100.0
	
	
	
	
	

	

	9.
	ГЭСНр 61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
	100 м2
	
	0.0382
	65 772.63
	2 513

	9. 1.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	323.4
	12.35388
	175.550
	2 169

	9. 2.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	1.36
	0.051952
	10.80
	1

	9. 3.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.01337
	20.52
	

	9. 4.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	4.4
	0.16808
	2 040.43
	343

	9. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	9.68
	0.369776
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	1 453

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	868

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 834

	

	10.
	ГЭСН 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	
	0.525
	3 361.61
	1 765

	10. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	22.82
	11.9805
	147.310
	1 765

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	84%
	1 483

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	847

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 095

	

	11.
	ГЭСНр 53-14-1
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
	10 м
	
	1.7
	459.04
	780

	11. 1.
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч
	2.71
	4.607
	169.310
	780

	11. 2.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.01
	0.017
	20.52
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	569

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	437

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 786

	

	12.
	04.3.01.09-0014
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	
	0.034
	2 983.71
	101

	
	
	Объем: (1.7)*0.02
	
	
	
	
	

	

	13.
	ГЭСНр 53-15-1
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
	100 м2
	
	0.06
	63 297.95
	3 798

	13. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0.06
	268.820
	16

	13. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	397.65
	23.859
	156.950
	3 745

	13. 3.
	91.05.05-014
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
	маш.-ч
	1
	0.06
	874.68
	52

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	16

	13. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.59
	0.0354
	20.52
	1

	13. 5.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	24.8
	1.488
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	73%
	2 746

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	56%
	2 106

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 650

	

	14.
	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	
	0.312
	13 896.92
	4 336

	
	
	Объем: (0.06)*5.2
	
	
	
	
	

	

	15.
	04.3.01.12-0003
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
	м3
	
	0.144
	2 735.32
	394

	
	
	Объем: (0.06)*2.4
	
	
	
	
	

	

	16.
	ГЭСН 07-05-039-07
	Заделка трещин цементным раствором методом инъецирования (прим)
	100 м
	
	0.12
	6 980.24
	838

	16. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.93
	0.8316
	200.982
	167

	16. 2.
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч
	20.13
	2.4156
	171.480
	414

	16. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.2
	0.024
	1 037.49
	25

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	6

	16. 4.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	6.73
	0.8076
	493.44
	399

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	162

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	119%
	691

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	68%
	395

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 924

	

	17.
	ГЭСНр 69-12-1 
(прим)
	Приготовление растворов вручную:  цем.-песчан. состав  расширяющ. цемент, песок1:3
	м3
	
	0.09
	464.03
	42

	17. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	3.15
	0.2835
	147.310
	42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	56%
	24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66

	

	18.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	0.0675
	523.12
	35

	
	
	Объем: 0.75*0.09
	
	
	
	
	

	

	19.
	03.2.02.08-0002
	Цемент расширяющийся
	т
	
	0.0315
	26 755.20
	843

	
	
	Объем: 0.25*0.09*1.4
	
	
	
	
	

	

	20.
	ГЭСН 15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
	100 м2
	
	0.5632
	1 208.93
	681

	20. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.011264
	249.405
	3

	20. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	6.55
	3.68896
	181.930
	671

	20. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.005632
	308.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	20. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.005632
	1 037.49
	6

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	20. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.1
	0.05632
	38.33
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	539

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	249

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 470

	

	21.
	14.3.01.02-0103
	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17
	л
	
	7.3216
	61.73
	452

	
	
	Объем: (0.5632)*0.013*1000
	
	
	
	
	

	

	22.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.5632
	17 515.20
	9 865

	22. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	1.565696
	177.720
	278

	22. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	39.919616
	181.930
	7 263

	22. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.50688
	14.36
	7

	22. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	1.565696
	267.44
	419

	
	
	
	(1)
	
	
	177.72
	278

	22. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.19712
	20.52
	4

	22. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	1.064448
	2 040.43
	2 172

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	6 033

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	2 790

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18 688

	

	23.
	ГЭСНр 61-28-1
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2
	
	0.5632
	46 975.53
	26 457

	23. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13
	0.073216
	229.990
	17

	23. 2.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	81.6
	45.95712
	147.310
	6 770

	23. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.1
	0.05632
	10.80
	1

	23. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.13
	0.073216
	1 037.49
	76

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	17

	23. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.18
	0.101376
	20.52
	2

	23. 6.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	0.25
	0.1408
	9 149.15
	1 288

	23. 7.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	110
	61.952
	295.71
	18 320

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	67%
	4 547

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	40%
	2 715

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33 719

	

	24.
	03.1.01.01-0002
	Гипсовые вяжущие, марка: Г3
	т
	
	-0.1408
	9 149.15
	-1 288

	
	
	Объем: (0.5632)*(-0.25)
	
	
	
	
	

	

	25.
	08.1.02.17-0161
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия
	м2
	
	-61.952
	295.71
	-18 320

	
	
	Объем: (0.5632)*(-110.0)
	
	
	
	
	

	

	26.
	01.8.01.06-0006
	Сетка стеклянная строительная СС-1
	м2
	
	61.952
	32.67
	2 024

	
	
	Объем: 0.5632*110
	
	
	
	
	

	

	27.
	14.1.06.04-0017
	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"
	кг
	
	140.8
	24.25
	3 414

	
	
	Объем: 56.32*2.5
	
	
	
	
	

	

	28.
	ГЭСН 15-04-048-03
	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	100 м2
	
	0.5632
	12 655.67
	7 128

	28. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.42
	0.236544
	229.990
	54

	28. 2.
	1-100-46
	Средний разряд работы 4,6
	чел.-ч
	61.57
	34.676224
	198.360
	6 878

	28. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.51
	0.287232
	10.80
	3

	28. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.42
	0.236544
	1 037.49
	245

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	54

	28. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.068
	0.0382976
	20.52
	1

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	5 546

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	2 565

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 238

	

	29.
	04.3.01.02-0004
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)
	т
	
	0.2253
	58 562.01
	13 194

	
	
	Объем: (0.5632)*0.4
	
	
	
	
	

	

	30.
	14.4.01.03-0101
	Состав грунтовочный на латексной основе
	т
	
	0.0101
	61 897.52
	625

	
	
	Объем: (0.5632)*0.018
	
	
	
	
	

	

	31.
	ГЭСН 15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности
	100 м2
	
	0.5632
	2 335.01
	1 315

	31. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.033792
	229.990
	8

	31. 2.
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч
	12.94
	7.287808
	175.550
	1 279

	31. 3.
	91.06.03-060
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.07
	0.039424
	10.80
	

	31. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.033792
	1 037.49
	35

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	8

	31. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.01
	0.005632
	38.33
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 030

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	476

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 821

	

	32.
	14.4.01.02-0113
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	
	7.3216
	104.81
	767

	
	
	Объем: (0.5632)*13
	
	
	
	
	

	

	33.
	14.3.02.01-0003
	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>
	кг
	
	21.402
	185.21
	3 964

	
	
	Объем: (0.5632)*38.0
	
	
	
	
	

	

	34.
	ГЭСНр 58-20-1 
(прим)
	Смена обделок из листовой стали (цветной) (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
	100 м
	
	0.085
	18 070.06
	1 536

	34. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0102
	255.877
	3

	34. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	41.41
	3.51985
	161.570
	569

	34. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.08
	0.0068
	308.04
	2

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	2

	34. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0034
	1 037.49
	4

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	1

	34. 5.
	01.7.15.06-0111
	Гвозди строительные
	т
	0.004
	0.00034
	57 689.15
	20

	34. 6.
	08.3.03.05-0001
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм
	т
	0.006
	0.00051
	111 097.73
	57

	34. 7.
	08.3.05.05-0053
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм
	т
	0.184
	0.01564
	56 608.46
	885

	34. 8.
	01.7.07.07
	Строительный мусор
	т
	0.224
	0.01904
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	71%
	406

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	52%
	297

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 240

	

	35.
	14.5.01.05-0001
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	
	1
	302.90
	303

	
	
	Объем: 8.5*7.5/60
	
	
	
	
	

	

	36.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	3.19
	510.71
	1 629

	
	
	Объем: 1.87+1.32
	
	
	
	
	

	

	37.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	3.19
	262.99
	839

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	98 729

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	96 261

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	22 371

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 10; %=90 - по стр. 7; %=67 - по стр. 9, 23; %=73 - по стр. 11, 13; %=119 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17; %=80 - по стр. 20, 22, 28, 31; %=71 - по стр. 34)
	
	
	
	
	36 857

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 23; %=48 - по стр. 6, 10; %=43 - по стр. 7; %=56 - по стр. 11, 13; %=68 - по стр. 16; %=37 - по стр. 20, 22, 28, 31; %=52 - по стр. 34)
	
	
	
	
	20 574

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	153 692

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 468

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 468

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	156 160

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	3 342

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	159 502

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	3 190

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	162 692

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	29 285

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	191 977

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	36 857

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	20 574

	

	
	Раздел 2.  Отмостка

	

	38.
	ГЭСНр 68-12-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3
	
	0.0242
	61 976.99
	1 500

	
	
	Объем: 37.8*0.8*0.08
	
	
	
	
	

	38. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.39
	1.001638
	203.672
	204

	38. 2.
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч
	243.35
	5.88907
	156.950
	924

	38. 3.
	91.01.02-004
	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	2.14
	0.051788
	1 543.79
	80

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	14

	38. 4.
	91.12.06-012
	Рыхлители прицепные (без трактора)
	маш.-ч
	1.29
	0.031218
	35.92
	1

	38. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	39.25
	0.94985
	493.44
	469

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	190

	38. 6.
	91.21.10-003
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические
	маш.-ч
	117.75
	2.84955
	9.05
	26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	88%
	993

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	48%
	541

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 034

	

	39.
	01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	4.356
	510.71
	2 225

	

	40.
	ГЭСН 01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3
	
	0.0764
	22 685.74
	1 733

	
	
	Объем: 38.2*0.2*1.0
	
	
	
	
	

	40. 1.
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч
	154
	11.7656
	147.310
	1 733

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	1 057

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	537

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 327

	

	41.
	ГЭСН 01-02-060-01
	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
	100 м3
	
	0.0764
	7 577.13
	579

	41. 1.
	1-100-15
	Средний разряд работы 1,5
	чел.-ч
	53.56
	4.091984
	141.470
	579

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	61%
	353

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	31%
	179

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 112

	

	42.
	03-21-01-015
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)
	1 т груза
	
	12.224
	151.56
	1 853

	
	
	Объем: 7.64*1.6
	
	
	
	
	

	

	43.
	03-21-01-040
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)
	1 т груза
	
	4.356
	262.99
	1 146

	

	44.
	ГЭСН 15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2
	
	0.1146
	17 515.20
	2 007

	44. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.78
	0.318588
	177.720
	57

	44. 2.
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч
	70.88
	8.122848
	181.930
	1 478

	44. 3.
	91.06.03-061
	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.9
	0.10314
	14.36
	1

	44. 4.
	91.07.07-042
	Растворонасосы: 3 м3/ч
	маш.-ч
	2.78
	0.318588
	267.44
	85

	
	
	
	(1)
	
	
	177.72
	57

	44. 5.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	0.04011
	20.52
	1

	44. 6.
	04.3.01.12-0111
	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
	м3
	1.89
	0.216594
	2 040.43
	442

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	1 228

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	37%
	568

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 803

	

	45.
	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим)
	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя
	100 м2
	
	0.1146
	3 782.34
	433

	45. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.75
	0.08595
	246.040
	21

	45. 2.
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч
	15.54
	1.780884
	206.640
	368

	45. 3.
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.31
	0.035526
	308.04
	11

	
	
	
	(1)
	
	
	268.82
	10

	45. 4.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.44
	0.050424
	1 037.49
	52

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	12

	45. 5.
	01.7.20.08-0051
	Ветошь
	кг
	0.5
	0.0573
	38.33
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	366

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	198

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	997

	

	46.
	01.2.03.03-0062
	Мастика битумно-резиновая кровельная
	т
	
	0.0275
	64 522.98
	1 774

	
	
	Объем: 0.1146*0.24
	
	
	
	
	

	

	47.
	ГЭСН 11-01-050-01 
(прим)
	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо
	100 м2
	
	0.382
	578.17
	221

	
	
	Объем: 38.2*1
	
	
	
	
	

	47. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.02
	0.00764
	229.990
	2

	47. 2.
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч
	3.45
	1.3179
	161.570
	213

	47. 3.
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.02
	0.00764
	1 037.49
	8

	
	
	
	(1)
	
	
	229.99
	2

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	202

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	110

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	533

	

	48.
	12.1.02.06-0012
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б
	м2
	
	46.76
	37.73
	1 764

	
	
	Объем: 38.2*1.224
	
	
	
	
	

	

	49.
	ГЭСН 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных
	м3
	
	3.82
	746.76
	2 853

	
	
	Объем: 38.2*0.1*1.0
	
	
	
	
	

	49. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.3
	1.146
	200.120
	229

	49. 2.
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч
	3.41
	13.0262
	163.200
	2 126

	49. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.08
	0.3056
	964.28
	295

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	61

	49. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.44
	1.6808
	3.34
	6

	49. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.22
	0.8404
	493.44
	415

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	168

	49. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.573
	20.52
	12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 214

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 201

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 268

	

	50.
	02.3.01.02-0015
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	
	4.584
	523.12
	2 398

	
	
	Объем: (3.82)*1.2
	
	
	
	
	

	

	51.
	ГЭСН 11-01-002-04
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	м3
	
	3.82
	943.87
	3 606

	
	
	Объем: 38.2*0.1*1.0
	
	
	
	
	

	51. 1.
	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	2.101
	200.120
	420

	51. 2.
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	3.73
	14.2486
	167.270
	2 383

	51. 3.
	91.06.05-011
	Погрузчик, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.3438
	964.28
	332

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	69

	51. 4.
	91.08.09-023
	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	0.93
	3.5526
	3.34
	12

	51. 5.
	91.18.01-007
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	0.46
	1.7572
	493.44
	867

	
	
	
	(1)
	
	
	200.12
	352

	51. 6.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.15
	0.573
	20.52
	12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 635

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 430

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 670

	

	52.
	02.2.02.02-0001
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	
	0.4202
	1 155.07
	485

	
	
	Объем: (3.82)*0.11
	
	
	
	
	

	

	53.
	02.2.05.04-0052
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм
	м3
	
	3.82
	1 385.44
	5 292

	
	
	Объем: (3.82)*1.0
	
	
	
	
	

	

	54.
	02.2.05.04-0050
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм
	м3
	
	0.3438
	1 442.55
	496

	
	
	Объем: (3.82)*0.09
	
	
	
	
	

	

	55.
	02.2.05.04-0049
	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	
	0.382
	1 563.65
	597

	
	
	Объем: (3.82)*0.1
	
	
	
	
	

	

	56.
	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим)
	Устройство отмостки бетонной
	м3
	
	3.82
	633.89
	2 421

	
	
	Объем: 38.2*0.1*1.0
	
	
	
	
	

	56. 1.
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч
	3.66
	13.9812
	158.310
	2 213

	56. 2.
	91.07.04-002
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	0.48
	1.8336
	3.18
	6

	56. 3.
	01.2.03.03-0044
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.002
	0.00764
	21 070.94
	161

	56. 4.
	01.7.03.01-0001
	Вода
	м3
	0.35
	1.337
	20.52
	27

	56. 5.
	11.1.03.05-0066
	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.001
	0.00382
	3 621.85
	14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	94%
	2 080

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	51%
	1 129

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 630

	

	57.
	04.1.02.05-0005
	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)
	м3
	
	3.8964
	3 128.21
	12 189

	
	
	Объем: (3.82)*1.02
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	45 572

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 348

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	24 995

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 38; %=61 - по стр. 40, 41; %=80 - по стр. 44; %=94 - по стр. 45, 47, 49, 51, 56)
	
	
	
	
	11 127

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 38; %=31 - по стр. 40, 41; %=37 - по стр. 44; %=51 - по стр. 45, 47, 49, 51, 56)
	
	
	
	
	5 893

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	57 368

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 224

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	5 224

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	62 592

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 339

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	63 931

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 279

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	65 210

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	11 738

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	76 948

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	11 127

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5 893

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	144 301

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	136 609

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	47 366

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5; %=84 - по стр. 6, 10; %=90 - по стр. 7; %=67 - по стр. 9, 23; %=73 - по стр. 11, 13; %=119 - по стр. 16; %=56 - по стр. 17; %=80 - по стр. 20, 22, 28, 31, 44; %=71 - по стр. 34; %=88 - по стр. 38; %=61 - по стр. 40, 41; %=94 - по стр. 45, 47, 49, 51, 56)
	
	
	
	
	47 984

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 9, 23; %=48 - по стр. 6, 10, 38; %=43 - по стр. 7; %=56 - по стр. 11, 13; %=68 - по стр. 16; %=37 - по стр. 20, 22, 28, 31, 44; %=52 - по стр. 34; %=31 - по стр. 40, 41; %=51 - по стр. 45, 47, 49, 51, 56)
	
	
	
	
	26 467

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	211 060

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	7 692

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	7 692

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	218 752

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	4 681

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	223 433

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	4 469

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	227 902

	[bookmark: _GoBack]
	НДС 18%
	
	
	
	18
	41 022

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	268 924

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	47 984

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	26 467



	Составил:
	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                  Смородина Т.С.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                      Дубина Г.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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