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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

	(Локальный сметный расчет)

	на капитальный ремонт подвала МКД по ул. Добролюбова, 32

	Сметная стоимость:
	165.179
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.188
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	25.084
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"".



	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3
	2.01
	363.53
	86.00
	277.53
	730.70
	172.86
	557.84
	14.4
	4.42
	4 955
	2 489
	2 466

	
	
	
	
	
	25.40
	
	
	51.05
	1
	14.39
	
	
	735

	
	Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)*0.6*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	221.67
	
	
	
	84%
	2 708
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	134.35
	
	
	
	48%
	1 548
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 086.72
	
	
	
	
	9 211
	
	

	

	2.
	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.0737
	1 466.39
	1 466.39
	
	108.07
	108.07
	
	14.4
	1
	1 556
	1 556
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)*1.1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	77.81
	
	
	
	61%
	949
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	41.07
	
	
	
	31%
	482
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	226.95
	
	
	
	
	2 988
	
	

	

	3.
	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3
	0.0737
	490.29
	490.29
	
	36.13
	36.13
	
	14.4
	1
	520
	520
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)*1.1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	26.01
	
	
	
	61%
	317
	
	

	
	
	
	=(80*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	13.73
	
	
	
	31%
	161
	
	

	
	
	
	=(45*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(45*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	75.87
	
	
	
	
	998
	
	

	

	4.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	11.792
	27.63
	
	27.63
	325.79
	
	325.79
	
	6.07
	1 978
	
	1 978

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 1.6*7.37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	5.
	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.1005
	3 001.78
	246.00
	111.59
	301.68
	24.72
	11.21
	14.41
	3.96
	1 262
	356
	44

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	265.74
	
	3.24
	1
	
	861
	

	
	Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	27.19
	
	
	
	93%
	331
	
	

	
	
	
	=(122*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(122*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	16.81
	
	
	
	54%
	192
	
	

	
	
	
	=(80*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(80*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	345.68
	
	
	
	
	1 785
	
	

	

	6.
	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.35
	452.40
	40.32
	76.78
	1 515.55
	135.07
	257.20
	14.41
	4.53
	9 065
	1 946
	1 165

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	1 123.29
	25.88
	5.3
	14.39
	
	5 953
	372

	
	Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	178.65
	
	
	
	94%
	2 179
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	103.01
	
	
	
	51%
	1 182
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 797.21
	
	
	
	
	12 426
	
	

	

	7.
	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.35
	203.51
	35.93
	41.45
	681.75
	120.35
	138.86
	14.41
	4.58
	5 307
	1 734
	636

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	422.54
	14.11
	6.95
	14.4
	
	2 937
	203

	
	Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	149.25
	
	
	
	94%
	1 821
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	86.05
	
	
	
	51%
	988
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	917.05
	
	
	
	
	8 116
	
	

	

	8.
	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	3.35
	730.22
	37.46
	0.38
	2 446.24
	125.48
	1.26
	14.4
	5.17
	13 156
	1 807
	6

	
	
	
	
	692.39
	
	
	2 319.51
	
	4.89
	1
	
	11 342
	

	
	Объем: (3.3+2.3+1.9+10.6+2.5+2.9+10)*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	139.28
	
	
	
	94%
	1 699
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	80.31
	
	
	
	51%
	922
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 665.83
	
	
	
	
	15 776
	
	

	

	9.
	ТЕР 46-04-003-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200, 1 м3
	0.705
	2 320.26
	314.04
	1 955.00
	1 635.78
	221.40
	1 378.28
	14.4
	4.42
	9 406
	3 188
	6 092

	
	
	
	
	51.22
	178.60
	
	36.11
	125.91
	3.48
	14.39
	
	126
	1 812

	
	Объем: (1.5+(0.2*7)+(0.3*6))*1.5*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	343.84
	
	
	
	84%
	4 200
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	208.39
	
	
	
	48%
	2 400
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 188.00
	
	
	
	
	16 006
	
	

	

	10.
	ТЕР 06-01-001-15 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство фундаментных плит бетонных плоских, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0099
	5 014.81
	1 215.80
	2 480.09
	49.65
	12.04
	24.55
	14.4
	7.61
	424
	173
	187

	
	
	
	
	1 318.92
	365.71
	
	13.06
	3.62
	4.87
	14.38
	
	64
	52

	
	Объем: 1.5*1.5*0.2+((0.3*6)*0.2*1.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	14.88
	
	
	
	80%
	180
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	8.61
	
	
	
	44%
	99
	
	

	
	
	
	=(65*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(65*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73.14
	
	
	
	
	703
	
	

	

	11.
	ТССЦ 401-0005 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3
	1.0098
	660.97
	
	
	667.45
	
	
	
	
	3 297
	
	

	
	
	
	
	660.97
	
	
	667.45
	
	3 265.24
	
	
	3 297
	

	
	Объем: 0.99*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТССЦ 204-0020 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т
	0.0361425
	6 964.61
	
	
	251.72
	
	
	
	
	1 304
	
	

	
	
	
	
	6 964.61
	
	
	251.72
	
	36 083.14
	
	
	1 304
	

	
	Объем: (46.5*0.395+45*0.395)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	ТССЦ 204-0035 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т
	0.0361425
	2 042.62
	
	
	73.83
	
	
	
	
	487
	
	

	
	
	
	
	2 042.62
	
	
	73.83
	
	13 467.04
	
	
	487
	

	
	Объем: (46.5*0.395+45*0.395)/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 11-01-049-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля
	0.09
	310.28
	177.58
	45.60
	27.93
	15.98
	4.10
	14.4
	3.39
	278
	230
	14

	
	
	
	
	87.10
	
	
	7.84
	
	4.31
	1
	
	34
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 206-9002

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	17.74
	
	
	
	94%
	216
	
	

	
	
	
	=(123*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(123*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	10.23
	
	
	
	51%
	117
	
	

	
	
	
	=(75*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(75*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.90
	
	
	
	
	612
	
	

	

	15.
	Цена поставщика. 
Уголок металлический на ступени, мп
	9
	42.91
	
	
	386.15
	
	
	1
	1
	1 722
	
	

	
	
	
	
	42.91
	
	
	386.15
	
	4.46
	1
	
	1 722
	

	
	Поправки: М: =184*1.04/4.46

	

	16.
	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки
	1
	479.78
	301.17
	30.24
	479.78
	301.17
	30.24
	14.4
	6.44
	5 121
	4 337
	195

	
	
	
	
	148.37
	5.99
	
	148.37
	5.99
	3.97
	14.41
	
	589
	86

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 404-0005:[ М-(1135.49=2824.60*0.402) ]

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	264.16
	
	
	
	73%
	3 229
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	215.01
	
	
	
	56%
	2 477
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	958.95
	
	
	
	
	10 827
	
	

	

	17.
	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.402
	3 086.00
	
	
	1 240.57
	
	
	
	
	5 272
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	1 240.57
	
	13 114.42
	
	
	5 272
	

	

	18.
	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2
	0.021
	1 143.95
	891.55
	252.40
	24.02
	18.72
	5.30
	14.41
	7.36
	309
	270
	39

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	2.10
	1
	14.43
	
	
	30

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	20.61
	
	
	
	84%
	252
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	12.49
	
	
	
	48%
	144
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	57.12
	
	
	
	
	705
	
	

	

	19.
	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	2.1
	91.08
	29.04
	27.29
	191.26
	60.98
	57.30
	14.4
	7.27
	1 586
	878
	417

	
	
	
	
	34.75
	
	
	72.97
	
	3.99
	1
	
	291
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	49.39
	
	
	
	69%
	606
	
	

	
	
	
	=(90*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(90*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	43.91
	
	
	
	58%
	509
	
	

	
	
	
	=(85*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(85*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	284.56
	
	
	
	
	2 701
	
	

	

	20.
	Цена поставщика. 
Дверь металлическая, м2
	2.1
	960.02
	
	
	2 016.04
	
	
	1
	1
	8 992
	
	

	
	
	
	
	960.02
	
	
	2 016.04
	
	4.46
	1
	
	8 992
	

	
	Поправки: М: =4117*1.04/4.46

	

	21.
	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж металлических ограждений, 100 м ограждения
	0.058
	518.62
	318.91
	199.71
	30.08
	18.50
	11.58
	14.4
	7.49
	353
	266
	87

	
	
	
	
	
	3.44
	
	
	0.20
	6.69
	14.43
	
	
	3

	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	26.18
	
	
	
	119%
	320
	
	

	
	
	
	=(155*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	15.90
	
	
	
	68%
	183
	
	

	
	
	
	=(100*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	72.16
	
	
	
	
	856
	
	

	

	22.
	ТЕР 07-05-016-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения
	0.058
	30 873.67
	523.93
	356.63
	1 790.67
	30.39
	20.68
	14.4
	7.49
	12 230
	438
	155

	
	
	
	
	29 993.12
	6.14
	
	1 739.60
	0.36
	6.69
	14.43
	
	11 638
	5

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	140%
	
	
	43.05
	
	
	
	119%
	527
	
	

	
	
	
	=(155*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(155*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	85%
	
	
	26.14
	
	
	
	68%
	301
	
	

	
	
	
	=(100*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(100*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 859.86
	
	
	
	
	13 058
	
	

	

	23.
	ТЕР 15-04-030-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0465
	1 288.77
	768.15
	4.21
	59.93
	35.72
	0.20
	14.4
	7.98
	577
	514
	2

	
	
	
	
	516.40
	0.16
	
	24.01
	0.01
	2.56
	14.31
	
	61
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	33.94
	
	
	
	80%
	411
	
	

	
	
	
	=(105*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(105*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	16.79
	
	
	
	37%
	190
	
	

	
	
	
	=(55*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(55*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.67
	
	
	
	
	1 178
	
	

	

	
	СМЕНА ОКОН В ПОДВАЛЕ

	

	24.
	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.0192
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	33.31
	28.46
	4.85
	14.41
	7.36
	446
	410
	36

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	1.92
	1
	14.43
	
	
	28

	
	Объем: 0.96+0.32*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	30.08
	
	
	
	84%
	368
	
	

	
	
	
	=(110*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	18.23
	
	
	
	48%
	210
	
	

	
	
	
	=(70*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81.61
	
	
	
	
	1 024
	
	

	

	25.
	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0192
	21 223.62
	2 306.00
	742.65
	407.49
	44.28
	14.26
	14.4
	6.38
	1 699
	638
	91

	
	
	
	
	18 174.97
	28.43
	
	348.96
	0.55
	2.78
	14.43
	
	970
	8

	
	Объем: 0.96+0.32*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	47.52
	
	
	
	90%
	581
	
	

	
	
	
	=(118*0.9)
	
	
	
	
	
	
	=(118*0.9* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	24.21
	
	
	
	43%
	278
	
	

	
	
	
	=(63*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(63*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	479.22
	
	
	
	
	2 558
	
	

	

	26.
	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	0.96
	3 070.76
	
	
	2 947.93
	
	
	
	
	4 828
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	2 947.93
	
	5 029.56
	
	
	4 828
	

	
	Объем: 0.32*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2
	0.96
	2 460.30
	
	
	2 361.89
	
	
	
	
	3 873
	
	

	
	
	
	
	2 460.30
	
	
	2 361.89
	
	4 034.55
	
	
	3 873
	

	

	28.
	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т
	5.064
	7.56
	
	7.56
	38.29
	
	38.29
	
	6.07
	232
	
	232

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.824+0.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07

	

	29.
	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т
	5.064
	27.63
	
	27.63
	139.91
	
	139.91
	
	6.07
	849
	
	849

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: 4.824+0.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	20 999.59
	1 510.32
	3 021.70
	
	
	101 084
	21 750
	14 691

	
	
	
	16 467.58
	231.70
	
	
	
	64 641
	3 334

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	20 808.33
	1 449.34
	2 964.40
	
	
	99 498
	20 872
	14 274

	
	
	
	16 394.61
	231.70
	
	
	
	64 350
	3 334

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	9 559.43
	
	
	
	
	28 053
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 18, 24; %=61 - по стр. 2, 3; %=93 - по стр. 5; %=94 - по стр. 6-8, 14; %=80 - по стр. 10, 23; %=73 - по стр. 16; %=119 - по стр. 21, 22; %=90 - по стр. 25)
	1 661.87
	
	
	
	
	20 289
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 18, 24; %=31 - по стр. 2, 3; %=54 - по стр. 5; %=51 - по стр. 6-8, 14; %=44 - по стр. 10; %=56 - по стр. 16; %=68 - по стр. 21, 22; %=37 - по стр. 23; %=43 - по стр. 25)
	1 031.31
	
	
	
	
	11 874
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	23 501.51
	
	
	
	
	131 661
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	191.26
	60.98
	57.30
	
	
	1 586
	878
	417

	
	
	
	72.97
	
	
	
	
	291
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19)
	49.39
	
	
	
	
	606
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19)
	43.91
	
	
	
	
	509
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	284.56
	
	
	
	
	2 701
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	23 786.07
	
	
	
	
	134 362
	
	

	
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%
	509.02
	
	
	
	
	2 875
	
	

	
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ
	24 295.09
	
	
	
	
	137 237
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%
	485.90
	
	
	
	
	2 745
	
	

	
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ
	24 780.99
	
	
	
	
	139 982
	
	

	
	НДС 18%
	4 460.58
	
	
	
	
	25 197
	
	

	
	Всего с НДС
	29 241.57
	
	
	
	
	165 179
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	1 711.26
	
	
	
	
	20 895
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	1 075.22
	
	
	
	
	12 383
	
	



	Составил:
	Инженер ООО «ЖЭК № 17»                              М.А. Резников

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	Проверил:
	Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17»                           С.И. Сиротина

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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