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	№ поз.
	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	1.
	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций
	0.03375
	6 900.71
	2 146.35
	4 754.36
	232.90
	72.44
	160.46
	16.9
	5.36
	2 084
	1 224
	860

	
	
	
	
	
	473.09
	
	
	15.97
	1
	16.9
	
	
	270

	
	Объем: 67.5*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	91.95
	
	
	
	88%
	1 315
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	53.05
	
	
	
	48%
	717
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	377.89
	
	
	
	
	4 116
	
	

	

	2.
	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м
	0.07
	1 689.81
	625.26
	1 064.55
	118.29
	43.77
	74.52
	16.91
	5.04
	1 116
	740
	376

	
	
	
	
	
	105.56
	
	
	7.39
	1
	16.9
	
	
	125

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	53.21
	
	
	
	88%
	761
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(104.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	30.70
	
	
	
	48%
	415
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60.0* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	202.19
	
	
	
	
	2 292
	
	

	

	3.
	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза
	7.67
	3.71
	
	3.13
	28.43
	
	24.01
	1
	8.62
	269
	
	207

	
	
	
	
	
	0.36
	
	
	2.76
	1
	14.17
	
	
	39

	
	Объем: (3.375)*2.2+7*0.2*0.08*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	2.76
	
	
	
	100%
	39
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	1.66
	
	
	
	60%
	23
	
	

	

	4.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	7.67
	16.40
	
	16.40
	125.79
	
	125.79
	1
	9.25
	1 164
	
	1 164

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (3.375)*2.2+7*0.2*0.08*2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	505.41
	116.21
	384.78
	
	
	4 633
	1 964
	2 607

	
	
	
	
	26.12
	
	
	
	
	434

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	351.19
	116.21
	234.98
	
	
	3 200
	1 964
	1 236

	
	
	
	
	23.36
	
	
	
	
	395

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2)
	145.15
	
	
	
	
	2 076
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2)
	83.74
	
	
	
	
	1 132
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	580.08
	
	
	
	
	6 408
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	154.22
	
	149.80
	
	
	1 433
	
	1 371

	
	
	
	
	2.76
	
	
	
	
	39

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	2.76
	
	
	
	
	39
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	1.66
	
	
	
	
	23
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	154.22
	
	
	
	
	1 433
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	734.30
	
	
	
	
	7 841
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	15.71
	
	
	
	
	168
	
	

	
	ИТОГО
	750.01
	
	
	
	
	8 009
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	15.00
	
	
	
	
	160
	
	

	
	ИТОГО
	765.01
	
	
	
	
	8 169
	
	

	
	НДС 18%
	137.70
	
	
	
	
	1 470
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	902.71
	
	
	
	
	9 639
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	145.15
	
	
	
	
	2 076
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	83.74
	
	
	
	
	1 132
	
	

	

	
	Раздел 2.  Устройство покрытий

	5.
	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта
	0.0352
	4 846.79
	124.86
	4 711.39
	170.61
	4.40
	165.84
	16.9
	9.04
	1 575
	74
	1 499

	
	
	
	
	10.54
	657.79
	
	0.37
	23.15
	4.59
	16.91
	
	2
	392

	
	Объем: 80*0.44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	26.17
	
	
	
	81%
	377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(95.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	43%
	
	
	11.85
	
	
	
	34%
	158
	
	

	
	
	
	=(50*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(50*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	208.63
	
	
	
	
	2 111
	
	

	

	6.
	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	56.32
	16.40
	
	16.40
	923.65
	
	923.65
	1
	9.25
	8 544
	
	8 544

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 35.2*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	7.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.16
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	403.22
	21.40
	378.94
	16.9
	5.91
	2 614
	362
	2 240

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	2.88
	31.76
	4.43
	16.91
	
	13
	537

	
	Объем: (80)*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	75.49
	
	
	
	121%
	1 088
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	43.06
	
	
	
	65%
	584
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	521.77
	
	
	
	
	4 286
	
	

	

	8.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	17.6
	104.66
	
	
	1 842.02
	
	
	
	
	8 650
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	1 842.02
	
	491.47
	
	
	8 650
	

	
	Объем: 80*1.1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания
	0.08
	4 752.69
	320.44
	4 324.25
	380.22
	25.64
	345.94
	16.9
	7.36
	3 049
	433
	2 546

	
	
	
	
	108.00
	612.47
	
	8.64
	49.00
	8.11
	16.91
	
	70
	829

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	105.99
	
	
	
	121%
	1 527
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	60.46
	
	
	
	65%
	820
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	546.67
	
	
	
	
	5 396
	
	

	

	10.
	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3
	1.2
	292.58
	
	
	351.10
	
	
	
	
	1 420
	
	

	
	
	
	
	292.58
	
	
	351.10
	
	1 183.52
	
	
	1 420
	

	
	Объем: 0.08*15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	15.12
	246.68
	
	
	3 729.80
	
	
	
	
	17 550
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	3 729.80
	
	1 160.72
	
	
	17 550
	

	
	Объем: 0.08*189
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания
	0.08
	1 207.05
	
	1 207.05
	96.56
	
	96.56
	1
	7.43
	717
	
	717

	
	
	
	
	
	168.30
	
	
	13.46
	8.15
	16.91
	
	
	228

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]

	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	19.11
	
	
	
	121%
	276
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	10.90
	
	
	
	65%
	148
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	126.58
	
	
	
	
	1 141
	
	

	

	13.
	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3
	1.008
	246.68
	
	
	248.65
	
	
	
	
	1 170
	
	

	
	
	
	
	246.68
	
	
	248.65
	
	1 160.72
	
	
	1 170
	

	
	Объем: 0.08*12.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.064
	2 106.64
	
	41.70
	134.82
	
	2.67
	1
	9.11
	1 120
	
	24

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	132.16
	0.51
	8.29
	16.9
	
	1 096
	9

	
	Объем: 80*0.8/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	0.72
	
	
	
	121%
	11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.41
	
	
	
	65%
	6
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135.96
	
	
	
	
	1 137
	
	

	

	15.
	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.08
	56 027.99
	391.04
	2 309.26
	4 482.24
	31.28
	184.74
	16.9
	6.89
	24 370
	529
	1 273

	
	
	
	
	53 327.69
	293.95
	
	4 266.22
	23.52
	5.29
	16.9
	
	22 568
	397

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	77.82
	
	
	
	121%
	1 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	44.39
	
	
	
	65%
	602
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 604.44
	
	
	
	
	26 092
	
	

	

	16.
	ТЕР 27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08, 1000 м2 покрытия
	0.08
	13 192.96
	1.84
	
	1 055.44
	0.15
	
	16.88
	1
	5 606
	2
	

	
	
	
	
	13 191.12
	
	
	1 055.29
	
	5.31
	1
	
	5 604
	

	
	Начисления: Н5= 2, Н48= 2

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	0.21
	
	
	
	121%
	2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.12
	
	
	
	65%
	1
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 055.77
	
	
	
	
	5 610
	
	

	

	17.
	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т
	0.024
	2 106.64
	
	41.70
	50.56
	
	1.00
	1
	9.11
	420
	
	9

	
	
	
	
	2 064.94
	7.98
	
	49.56
	0.19
	8.29
	16.9
	
	411
	3

	
	Объем: 80*0.3/1000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	0.27
	
	
	
	121%
	4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.15
	
	
	
	65%
	2
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50.98
	
	
	
	
	426
	
	

	

	18.
	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия
	0.08
	55 822.91
	391.04
	2 302.93
	4 465.83
	31.28
	184.23
	16.9
	6.89
	29 893
	529
	1 269

	
	
	
	
	53 128.94
	293.64
	
	4 250.32
	23.49
	6.61
	16.9
	
	28 095
	397

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	77.77
	
	
	
	121%
	1 120
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	44.36
	
	
	
	65%
	602
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 587.97
	
	
	
	
	31 615
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	18 334.72
	114.15
	2 283.57
	
	
	106 698
	1 929
	18 121

	
	
	
	15 937.01
	165.08
	
	
	
	86 649
	2 792

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	17 411.07
	114.15
	1 359.92
	
	
	98 154
	1 929
	9 577

	
	
	
	15 937.01
	165.08
	
	
	
	86 649
	2 792

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	6 171.57
	
	
	
	
	28 790
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 5; %=121 - по стр. 7, 9, 12, 14-18)
	383.56
	
	
	
	
	5 526
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 5; %=65 - по стр. 7, 9, 12, 14-18)
	215.71
	
	
	
	
	2 924
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	18 010.34
	
	
	
	
	106 604
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	923.65
	
	923.65
	
	
	8 544
	
	8 544

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	923.65
	
	
	
	
	8 544
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	18 933.99
	
	
	
	
	115 148
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	405.19
	
	
	
	
	2 464
	
	

	
	ИТОГО
	19 339.18
	
	
	
	
	117 612
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	386.78
	
	
	
	
	2 352
	
	

	
	ИТОГО
	19 725.96
	
	
	
	
	119 964
	
	

	
	НДС 18%
	3 550.67
	
	
	
	
	21 594
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	23 276.63
	
	
	
	
	141 558
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	383.56
	
	
	
	
	5 526
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	215.71
	
	
	
	
	2 924
	
	

	

	
	Раздел 3.  Установка бортовых камней

	19.
	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.0014
	2 520.14
	133.78
	2 368.36
	3.53
	0.19
	3.32
	16.9
	5.91
	23
	3
	20

	
	
	
	
	18.00
	198.48
	
	0.03
	0.28
	4.43
	16.91
	
	
	5

	
	Объем: 7*0.2*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	0.67
	
	
	
	121%
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	0.38
	
	
	
	65%
	5
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.58
	
	
	
	
	38
	
	

	20.
	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3
	1.54
	104.66
	
	
	161.18
	
	
	
	
	757
	
	

	
	
	
	
	104.66
	
	
	161.18
	
	491.47
	
	
	757
	

	
	Объем: 1.4*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21.
	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня
	0.07
	937.76
	682.44
	81.37
	65.64
	47.77
	5.70
	16.91
	7.66
	910
	808
	44

	
	
	
	
	173.95
	10.25
	
	12.18
	0.72
	4.78
	16.91
	
	58
	12

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]

	
	Накладные расходы
	
	142%
	
	
	68.86
	
	
	
	121%
	992
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(142.0* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	81%
	
	
	39.28
	
	
	
	65%
	533
	
	

	
	
	
	=(95*0.85)
	
	
	
	
	
	
	=(95*0.85* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	173.77
	
	
	
	
	2 435
	
	

	22.
	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3
	0.00139
	569.06
	
	
	0.79
	
	
	
	
	4
	
	

	
	
	
	
	569.06
	
	
	0.79
	
	3 009.69
	
	
	4
	

	
	Объем: (0.07)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23.
	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3
	0.36
	685.00
	
	
	246.60
	
	
	
	
	1 199
	
	

	
	
	
	
	685.00
	
	
	246.60
	
	3 329.55
	
	
	1 199
	

	
	Объем: (0.07)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24.
	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.
	7
	34.14
	
	
	238.98
	
	
	
	
	1 299
	
	

	
	
	
	
	34.14
	
	
	238.98
	
	185.62
	
	
	1 299
	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	716.72
	47.96
	9.02
	
	
	4 192
	811
	64

	
	
	
	659.76
	1.00
	
	
	
	3 317
	17

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	716.72
	47.96
	9.02
	
	
	4 192
	811
	64

	
	
	
	659.76
	1.00
	
	
	
	3 317
	17

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	647.55
	
	
	
	
	3 259
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 19, 21)
	69.52
	
	
	
	
	1 002
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 19, 21)
	39.66
	
	
	
	
	538
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	825.90
	
	
	
	
	5 732
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	825.90
	
	
	
	
	5 732
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	17.67
	
	
	
	
	123
	
	

	
	ИТОГО
	843.57
	
	
	
	
	5 855
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	16.87
	
	
	
	
	117
	
	

	
	ИТОГО
	860.44
	
	
	
	
	5 972
	
	

	
	НДС 18%
	154.88
	
	
	
	
	1 075
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	1 015.32
	
	
	
	
	7 047
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	69.52
	
	
	
	
	1 002
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	39.66
	
	
	
	
	538
	
	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	19 556.85
	278.32
	2 677.37
	
	
	115 523
	4 704
	20 792

	
	
	
	16 596.77
	192.20
	
	
	
	89 966
	3 243

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	18 478.98
	278.32
	1 603.92
	
	
	105 546
	4 704
	10 877

	
	
	
	16 596.77
	189.44
	
	
	
	89 966
	3 204

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	6 819.12
	
	
	
	
	32 049
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 5; %=121 - по стр. 7, 9, 12, 14-19, 21)
	598.23
	
	
	
	
	8 604
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2; %=34 - по стр. 5; %=65 - по стр. 7, 9, 12, 14-19, 21)
	339.11
	
	
	
	
	4 594
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	19 416.32
	
	
	
	
	118 744
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 077.87
	
	1 073.45
	
	
	9 977
	
	9 915

	
	
	
	
	2.76
	
	
	
	
	39

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)
	2.76
	
	
	
	
	39
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)
	1.66
	
	
	
	
	23
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	1 077.87
	
	
	
	
	9 977
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	20 494.19
	
	
	
	
	128 721
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	438.58
	
	
	
	
	2 755
	
	

	
	ИТОГО
	20 932.77
	
	
	
	
	131 476
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	418.66
	
	
	
	
	2 630
	
	

	
	ИТОГО
	21 351.43
	
	
	
	
	134 106
	
	

	
	НДС 18%
	3 843.26
	
	
	
	
	24 139
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	25 194.69
	
	
	
	
	158 245
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	598.23
	
	
	
	
	8 604
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	339.11
	
	
	
	
	4 594
	
	



	Составил:
	Главный инженер ООО «ЖЭУ № 7»                                                                          С. Черкасов

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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