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	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 08-07-001-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	6.7481
	1 454.57
	549.87
	8.86
	9 815.61
	3 710.61
	59.81
	12.52
	7.18
	73 485
	46 457
	429

	
	
	
	
	895.84
	
	
	6 045.19
	
	4.4
	1
	
	26 599
	

	
	Объем: 816.11-141.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.2, Н48= 1.2

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	4 081.67
	
	
	
	93%
	43 205
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	2 523.21
	
	
	
	54%
	25 087
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 420.50
	
	
	
	
	141 777
	
	

	

	2.
	ТЕРр 69-2-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий
	0.42
	63.27
	49.68
	13.59
	26.57
	20.87
	5.71
	12.51
	2.65
	276
	261
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: 66-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	16.28
	
	
	
	66%
	172
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	10.44
	
	
	
	40%
	104
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	53.28
	
	
	
	
	553
	
	

	

	3.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	0.00252
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	Объем: (0.42)*0.006
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	ТЕРр 69-5-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий
	0.42
	4 688.98
	197.81
	4 246.36
	1 969.37
	83.08
	1 783.47
	12.52
	3.31
	7 378
	1 040
	5 903

	
	
	
	
	244.81
	143.10
	
	102.82
	60.10
	4.23
	12.52
	
	435
	752

	
	Объем: 66-24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	111.68
	
	
	
	66%
	1 183
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(78* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	71.59
	
	
	
	40%
	717
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 152.64
	
	
	
	
	9 278
	
	

	

	5.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2
	5.6481
	188.95
	188.95
	
	1 067.21
	1 067.21
	
	12.51
	1
	13 351
	13 351
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	1 056.54
	
	
	
	84%
	11 215
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	640.33
	
	
	
	48%
	6 408
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 764.07
	
	
	
	
	30 974
	
	

	

	6.
	ТЕРр 53-14-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин
	1.6
	37.19
	25.77
	
	59.50
	41.23
	
	12.52
	1
	613
	516
	

	
	
	
	
	11.42
	
	
	18.27
	
	5.29
	1
	
	97
	

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	35.46
	
	
	
	73%
	377
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	28.86
	
	
	
	56%
	289
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	123.82
	
	
	
	
	1 279
	
	

	

	7.
	ТЕРр 61-16-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.088
	3 766.75
	1 978.03
	1.62
	331.47
	174.07
	0.14
	12.51
	4.04
	2 878
	2 178
	1

	
	
	
	
	1 787.10
	
	
	157.26
	
	4.45
	1
	
	700
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	137.52
	
	
	
	67%
	1 459
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	87.04
	
	
	
	40%
	871
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	556.02
	
	
	
	
	5 208
	
	

	

	8.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	0.5456
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.45
	
	
	
	

	
	Объем: (0.088)*6.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	ТЕРр 61-1-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности
	6
	1 044.57
	373.70
	20.87
	6 267.42
	2 242.20
	125.22
	12.51
	6.47
	45 357
	28 050
	810

	
	
	
	
	650.00
	8.27
	
	3 900.00
	49.62
	4.23
	12.53
	
	16 497
	622

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	1 810.54
	
	
	
	67%
	19 210
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	1 145.91
	
	
	
	40%
	11 469
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9 223.87
	
	
	
	
	76 036
	
	

	

	10.
	ТЕР 15-04-048-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	6.088
	6 763.95
	788.77
	62.59
	41 178.93
	4 802.05
	381.03
	12.51
	6.7
	170 254
	60 074
	2 553

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	35 995.85
	
	2.99
	1
	
	107 628
	

	
	Объем: 600+8.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	4 561.95
	
	
	
	80%
	48 059
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	2 256.96
	
	
	
	37%
	22 227
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	47 997.84
	
	
	
	
	240 541
	
	

	

	11.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	6.088
	2 291.60
	114.18
	14.24
	13 951.27
	695.15
	86.68
	12.51
	7.11
	45 529
	8 696
	616

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	13 169.44
	
	2.75
	1
	
	36 216
	

	
	Объем: 767.6-158.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	660.39
	
	
	
	80%
	6 957
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	326.72
	
	
	
	37%
	3 218
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14 938.38
	
	
	
	
	55 703
	
	

	

	12.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.5815
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 719.09
	217.92
	3.87
	12.51
	6.9
	6 706
	2 726
	27

	
	
	
	
	2 574.88
	1.03
	
	1 497.29
	0.60
	2.64
	12.57
	
	3 953
	8

	
	Объем: 77.75-19.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	181.37
	
	
	
	71%
	1 941
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	142.04
	
	
	
	52%
	1 422
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 042.50
	
	
	
	
	10 069
	
	

	

	13.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	0.130256
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.64
	
	
	
	

	
	Объем: (0.5815)*0.224
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	14.
	ТЕР 46-04-012-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2
	0.0404
	1 734.68
	1 482.28
	252.40
	70.08
	59.88
	10.20
	12.52
	6.47
	816
	750
	66

	
	
	
	
	
	100.00
	
	
	4.04
	1
	12.53
	
	
	51

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	63.28
	
	
	
	84%
	673
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	38.35
	
	
	
	48%
	384
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	171.71
	
	
	
	
	1 873
	
	

	

	15.
	ТЕР 10-01-034-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов
	0.0404
	21 833.35
	2 767.20
	891.18
	882.07
	111.80
	36.00
	12.51
	5.84
	3 591
	1 399
	210

	
	
	
	
	18 174.97
	34.11
	
	734.27
	1.38
	2.7
	12.53
	
	1 983
	17

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096

	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	119.97
	
	
	
	90%
	1 274
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(106.2* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	61.12
	
	
	
	43%
	609
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(53.55* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 063.16
	
	
	
	
	5 474
	
	

	

	16.
	ТССЦ 203-0954 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2
	4.04
	3 070.76
	
	
	12 405.87
	
	
	
	
	21 233
	
	

	
	
	
	
	3 070.76
	
	
	12 405.87
	
	5 255.58
	
	
	21 233
	

	

	17.
	ТЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта
	0.1956
	1 466.39
	1 466.39
	
	286.83
	286.83
	
	12.51
	1
	3 588
	3 588
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Объем: (39.9+9)*2*1*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	72%
	
	
	206.52
	
	
	
	61%
	2 189
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	109.00
	
	
	
	31%
	1 112
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(38.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	602.34
	
	
	
	
	6 889
	
	

	

	18.
	ТЕР 08-01-003-07 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности
	0.2934
	3 001.78
	246.00
	111.59
	880.72
	72.18
	32.74
	12.52
	3.87
	3 513
	904
	127

	
	
	
	
	2 644.20
	
	
	775.81
	
	3.2
	1
	
	2 483
	

	
	Объем: (39.9+9)*2*1*0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	110%
	
	
	79.40
	
	
	
	93%
	841
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(109.8* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	49.08
	
	
	
	54%
	488
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 009.20
	
	
	
	
	4 842
	
	

	

	19.
	ТЕР 11-01-002-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя
	9.78
	203.51
	35.93
	41.45
	1 990.29
	351.36
	405.38
	12.52
	4.37
	14 731
	4 399
	1 772

	
	
	
	
	126.13
	4.21
	
	1 233.55
	41.20
	6.94
	12.51
	
	8 561
	515

	
	Объем: (39.9+9)*2*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	435.74
	
	
	
	94%
	4 619
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	251.24
	
	
	
	51%
	2 506
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 677.27
	
	
	
	
	21 856
	
	

	

	20.
	ТЕР 11-01-002-04 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя
	9.78
	452.40
	40.32
	76.78
	4 424.51
	394.32
	750.86
	12.51
	4.37
	27 202
	4 933
	3 281

	
	
	
	
	335.31
	7.73
	
	3 279.33
	75.55
	5.79
	12.5
	
	18 987
	944

	
	Объем: (39.9+9)*2*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	521.56
	
	
	
	94%
	5 524
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	300.72
	
	
	
	51%
	2 997
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 246.78
	
	
	
	
	35 724
	
	

	

	21.
	ТЕР 11-01-002-09 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя
	9.78
	730.22
	37.46
	0.38
	7 141.56
	366.31
	3.67
	12.51
	4
	38 252
	4 583
	15

	
	
	
	
	692.39
	
	
	6 771.57
	
	4.97
	1
	
	33 655
	

	
	Объем: (39.9+9)*2*1*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	111%
	
	
	406.60
	
	
	
	94%
	4 308
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(110.7* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	64%
	
	
	234.44
	
	
	
	51%
	2 337
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(63.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 782.60
	
	
	
	
	44 897
	
	

	

	22.
	ТЕРр 59-5-2 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней
	0.18
	1 679.51
	942.47
	24.65
	302.31
	169.64
	4.44
	12.52
	6.91
	2 752
	2 124
	31

	
	
	
	
	712.39
	3.75
	
	128.23
	0.68
	4.66
	12.52
	
	598
	8

	
	Накладные расходы
	
	76%
	
	
	129.44
	
	
	
	65%
	1 386
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(76* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	102.19
	
	
	
	48%
	1 023
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(60* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	533.95
	
	
	
	
	5 161
	
	

	

	23.
	ТЕРр 53-15-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен
	0.02
	19 716.98
	3 507.27
	113.70
	394.34
	70.15
	2.27
	12.51
	5.99
	2 089
	878
	14

	
	
	
	
	16 096.01
	15.10
	
	321.92
	0.30
	3.72
	12.5
	
	1 198
	4

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	60.59
	
	
	
	73%
	644
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(86* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	49.32
	
	
	
	56%
	494
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(70* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	504.24
	
	
	
	
	3 227
	
	

	

	24.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	0.496
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.72
	
	
	
	

	
	Объем: (0.02)*24.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	25.
	ТЕРр 61-10-1 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Ремонт штукатурки гладких цокольных приямков по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности
	0.17385
	3 222.10
	1 873.08
	1.32
	560.16
	325.63
	0.23
	12.51
	4.05
	5 066
	4 074
	1

	
	
	
	
	1 347.70
	
	
	234.30
	
	4.23
	1
	
	991
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	257.25
	
	
	
	67%
	2 730
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(79* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	162.82
	
	
	
	40%
	1 630
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(50* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	980.22
	
	
	
	
	9 425
	
	

	

	26.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	0.841434
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.23
	
	
	
	

	
	Объем: (0.17385)*4.84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	ТЕР 15-04-048-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Отделка цокольных приямков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности
	0.17385
	6 763.95
	788.77
	62.59
	1 175.91
	137.13
	10.88
	12.51
	6.7
	4 862
	1 715
	73

	
	
	
	
	5 912.59
	
	
	1 027.90
	
	2.99
	1
	
	3 073
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	130.27
	
	
	
	80%
	1 372
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	64.45
	
	
	
	37%
	635
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 370.63
	
	
	
	
	6 869
	
	

	

	28.
	ТЕР 15-04-014-01 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Окраска цокольных приямков по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.17385
	2 291.60
	114.18
	14.24
	398.39
	19.85
	2.48
	12.51
	7.11
	1 300
	248
	18

	
	
	
	
	2 163.18
	
	
	376.07
	
	2.75
	1
	
	1 034
	

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	18.86
	
	
	
	80%
	198
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(94.5* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	9.33
	
	
	
	37%
	92
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(46.75* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	426.58
	
	
	
	
	1 590
	
	

	

	29.
	ТЕРр 57-10-3 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест
	0.06
	2 526.51
	1 124.28
	139.64
	151.59
	67.46
	8.38
	12.51
	4.61
	1 285
	844
	39

	
	
	
	
	1 262.59
	15.51
	
	75.76
	0.93
	5.31
	12.5
	
	402
	12

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	54.71
	
	
	
	68%
	582
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(80* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	68%
	
	
	46.51
	
	
	
	54%
	462
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(68* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	252.81
	
	
	
	
	2 329
	
	

	

	30.
	ТССЦ 509-9900 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Строительный мусор, т
	0.0888
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.31
	
	
	
	

	
	Объем: (0.06)*1.48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 46-03-007-03 

(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, 1 м3
	1.9926
	428.88
	116.97
	311.91
	854.59
	233.07
	621.51
	12.52
	4.41
	5 659
	2 918
	2 741

	
	
	
	
	
	28.55
	
	
	56.89
	1
	12.5
	
	
	711

	
	Объем: 0.9*1.8*0.41*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	287.06
	
	
	
	84%
	3 048
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(99* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	173.98
	
	
	
	48%
	1 742
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(59.5* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 315.63
	
	
	
	
	10 449
	
	

	

	32.
	ТЕР 09-04-012-01 

(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 

Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема
	4.86
	91.08
	29.04
	27.29
	442.62
	141.12
	132.62
	12.51
	6.57
	3 338
	1 765
	871

	
	
	
	
	34.75
	
	
	168.89
	
	4.15
	1
	
	701
	

	
	Объем: 0.9*1.8*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066

	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	
	Накладные расходы
	
	81%
	
	
	114.31
	
	
	
	69%
	1 218
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(81* (0.85))
	
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	72%
	
	
	101.61
	
	
	
	58%
	1 024
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	=(72.25* (0.8))
	
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	658.53
	
	
	
	
	5 580
	
	

	

	33.
	СЦена поставщика. 

Блок дверной металлический, м2
	4.86
	564.11
	
	
	2 741.56
	
	
	1
	1
	12 282
	
	

	
	
	
	
	564.11
	
	
	2 741.56
	
	4.48
	1
	
	12 282
	

	
	Поправки: М: =2430*1.04/4.48

	

	34.
	Х311-1037 

Погрузка мусора, т
	21.89217
	7.34
	
	7.34
	160.60
	
	160.60
	
	5.54
	890
	
	890

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: ((564.81)*0.02*1.8)+1.55901
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54

	

	35.
	Х403-1-15 

Перевозка мусора, т
	21.89217
	26.50
	
	26.50
	580.14
	
	580.14
	
	5.54
	3 214
	
	3 214

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	Объем: ((564.81)*0.02*1.8)+1.55901
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	112 230.58
	15 861.12
	5 208.33
	
	
	521 490
	198 471
	23 717

	
	
	
	91 161.15
	291.29
	
	
	
	299 306
	3 644

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	111 787.96
	15 720.00
	5 075.71
	
	
	518 152
	196 706
	22 846

	
	
	
	90 992.26
	291.29
	
	
	
	298 605
	3 644

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	15 147.43
	
	
	
	
	33 515
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 18; %=66 - по стр. 2, 4; %=84 - по стр. 5, 14, 31; %=73 - по стр. 6, 23; %=67 - по стр. 7, 9, 25; %=80 - по стр. 10, 11, 27, 28; %=71 - по стр. 12; %=90 - по стр. 15; %=61 - по стр. 17; %=94 - по стр. 19-21; %=65 - по стр. 22; %=68 - по стр. 29)
	15 424.64
	
	
	
	
	163 166
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 18, 29; %=40 - по стр. 2, 4, 7, 9, 25; %=48 - по стр. 5, 14, 22, 31; %=56 - по стр. 6, 23; %=37 - по стр. 10, 11, 27, 28; %=52 - по стр. 12; %=43 - по стр. 15; %=31 - по стр. 17; %=51 - по стр. 19-21)
	8 885.62
	
	
	
	
	88 324
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	136 098.22
	
	
	
	
	769 642
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	442.62
	141.12
	132.62
	
	
	3 338
	1 765
	871

	
	
	
	168.89
	
	
	
	
	701
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 32)
	114.31
	
	
	
	
	1 218
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 32)
	101.61
	
	
	
	
	1 024
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	658.54
	
	
	
	
	5 580
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	136 756.76
	
	
	
	
	775 222
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%
	2 926.59
	
	
	
	
	16 590
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	139 683.35
	
	
	
	
	791 812
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%
	2 793.67
	
	
	
	
	15 836
	
	

	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	142 477.02
	
	
	
	
	807 648
	
	

	
	НДС
	25 645.86
	
	
	
	
	145 377
	
	

	
	Всего с НДС
	168 122.88
	
	
	
	
	953 025
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	15 538.95
	
	
	
	
	164 384
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	8 987.23
	
	
	
	
	89 348
	
	


	Составил:
	Сметчик ООО “Новые технологии плюс”                     Ефимов Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	Инженер ООО “Новые технологии плюс”                    Никитина Л.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

