Проект

Муниципальный контракт № _____

на выполнение работ для муниципальных нужд

г. Калининград


                            
   «___» ____________2010г.

Комитет архитектуры  и строительства администрации городского округа «Город Калининград», именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице заместителя главы администрации городского округа, председателя комитета П.Г. Саркисова, действующего на основании Положения, с одной стороны,

Муниципальное казённое предприятие «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград», именуемое в дальнейшем «Заказчик (застройщик)», в лице директора А.Л. Крупина, действующего на основании Устава, со второй стороны, 

и ________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом ____________ от _______ №___, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем контракт, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по выявлению архитектурных остатков Lutherkirche в городе Калининграде, Калининградская область в районе пересечения ул. Дзержинского и Октябрьского пр. в рамках объекта «Строительство мостового перехода через реки Старая и Новая Преголя в городе Калининграде, Калининградская область» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), а Заказчик (застройщик) обязуется принять результат выполненных работ и перечислить Подрядчику денежные средства за выполненные работы после поступления от Муниципального заказчика средств на счет Заказчика (застройщика).

1.2. Начало выполнения работ по настоящему контракту: со дня подписания настоящего контракта.

1.3. Срок завершения работ по настоящему контракту: до 31 декабря 2010 года.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________(__________) рублей,  НДС ____________ и включает стоимость всех работ и затрат, необходимых для исполнения настоящего контракта, в том числе стоимость работ по согласованиям Технического отчета, а также все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.2. Цена контракта является твердой. Заключение дополнительных соглашений по пересмотру первоначально установленной общей стоимости настоящего контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. Финансирование настоящего контракта, принятие подлежащих исполнению в рамках настоящего контракта денежных обязательств и оплата выполненных работ осуществляется в пределах доведенных до Муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств.

При уменьшении в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств и необеспеченности доведенного до Муниципального заказчика лимита финансирования по настоящему контракту, Стороны должны согласовать новые условия оплаты и, при необходимости, другие условия настоящего контракта путем заключения дополнительного соглашения к настоящему контракту.

2.4. Авансирование работ не предусмотрено. Оплата выполненных работ производится после подписания Заказчиком (застройщиком) акта приемки в течение 10 рабочих дней со дня перечисления Муниципальным заказчиком средств на счет Заказчика (застройщика).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы в соответствии с  Техническим заданием (Приложение №1) и настоящим контрактом.

3.1.2. Руководствоваться Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Положением об охране и использовании памятников истории и культуры, утверждённым постановлением Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865; Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной документации, утверждённым Учёным советом Института археологии РАН 30.03.2007г.

3.1.3. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности выполняемых работ.
3.1.4. Представлять по требованию Заказчика (застройщика), в установленный им срок, сведения о ходе и состоянии проводимых работ. 

3.1.5. Сдать Заказчику (застройщику) по акту выполненных работ результат выполненных работ в порядке и в сроки, установленные настоящим контрактом.
3.1.6. Не использовать полученные им результаты работ  для собственных нужд

3.1.7. Передать Заказчику (застройщику) на бумажном носителе Технический отчет, соответствующий требованиям Технического задания (Приложение №1).

3.2. Подрядчик вправе:

3.2.1. По соглашению с Заказчиком (застройщиком) выполнить работы и сдать результат выполненных работ, являющихся предметом настоящего контракта, досрочно.
3.3. Заказчик (застройщик) обязан:

3.3.1. Принять результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим контрактом.
3.3.2. Перечислить Подрядчику денежные средства за надлежаще выполненные работы в порядке, установленном настоящим контрактом.
3.4. Заказчик (застройщик) вправе:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

3.5. Муниципальный заказчик  обязан:

3.5.1. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств путем перечисления средств на счет Заказчика (застройщика).
3.5.2. Информировать Подрядчика и Заказчика (застройщика) обо всех изменениях, которые могут повлиять на процесс выполнения работ по настоящему контракту.

3.5.3. Оказывать содействие Заказчику (застройщику) и Подрядчику в выполнении работ по настоящему контракту.

3.6. Муниципальный заказчик  имеет право:

3.6.1. Требовать от Подрядчика информацию об объемах выполненных работ и целевом расходовании выделенных по контракту средств.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приёмка его Заказчиком (застройщиком) оформляются актом приёмки результата выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

4.2. Подрядчик в течение 2 (двух) дней с момента завершения работ предоставляет Заказчику (застройщику) Технический отчет, соответствующий требованиям Технического задания (пПиложение №1), в количестве 2 (двух) экземпляров. Одновременно с передачей результата выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику (застройщику) два экземпляра акта приёмки результата выполненных работ.

4.3. Заказчик (застройщик) обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения документации рассмотреть её и при наличии замечаний и (или) возражений направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с перечнем замечаний, необходимых доработок.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.
5.2. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по настоящему контракту, уплачивает другой Стороне неустойку в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства.
5.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.4. Подрядчик обязуется своевременно и за свой счет исправлять дефекты, недоделки в работе  по обоснованным замечаниям Заказчика (застройщика).
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, иное стихийное бедствие, война, военные действия, блокада, эмбарго, существенное изменение законодательства, определяющие условия настоящего контракта, либо иные объективные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. По согласованию сторон срок исполнения обязательств в таком случае, может быть продлен соразмерно времени, в течение которого действовали  обстоятельства непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть удостоверены компетентными органами.

5.6. В случае непоступления от Муниципального заказчика средств на счет Заказчика (застройщика) по независящим от Заказчика (застройщика) причинам Заказчик (застройщик) освобождается:

5.6.1. От обязанности перечислить денежные средства Подрядчику. Обязанность перечислить денежные средства в указанном случае возлагается на Муниципального заказчика.

5.6.2. От ответственности за неисполнение обязательств по перечислению денежных средств за выполненные работы по настоящему контракту.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.


6.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему контракту, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.


6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, споры могут быть переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области или Третейский суд при Калининградском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в соответствии с его регламентом.          

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон либо по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством РФ.

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.5. Любое уведомление, направляемое сторонами друг другу по настоящему контракту, должно быть совершено в письменной форме.

7.6. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Муниципальному заказчику, два экземпляра – Заказчику-застройщику, один экземпляр – Подрядчику. 

Приложение №1 – Техническое задание

8. Адреса и реквизиты сторон
	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Комитет архитектуры  и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

г. Калининград, пл. Победы, 1

ИНН 3904603262   КПП 390401001

УФК по Калининградской области 

(КФиК, КАиС л/с 20390014007) 

р/с 40204810700000000002

ГРКЦ ГУ России по Калининградской области 
г. Калининград, БИК 042748001

Заместитель главы администрации городского округа, председатель комитета

_______________ П.Г. Саркисов

М.п.
	ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК:

Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального строительства» городского округа «Город Калининград» (МКП «УКС»)

236040 г. Калининград, 

пл. Победы, 1

ИНН 3904063049 КПП 390401001

р/с 4070 2810 0201 0010 1990

в Калининградском ОСБ № 8626 

г. Калининград

к/сч 3010 1810 100000000634

БИК 0427 48634

Директор

___________________А.Л. Крупин

м.п.
	ПОДРЯДЧИК
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