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	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

	

	на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Комсомольская, 82-82А
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)



	Сметная стоимость:
	644.990
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.427
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	71.249
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".


	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	

	
	Раздел 1.  Минимальные работы

	

	1.
	Е68-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель
	100 м2 основания
	
	0.54
	151.12
	81.61
	2 566.26
	1 386
	16.983

	1. 1.
	З1-100-17
	Рабочий среднего разряда 1,7
	чел.-ч
	18.68
	10.0872
	8.090
	81.61
	137.380
	1 386
	16.981

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	84.87
	88%
	1 220
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	48.97
	48%
	665
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	215.45
	
	3 271
	

	

	2.
	Т01-01-01-043 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	
	3.89
	3.71
	14.43
	36.66
	143
	9.91

	
	
	Объем: 54*0.04*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	3.89
	16.40
	63.80
	145.95
	568
	8.903

	
	
	Объем: 54*0.04*1.8
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80

	4.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0436
	4 846.79
	211.32
	49 459.80
	2 156
	10.203

	
	
	Объем: 109*0.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.657488
	8.280
	5.44
	140.760
	93
	17

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.901832
	15.080
	28.68
	256.870
	489
	17.034

	4. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	1.451008
	112.40
	163.09
	1 144.08
	1 660
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	21.88
	256.87
	373
	17.034

	4. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.450824
	93.88
	42.32
	890.86
	402
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.80
	256.87
	116
	17.034

	4. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001744
	263.51
	0.46
	1 266.59
	2
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	32.41
	81%
	471
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	14.67
	34%
	198
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	258.41
	
	2 825
	

	

	5.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	69.76
	16.40
	1 144.06
	145.95
	10 181
	8.899

	
	
	Объем: 43.6*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0436
	344.93
	15.04
	3 421.73
	149
	9.907

	6. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.130364
	8.280
	1.08
	140.760
	18
	17

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.142136
	15.080
	2.14
	256.870
	37
	17.034

	6. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.142136
	93.88
	13.34
	890.86
	127
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.14
	256.87
	37
	17.034

	6. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.003052
	126.43
	0.39
	1 018.85
	3
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.04
	219.76
	1
	16.983

	6. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000872
	263.51
	0.23
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	3.06
	81%
	45
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	1.38
	34%
	19
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19.48
	
	212
	

	

	7.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.218
	2 520.14
	549.39
	17 348.53
	3 782
	6.884

	
	
	Объем: 109*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	3.42696
	8.510
	29.16
	144.650
	496
	16.998


	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	3.02584
	14.301
	43.27
	243.333
	736
	17.015

	7. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.93522
	102.57
	95.93
	835.60
	781
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	10.50
	191.22
	179
	17.028

	7. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.38586
	139.36
	53.77
	1 430.52
	552
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	5.82
	256.87
	99
	17.034

	7. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	1.54344
	223.58
	345.08
	1 170.91
	1 807
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	24.86
	273.99
	423
	17.007

	7. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.16132
	133.41
	21.52
	763.85
	123
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.09
	219.76
	35
	16.983

	7. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	1.09
	3.60
	3.92
	20.52
	22
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	102.85
	121%
	1 491
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	58.67
	65%
	801
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	710.91
	
	6 074
	

	

	8.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	23.98
	104.66
	2 509.75
	516.66
	12 390
	4.937

	
	
	Объем: 21.8*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	9.
	Е27-04-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных
	1000 м2 основания
	
	0.109
	61 088.01
	6 658.59
	523 248.53
	57 034
	8.565

	9. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	36.96
	4.02864
	8.670
	34.93
	147.370
	594
	16.998

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	41.95
	4.57255
	14.601
	66.76
	248.282
	1 135
	17.005

	9. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.43382
	102.57
	44.50
	835.60
	362
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	4.87
	191.22
	83
	17.028

	9. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	2.59
	0.28231
	93.88
	26.50
	890.86
	251
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.26
	256.87
	73
	17.034

	9. 5.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.41
	0.04469
	139.36
	6.23
	1 430.52
	64
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.67
	256.87
	11
	17.034

	9. 6.
	Х12-0906
	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т
	маш.-ч
	9.7
	1.0573
	76.06
	80.42
	517.81
	547
	6.808

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	13.68
	219.76
	232
	16.983

	9. 7.
	Х12-0907
	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т
	маш.-ч
	21.66
	2.36094
	110.81
	261.62
	779.38
	1 840
	7.033

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	38.03
	273.99
	647
	17.007

	9. 8.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	2.96
	0.32264
	133.41
	43.04
	763.85
	246
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.17
	219.76
	71
	16.983

	9. 9.
	Х12-1803
	Распределители: каменной мелочи
	маш.-ч
	0.65
	0.07085
	127.56
	9.04
	698.95
	50
	5.479

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.07
	256.87
	18
	17.034

	9. 10.
	С408-0014
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	м3
	15
	1.635
	400.56
	654.92
	3 333.65
	5 451
	8.322

	9. 11.
	С408-0016
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм
	м3
	189
	20.601
	266.28
	5 485.63
	2 308.69
	47 561
	8.67

	9. 12.
	С411-0001
	Вода
	м3
	30
	3.27
	3.60
	11.77
	20.52
	67
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	144.40
	121%
	2 092
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	82.37
	65%
	1 124
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 885.36
	
	60 250
	

	

	10.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0545
	14 953.22
	814.95
	73 400.04
	4 000
	4.908

	
	
	Объем: 109*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.268685
	11.972
	3.22
	203.871
	55
	17.029

	10. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.21691
	102.57
	22.25
	835.60
	181
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.44
	191.22
	41
	17.028

	10. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.051775
	139.36
	7.22
	1 430.52
	74
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.78
	256.87
	13
	17.034

	10. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	5.559
	141.30
	785.49
	673.68
	3 745
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	4.57
	121%
	67
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	2.61
	65%
	36
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	822.13
	
	4 102
	

	

	11.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-5.559
	141.30
	-785.49
	673.68
	-3 745
	4.768

	
	
	Объем: (0.0545)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	5.559
	280.61
	1 559.91
	2 121.17
	11 792
	7.559

	
	
	Объем: (0.0545)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	10.9
	144.07
	1 570.31
	2 196.06
	23 937
	15.243

	13. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	128.62
	10.360
	1 332.50
	176.300
	22 676
	17.017

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.654
	12.085
	7.90
	205.490
	134
	17.004

	13. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.327
	102.57
	33.54
	835.60
	273
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	3.67
	191.22
	63
	17.028

	13. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.327
	133.41
	43.63
	763.85
	250
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.23
	219.76
	72
	16.983


	13. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	6.213
	10.08
	62.63
	13.73
	85
	1.362

	13. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.327
	101.31
	33.13
	999.00
	327
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.23
	219.76
	72
	16.983

	13. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.545
	104.66
	57.04
	516.66
	282
	4.937

	13. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	2.18
	3.60
	7.85
	20.52
	45
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 903.37
	121%
	27 600
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1 085.72
	65%
	14 827
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 559.40
	
	66 364
	

	

	14.
	С1. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая
	м3
	
	111.18
	82.62
	9 185.69
	480.02
	53 369
	5.81

	
	
	Объем: 109*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Монтажные работы: покрытие плиткой т. 60

	15.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0163
	4 846.79
	79.00
	49 459.80
	806
	10.203

	
	
	Объем: 65*0.25
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.245804
	8.280
	2.04
	140.760
	35
	17

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.711006
	15.080
	10.72
	256.870
	183
	17.034

	15. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.542464
	112.40
	60.97
	1 144.08
	621
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	8.18
	256.87
	139
	17.034

	15. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.168542
	93.88
	15.82
	890.86
	150
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	2.54
	256.87
	43
	17.034

	15. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.000652
	263.51
	0.17
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	12.12
	81%
	177
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	5.49
	34%
	74
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.61
	
	1 057
	

	

	16.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	26.08
	16.40
	427.71
	145.95
	3 806
	8.899

	
	
	Объем: 16.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0163
	344.93
	5.62
	3 421.73
	56
	9.964

	17. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.048737
	8.280
	0.40
	140.760
	7
	17

	17. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.053138
	15.080
	0.80
	256.870
	14
	17.034

	17. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.053138
	93.88
	4.99
	890.86
	47
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.80
	256.87
	14
	17.034

	17. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001141
	126.43
	0.14
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	17. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000326
	263.51
	0.09
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.14
	81%
	17
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.52
	34%
	7
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7.28
	
	80
	

	

	18.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.13
	2 520.14
	327.62
	17 348.53
	2 255
	6.883

	
	
	Объем: 65*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	2.0436
	8.510
	17.39
	144.650
	296
	16.998


	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	1.8044
	14.301
	25.81
	243.333
	439
	17.015

	18. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.5577
	102.57
	57.20
	835.60
	466
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	6.26
	191.22
	107
	17.028

	18. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.2301
	139.36
	32.07
	1 430.52
	329
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	3.47
	256.87
	59
	17.034

	18. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.9204
	223.58
	205.78
	1 170.91
	1 078
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	14.83
	273.99
	252
	17.007

	18. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.0962
	133.41
	12.83
	763.85
	73
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.24
	219.76
	21
	16.983

	18. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.65
	3.60
	2.34
	20.52
	13
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	61.34
	121%
	889
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	34.99
	65%
	478
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	423.96
	
	3 622
	

	

	19.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	14.3
	104.66
	1 496.64
	516.66
	7 388
	4.936

	
	
	Объем: 13*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е27-06-027-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси
	100 м3 добавок в рыхлом состоянии
	
	0.0325
	14 953.22
	485.98
	73 400.04
	2 386
	4.91

	
	
	Объем: 65*0.05
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 1.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4.93
	0.160225
	11.972
	1.92
	203.871
	33
	17.029

	20. 2.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.98
	0.12935
	102.57
	13.27
	835.60
	108
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	1.45
	191.22
	25
	17.028

	20. 3.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.95
	0.030875
	139.36
	4.30
	1 430.52
	44
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.47
	256.87
	8
	17.034

	20. 4.
	С408-0203
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	102
	3.315
	141.30
	468.41
	673.68
	2 233
	4.768

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	2.73
	121%
	40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	1.56
	65%
	21
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	490.26
	
	2 447
	

	

	21.
	С408-0203 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%
	м3
	
	-3.315
	141.30
	-468.41
	673.68
	-2 233
	4.767

	
	
	Объем: (0.0325)*(-102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С407-0028 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Смесь пескоцементная (цемент М 400)
	м3
	
	3.315
	280.61
	930.22
	2 121.17
	7 032
	7.56

	
	
	Объем: (0.0325)*(102.0)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е27-07-005-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.
	10 м2
	
	6.5
	144.07
	936.42
	2 196.06
	14 274
	15.243

	23. 1.
	З1-100-41
	Рабочий среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	11.8
	76.7
	10.360
	794.61
	176.300
	13 522
	17.017

	23. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.39
	12.085
	4.71
	205.490
	80
	17.004

	23. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	102.57
	20.00
	835.60
	163
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.19
	191.22
	37
	17.028

	23. 4.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	133.41
	26.01
	763.85
	149
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.52
	219.76
	43
	16.983

	23. 5.
	Х12-2899
	Виброплита электрическая
	маш.-ч
	0.57
	3.705
	10.08
	37.35
	13.73
	51
	1.362

	23. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	0.195
	101.31
	19.76
	999.00
	195
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	2.52
	219.76
	43
	16.983

	23. 7.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.05
	0.325
	104.66
	34.01
	516.66
	168
	4.937

	23. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	0.2
	1.3
	3.60
	4.68
	20.52
	27
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	1 135.03
	121%
	16 458
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	647.45
	65%
	8 841
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 718.90
	
	39 574
	

	

	24.
	С2. Цена поставщ
	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая
	м3
	
	66.3
	63.68
	4 221.98
	369.98
	24 530
	5.81

	
	
	Объем: 65*1.02
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	Установка бортовых камней

	25.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.00923
	4 846.79
	44.74
	49 459.80
	457
	10.215

	
	
	Объем: 64*0.3*0.3+62*0.28*0.2
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.1391884
	8.280
	1.15
	140.760
	20
	17

	25. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	0.4026126
	15.080
	6.07
	256.870
	103
	17.034

	25. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.3071744
	112.40
	34.53
	1 144.08
	351
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.63
	256.87
	79
	17.034

	25. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.0954382
	93.88
	8.96
	890.86
	85
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.44
	256.87
	25
	17.034

	25. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.0003692
	263.51
	0.10
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	6.86
	81%
	100
	


	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	3.10
	34%
	42
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.70
	
	598
	

	

	26.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	14.768
	16.40
	242.20
	145.95
	2 155
	8.898

	
	
	Объем: 9.23*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.00923
	344.93
	3.18
	3 421.73
	32
	10.063

	27. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.0275977
	8.280
	0.23
	140.760
	4
	17

	27. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.0300898
	15.080
	0.45
	256.870
	8
	17.034

	27. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.0300898
	93.88
	2.82
	890.86
	27
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	0.45
	256.87
	8
	17.034

	27. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.0006461
	126.43
	0.08
	1 018.85
	1
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.01
	219.76
	
	16.983

	27. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.0001846
	263.51
	0.05
	1 266.59
	
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	0.65
	81%
	10
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.29
	34%
	4
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.12
	
	46
	

	

	28.
	Е27-04-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	
	0.0558
	2 520.14
	140.62
	17 348.53
	968
	6.884

	
	
	Объем: 64*0.3*0.2+62*0.28*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 1.
	З1-100-23
	Рабочий среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	15.72
	0.877176
	8.510
	7.46
	144.650
	127
	16.998

	28. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	13.88
	0.774504
	14.301
	11.08
	243.333
	188
	17.015

	28. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	4.29
	0.239382
	102.57
	24.55
	835.60
	200
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	2.69
	191.22
	46
	17.028

	28. 4.
	Х12-0202
	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	1.77
	0.098766
	139.36
	13.76
	1 430.52
	141
	10.265

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.49
	256.87
	25
	17.034

	28. 5.
	Х12-0911
	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т
	маш.-ч
	7.08
	0.395064
	223.58
	88.33
	1 170.91
	463
	5.237

	
	
	
	(1)
	
	
	16.11
	6.36
	273.99
	108
	17.007

	28. 6.
	Х12-1601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.74
	0.041292
	133.41
	5.51
	763.85
	32
	5.726

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.53
	219.76
	9
	16.983

	28. 7.
	С411-0001
	Вода
	м3
	5
	0.279
	3.60
	1.00
	20.52
	6
	5.7

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	26.33
	121%
	381
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	15.02
	65%
	205
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	181.96
	
	1 554
	

	

	29.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	6.14
	104.66
	642.61
	516.66
	3 172
	4.936

	
	
	Объем: 5.58*1.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	
	0.64
	5 013.40
	3 208.58
	32 447.66
	20 767
	6.472

	30. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	48.6912
	8.970
	436.76
	152.560
	7 428
	17.008

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.4352
	15.080
	6.56
	256.870
	112
	17.034

	30. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4352
	113.70
	49.48
	810.77
	353
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.56
	256.87
	112
	17.034

	30. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0256
	101.31
	2.59
	999.00
	26
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.33
	219.76
	6
	16.983

	30. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00064
	10 705.00
	6.85
	54 434.60
	35
	5.085

	30. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1088
	960.26
	104.48
	3 126.47
	340
	3.256

	30. 7.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	5.9
	3.776
	685.00
	2 586.56
	3 302.36
	12 470
	4.821

	30. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.06
	0.0384
	569.06
	21.85
	2 995.86
	115
	5.265

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	629.51
	121%
	9 123
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	359.09
	65%
	4 901
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 197.18
	
	34 791
	

	

	31.
	С403-8021 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	64
	76.13
	4 872.32
	342.67
	21 931
	4.501

	

	32.
	Е27-02-010-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного
	100 м бортового камня
	
	0.62
	937.76
	581.41
	12 783.98
	7 926
	13.632

	32. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	76.08
	47.1696
	8.970
	423.11
	152.560
	7 196
	17.008

	32. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.68
	0.4216
	15.080
	6.36
	256.870
	108
	17.034

	32. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.68
	0.4216
	113.70
	47.94
	810.77
	342
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	6.36
	256.87
	108
	17.034

	32. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.04
	0.0248
	101.31
	2.51
	999.00
	25
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.32
	219.76
	5
	16.983

	32. 5.
	С101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.001
	0.00062
	10 705.00
	6.64
	54 434.60
	34
	5.085

	32. 6.
	С102-0038
	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта
	м3
	0.17
	0.1054
	960.26
	101.21
	3 126.47
	330
	3.256

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	609.85
	121%
	8 838
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	347.87
	65%
	4 748
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 539.13
	
	21 511
	

	

	33.
	С402-0004 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	
	0.0123
	569.06
	7.00
	2 995.86
	37
	5.286

	
	
	Объем: (0.62)*(0.06*0.33)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	С401-0006 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	
	3.1459
	685.00
	2 154.94
	3 302.36
	10 389
	4.821

	
	
	Объем: (0.62)*(5.9*0.86)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	С403-8023 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	
	62
	34.14
	2 116.68
	185.77
	11 518
	5.442

	

	36.
	Е68-37-2 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см
	1 колодец
	
	2
	198.52
	397.03
	1 671.00
	3 342
	8.417

	36. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	1.74
	3.48
	8.670
	30.17
	147.370
	513
	16.998

	36. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.1
	101.31
	10.13
	999.00
	100
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	1.29
	219.76
	22
	16.983

	36. 3.
	С402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.008
	0.016
	588.14
	9.41
	2 080.79
	33
	3.538

	36. 4.
	С403-8383
	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.
	шт.
	2
	4
	86.83
	347.32
	673.99
	2 696
	7.762

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	104%
	31.38
	88%
	451
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	18.10
	48%
	246
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	446.51
	
	4 040
	

	

	37.
	Е27-09-006-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство средств технического регулирования
	100 п. м
	
	0.2
	466.00
	93.20
	5 151.65
	1 030
	11.052

	37. 1.
	З1-100-29
	Рабочий среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	18.41
	3.682
	8.970
	33.03
	152.560
	562
	17.008

	37. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.55
	0.11
	15.080
	1.66
	256.870
	28
	17.034

	37. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	0.55
	0.11
	113.70
	12.51
	810.77
	89
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.66
	256.87
	28
	17.034

	37. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	1.18
	0.236
	101.31
	23.91
	999.00
	236
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	3.05
	219.76
	52
	16.983

	37. 5.
	С403-0003
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	0.08
	0.016
	839.12
	13.43
	5 438.81
	87
	6.482

	37. 6.
	С403-1213
	Столбики сигнальные железобетонные СС-1
	м3
	0.0072
	0.00144
	1 548.45
	2.23
	21 024.29
	30
	13.578

	37. 7.
	С501-0575
	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2
	м
	10
	2
	4.05
	8.10
	13.18
	26
	3.254

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	142%
	49.26
	121%
	714
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	81%
	28.10
	65%
	384
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	170.56
	
	2 127
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	46 540.65
	
	321 166
	6.901

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	44 648.45
	
	304 313
	6.816

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	29 697.74
	
	163 548
	5.507

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37)
	
	
	
	
	4 841.74
	
	70 183
	14.495

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37)
	
	
	
	
	2 755.97
	
	37 620
	13.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	52 246.16
	
	412 116
	7.888

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 892.20
	
	16 853
	8.907

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	1 892.20
	
	16 853
	8.907

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	54 138.36
	
	428 969
	7.924

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 158.56
	2.14
	9 180
	7.924

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	55 296.92
	
	438 149
	7.924

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 105.94
	2
	8 763
	7.924

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	56 402.86
	
	446 912
	7.924

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	10 152.51
	18
	80 444
	7.924

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	66 555.37
	
	527 356
	7.924

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	4 841.74
	
	70 183
	14.495

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 755.97
	
	37 620
	13.65

	

	
	Раздел 2.  Дополнительные работы

	

	38.
	Е47-01-046-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	
	0.7
	2 168.55
	1 517.99
	14 380.30
	10 066
	6.631

	38. 1.
	З1-100-22
	Рабочий среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	40
	28
	8.430
	236.04
	143.350
	4 014
	17.005

	38. 2.
	С407-0013
	Земля растительная механизированной заготовки
	м3
	15
	10.5
	122.09
	1 281.95
	576.42
	6 052
	4.721

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	115%
	271.45
	98%
	3 934
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	77%
	181.75
	61%
	2 449
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 971.19
	
	16 448
	

	

	39.
	Е01-01-013-14 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	
	0.0273
	4 846.79
	132.32
	49 459.80
	1 350
	10.203

	
	
	Объем: 3.9+23.4
	
	
	
	
	
	
	
	

	39. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	15.08
	0.411684
	8.280
	3.41
	140.760
	58
	17

	39. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43.62
	1.190826
	15.080
	17.96
	256.870
	306
	17.034

	39. 3.
	Х06-0247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3
	маш.-ч
	33.28
	0.908544
	112.40
	102.12
	1 144.08
	1 039
	10.179

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	13.70
	256.87
	233
	17.034

	39. 4.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	10.34
	0.282282
	93.88
	26.50
	890.86
	251
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	4.26
	256.87
	73
	17.034

	39. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.04
	0.001092
	263.51
	0.29
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	20.30
	81%
	295
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	9.19
	34%
	124
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	161.81
	
	1 769
	

	

	40.
	Т03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км
	1 т груза
	
	43.68
	16.40
	716.35
	145.95
	6 375
	8.899

	
	
	Объем: 27.3*1.6
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е01-01-016-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	1000 м3 грунта
	
	0.0273
	344.93
	9.42
	3 421.73
	93
	9.873

	41. 1.
	З1-100-20
	Рабочий среднего разряда 2,0
	чел.-ч
	2.99
	0.081627
	8.280
	0.68
	140.760
	11
	17

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.26
	0.088998
	15.080
	1.34
	256.870
	23
	17.034

	41. 3.
	Х07-0149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	3.26
	0.088998
	93.88
	8.36
	890.86
	79
	9.489

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	1.34
	256.87
	23
	17.034

	41. 4.
	Х40-0051
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т
	маш.-ч
	0.07
	0.001911
	126.43
	0.24
	1 018.85
	2
	8.059

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	0.02
	219.76
	
	16.983

	41. 5.
	С408-0043
	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм
	м3
	0.02
	0.000546
	263.51
	0.14
	1 266.59
	1
	4.807

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	95%
	1.92
	81%
	28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	43%
	0.87
	34%
	12
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.21
	
	132
	

	

	42.
	Е23-01-001-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	
	0.2175
	1 275.59
	277.44
	7 478.89
	1 627
	5.864

	
	
	Объем: (19.5+2.25*1)*0.1
	
	
	
	
	
	
	
	

	42. 1.
	З1-100-25
	Рабочий среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	10.2
	2.2185
	8.670
	19.23
	147.370
	327
	16.998

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.35
	0.076125
	11.230
	0.85
	191.220
	15
	17.028

	42. 3.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.35
	0.076125
	102.57
	7.81
	835.60
	64
	8.147

	
	
	
	(1)
	
	
	11.23
	0.85
	191.22
	15
	17.028

	42. 4.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	11
	2.3925
	104.66
	250.40
	516.66
	1 236
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	26.10
	111%
	380
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	15.26
	61%
	209
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	318.80
	
	2 215
	

	

	43.
	С103-1331 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм
	м
	
	30.3
	99.74
	3 022.12
	632.54
	19 166
	6.342

	
	
	Объем: 30*1.01
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	44.
	Е23-04-008-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых
	1 врезка
	
	1
	272.74
	272.74
	3 241.81
	3 242
	11.887

	44. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	17.01
	17.01
	9.630
	163.81
	163.850
	2 787
	17.015

	44. 2.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.001
	0.001
	43 816.00
	43.82
	137 492.94
	137
	3.138

	44. 3.
	С101-1315
	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300
	т
	0.001
	0.001
	658.11
	0.66
	6 047.99
	6
	9.19

	44. 4.
	С401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	0.065
	0.065
	660.97
	42.96
	3 151.63
	205
	4.768

	44. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001
	0.001
	569.06
	0.57
	2 995.86
	3
	5.265

	44. 6.
	С408-0122
	Песок природный для строительных: работ средний
	м3
	0.2
	0.2
	104.66
	20.93
	516.66
	103
	4.937

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	212.95
	111%
	3 094
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	124.50
	61%
	1 700
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	610.19
	
	8 036
	

	

	45.
	Е23-03-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
	Устройство СМОТРОВЫХ круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	
	0.07
	24 124.43
	1 688.71
	160 213.48
	11 215
	6.641

	45. 1.
	З1-100-35
	Рабочий среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	158.68
	11.1076
	9.630
	106.97
	163.850
	1 820
	17.015

	45. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	19.61
	1.3727
	15.080
	20.70
	256.870
	353
	17.034

	45. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
	маш.-ч
	19.61
	1.3727
	113.70
	156.08
	810.77
	1 113
	7.131

	
	
	
	(1)
	
	
	15.08
	20.70
	256.87
	353
	17.034

	45. 4.
	Х12-1011
	Котлы битумные: передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.76
	0.0532
	35.39
	1.88
	101.14
	5
	2.858

	45. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
	маш.-ч
	4.8
	0.336
	101.31
	34.04
	999.00
	336
	9.861

	
	
	
	(1)
	
	
	12.94
	4.35
	219.76
	74
	16.983

	45. 6.
	С101-0073
	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10
	т
	0.1
	0.007
	2 447.30
	17.13
	24 380.60
	171
	9.962

	45. 7.
	С101-0311
	Каболка
	т
	0.072
	0.00504
	43 816.00
	220.83
	137 492.94
	693
	3.138

	45. 8.
	С101-1300
	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ
	т
	0.018
	0.00126
	4 680.00
	5.90
	33 391.91
	42
	7.135

	45. 9.
	С101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
	т
	0.008
	0.00056
	987.52
	0.55
	6 638.00
	4
	6.722

	45. 10.
	С101-2611
	Опалубка металлическая
	т
	0.017
	0.00119
	14 000.00
	16.66
	76 014.03
	90
	5.43

	45. 11.
	С401-0001
	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)
	м3
	1.25
	0.0875
	592.90
	51.88
	2 889.07
	253
	4.873

	45. 12.
	С401-0006
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	4.1
	0.287
	685.00
	196.60
	3 302.36
	948
	4.821

	45. 13.
	С402-0002
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	0.72
	0.0504
	512.30
	25.82
	2 666.65
	134
	5.205

	45. 14.
	С402-0064
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.0445
	0.003115
	4 284.77
	13.35
	17 505.91
	55
	4.086

	45. 15.
	С403-0119
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	15.07
	1.0549
	547.15
	577.19
	3 003.58
	3 168
	5.49

	45. 16.
	С403-3120
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	1.94
	0.1358
	1 876.90
	254.88
	17 020.17
	2 311
	9.068

	45. 17.
	С410-0021
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I
	т
	0.21
	0.0147
	609.46
	8.96
	4 883.09
	72
	8.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	130%
	165.97
	111%
	2 412
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	76%
	97.03
	61%
	1 326
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 951.71
	
	14 953
	

	

	46.
	С403-0119 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм
	м
	
	-1.0549
	547.15
	-577.19
	3 003.58
	-3 168
	5.489

	
	
	Объем: (0.07)*(-15.07)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	47.
	С403-3120 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	
	-0.1358
	1 876.90
	-254.88
	17 020.17
	-2 311
	9.067

	
	
	Объем: (0.07)*(-1.94)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С403-8241 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	345.39
	345.39
	2 374.46
	2 374
	6.873

	

	49.
	С403-8272 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 

прим)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	361.29
	361.29
	2 601.60
	2 602
	7.202

	

	50.
	С403-8271 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	254.91
	254.91
	1 806.42
	1 806
	7.085

	

	51.
	С403-8228 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")
	шт.
	
	1
	340.73
	340.73
	2 460.77
	2 461
	7.223

	

	52.
	С403-8296 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
	шт.
	
	1
	86.83
	86.83
	673.99
	674
	7.762

	

	53.
	С101-2536 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Люки чугунные тяжелые
	шт.
	
	1
	669.54
	669.54
	5 249.16
	5 249
	7.84

	

	54.
	Е01-02-061-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим)
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком
	100 м3 грунта
	
	0.224
	704.46
	157.80
	11 963.43
	2 680
	16.984

	
	
	Объем: 27.3-(2.26*1+30*0.038)-(30*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	54. 1.
	З1-100-15
	Рабочий среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	88.5
	19.824
	7.960
	157.80
	135.180
	2 680
	16.982

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	80%
	126.24
	68%
	1 822
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	38%
	59.96
	31%
	831
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344.00
	
	5 333
	

	

	55.
	С408-0122 

(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	
	22.4
	104.66
	2 344.38
	516.66
	11 573
	4.936

	
	
	Объем: 27.3-(2.26*1+30*0.038)-(30*0.1*0.5)
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	11 365.89
	
	77 074
	6.781

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 627.42
	
	51 533
	6.756

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	4 403.07
	
	26 739
	6.073

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 38; %=81 - по стр. 39, 41; %=111 - по стр. 42, 44, 45; %=68 - по стр. 54)
	
	
	
	
	824.93
	
	11 964
	14.503

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 38, 42, 44, 45; %=34 - по стр. 39, 41; %=31 - по стр. 54)
	
	
	
	
	488.56
	
	6 649
	13.609

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 940.91
	
	70 146
	7.846

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 022.12
	
	19 166
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 022.12
	
	19 166
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	716.35
	
	6 375
	8.899

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	716.35
	
	6 375
	8.899

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	12 679.38
	
	95 687
	7.547

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	271.34
	2.14
	2 048
	7.548

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	12 950.72
	
	97 735
	7.547

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	259.01
	2
	1 955
	7.548

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	13 209.73
	
	99 690
	7.547

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	2 377.75
	18
	17 944
	7.547

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	15 587.48
	
	117 634
	7.547

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	824.93
	
	11 964
	14.503

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	488.56
	
	6 649
	13.609

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	57 906.54
	
	398 240
	6.877

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	52 275.87
	
	355 846
	6.807

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	
	34 100.81
	
	190 287
	5.58

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 39, 41; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=98 - по стр. 38; %=111 - по стр. 42, 44, 45; %=68 - по стр. 54)
	
	
	
	
	5 666.67
	
	82 147
	14.497

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 39, 41; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=61 - по стр. 38, 42, 44, 45; %=31 - по стр. 54)
	
	
	
	
	3 244.53
	
	44 269
	13.644

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	61 187.07
	
	482 262
	7.882

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 022.12
	
	19 166
	6.342

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 022.12
	
	19 166
	6.342

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 608.55
	
	23 228
	8.905

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	
	
	
	
	2 608.55
	
	23 228
	8.905

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	66 817.74
	
	524 656
	7.852

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	
	
	
	2.14
	1 429.90
	2.14
	11 228
	7.852

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	68 247.64
	
	535 884
	7.852

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	
	
	
	2
	1 364.95
	2
	10 718
	7.852

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	69 612.59
	
	546 602
	7.852

	
	НДС 18%
	
	
	
	18
	12 530.27
	18
	98 388
	7.852

	
	ВСЕГО С НДС
	
	
	
	
	82 142.86
	
	644 990
	7.852

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 666.67
	
	82 147
	14.497

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	3 244.53
	
	44 269
	13.644


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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