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	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

	(Локальная смета)

	проведения аварийно-восстановительных работ кровли дома № 20 по ул. Волочаевской г. Калининграде

	Сметная стоимость:
	707.810
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.795
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	126.615
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	ТЕР 46-04-008-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия
	1.94
	165.55
	131.65
	33.90
	321.17
	255.40
	65.77
	16.9
	5.43
	4 673
	4 316
	357

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	252.85
	
	
	
	84%
	3 625
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	153.24
	
	
	
	48%
	2 072
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	727.26
	
	
	
	
	10 370
	
	

	

	2.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли
	1.94
	172.51
	127.80
	44.71
	334.67
	247.93
	86.74
	16.9
	11.36
	5 175
	4 190
	985

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	13.46
	1
	16.9
	
	
	228

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	216.95
	
	
	
	71%
	3 137
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	169.90
	
	
	
	52%
	2 297
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	721.53
	
	
	
	
	10 609
	
	

	

	3.
	ТЕРр 58-1-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли
	1.94
	172.51
	127.80
	44.71
	334.67
	247.93
	86.74
	16.9
	11.36
	5 175
	4 190
	985

	
	
	
	
	
	6.94
	
	
	13.46
	1
	16.9
	
	
	228

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	216.95
	
	
	
	71%
	3 137
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	169.90
	
	
	
	52%
	2 297
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	721.53
	
	
	
	
	10 609
	
	

	

	4.
	ТЕРр 58-5-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м
	0.67
	9 291.30
	1 358.31
	34.61
	6 225.17
	910.07
	23.19
	16.9
	9.3
	32 953
	15 380
	216

	
	
	
	
	7 898.38
	
	
	5 291.91
	
	3.28
	1
	
	17 357
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	755.36
	
	
	
	71%
	10 920
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	591.55
	
	
	
	52%
	7 998
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 572.07
	
	
	
	
	51 870
	
	

	

	5.
	ТЕРр 58-5-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м
	0.31
	3 176.89
	1 205.91
	20.22
	984.84
	373.83
	6.27
	16.9
	9.35
	8 717
	6 318
	59

	
	
	
	
	1 950.76
	
	
	604.74
	
	3.87
	1
	
	2 340
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	310.28
	
	
	
	71%
	4 486
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	242.99
	
	
	
	52%
	3 285
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 538.11
	
	
	
	
	16 488
	
	

	

	6.
	ТЕРр 58-5-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м
	0.28
	4 519.16
	360.82
	36.65
	1 265.36
	101.03
	10.26
	16.9
	9.39
	6 293
	1 707
	96

	
	
	
	
	4 121.69
	
	
	1 154.07
	
	3.89
	1
	
	4 489
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	83.85
	
	
	
	71%
	1 212
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	65.67
	
	
	
	52%
	888
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 414.88
	
	
	
	
	8 393
	
	

	

	7.
	ТЕРр 58-5-7 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.
	4
	162.60
	38.37
	35.62
	650.40
	153.48
	142.48
	16.9
	9.39
	5 966
	2 594
	1 338

	
	
	
	
	88.61
	
	
	354.44
	
	5.74
	1
	
	2 034
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	127.39
	
	
	
	71%
	1 842
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	99.76
	
	
	
	52%
	1 349
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	877.55
	
	
	
	
	9 157
	
	

	

	8.
	ТЕРр 58-5-5 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м
	0.08
	6 760.46
	1 449.90
	67.19
	540.84
	115.99
	5.38
	16.9
	9.34
	4 682
	1 960
	50

	
	
	
	
	5 243.37
	
	
	419.47
	
	6.37
	1
	
	2 672
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	96.27
	
	
	
	71%
	1 392
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	75.39
	
	
	
	52%
	1 019
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	712.51
	
	
	
	
	7 093
	
	

	

	9.
	ТЕР 46-04-001-04 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка кирпичных стен (мауэрлат), 1 м3
	0.53
	200.76
	77.46
	123.30
	106.40
	41.05
	65.35
	16.9
	5.06
	1 024
	694
	331

	
	
	
	
	
	12.91
	
	
	6.84
	1
	16.91
	
	
	116

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	47.41
	
	
	
	84%
	680
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28.73
	
	
	
	48%
	389
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	182.55
	
	
	
	
	2 093
	
	

	

	10.
	ТЕРр 53-20-4 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки
	0.0053
	136 578.60
	5 963.00
	3 790.41
	723.87
	31.60
	20.09
	16.9
	11.36
	3 881
	534
	228

	
	
	
	
	126 825.19
	588.12
	
	672.17
	3.12
	4.64
	16.91
	
	3 119
	53

	
	Накладные расходы
	
	86%
	
	
	29.86
	
	
	
	73%
	429
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	70%
	
	
	24.30
	
	
	
	56%
	329
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	778.03
	
	
	
	
	4 638
	
	

	

	11.
	ТЕРр 58-2-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон
	0.01
	2 888.51
	2 877.16
	11.35
	28.89
	28.77
	0.11
	16.91
	6.57
	487
	487
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	23.88
	
	
	
	71%
	346
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.70
	
	
	
	52%
	253
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	71.47
	
	
	
	
	1 086
	
	

	

	12.
	ТЕРр 58-2-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон
	0.02
	1 174.67
	1 166.71
	7.96
	23.49
	23.33
	0.16
	16.91
	6.58
	396
	395
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	19.36
	
	
	
	71%
	280
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	15.16
	
	
	
	52%
	205
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	58.02
	
	
	
	
	882
	
	

	

	13.
	ТЕР 10-01-003-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно
	3
	561.26
	60.00
	23.82
	1 683.78
	180.00
	71.46
	16.9
	8.48
	8 188
	3 042
	606

	
	
	
	
	477.44
	1.66
	
	1 432.32
	4.98
	3.17
	16.89
	
	4 540
	84

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084

	
	Накладные расходы
	
	106%
	
	
	196.08
	
	
	
	90%
	2 813
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	54%
	
	
	99.89
	
	
	
	43%
	1 344
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 979.75
	
	
	
	
	12 346
	
	

	

	14.
	С1. Цена поставщ 

Блок оконный пластиковый, тркугольной формы, индивидуального изготовления., м2
	0.72
	2 213.78
	
	
	1 593.92
	
	
	
	
	7 731
	
	

	
	
	
	
	2 213.78
	
	
	1 593.92
	
	4.85
	
	
	7 731
	

	
	Объем: 0.36*2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =10630.55*1.01/4.85

	

	15.
	ТССЦ 203-0957 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2
	1.96
	1 770.36
	
	
	3 469.91
	
	
	
	
	6 747
	
	

	
	
	
	
	1 770.36
	
	
	3 469.91
	
	3 442.33
	
	
	6 747
	

	

	16.
	ТЕР 20-02-002-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка
	4
	21.17
	13.88
	3.23
	84.68
	55.52
	12.92
	16.92
	5.89
	1 096
	939
	76

	
	
	
	
	4.06
	
	
	16.24
	
	4.97
	1
	
	81
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 301-9390

	
	Накладные расходы
	
	115%
	
	
	63.85
	
	
	
	98%
	920
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	71%
	
	
	39.42
	
	
	
	56%
	526
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	187.95
	
	
	
	
	2 542
	
	

	

	17.
	ТССЦ 301-4100 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х150 мм, шт.
	4
	138.79
	
	
	555.16
	
	
	
	
	1 135
	
	

	
	
	
	
	138.79
	
	
	555.16
	
	283.75
	
	
	1 135
	

	

	18.
	ТЕРр 60-7-7 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб
	0.012
	8 572.20
	5 513.35
	252.31
	102.87
	66.16
	3.03
	16.9
	8.31
	1 300
	1 118
	25

	
	
	
	
	2 806.54
	66.80
	
	33.68
	0.80
	4.65
	16.91
	
	157
	14

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	52.23
	
	
	
	66%
	747
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	42.18
	
	
	
	50%
	566
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	197.28
	
	
	
	
	2 613
	
	

	

	19.
	ТССЦ 404-0007 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.0504
	3 086.00
	
	
	155.53
	
	
	
	
	782
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	155.53
	
	15 510.87
	
	
	782
	

	
	Объем: 0.012*4200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	ТЕРр 60-7-8 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб
	0.012
	13 930.32
	9 132.45
	284.04
	167.16
	109.59
	3.41
	16.9
	8.31
	2 132
	1 852
	28

	
	
	
	
	4 513.83
	75.09
	
	54.17
	0.90
	4.65
	16.91
	
	252
	15

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900

	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3

	
	Накладные расходы
	
	78%
	
	
	86.18
	
	
	
	66%
	1 232
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	63%
	
	
	69.61
	
	
	
	50%
	934
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	322.95
	
	
	
	
	4 298
	
	

	

	21.
	ТССЦ 404-0007 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.
	0.198
	3 086.00
	
	
	611.03
	
	
	
	
	3 071
	
	

	
	
	
	
	3 086.00
	
	
	611.03
	
	15 510.87
	
	
	3 071
	

	
	Объем: 0.03*2200*3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	ТЕР 46-02-009-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим) 

Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2
	0.09
	188.95
	188.95
	
	17.01
	17.01
	
	16.9
	1
	287
	287
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	16.84
	
	
	
	84%
	241
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	10.21
	
	
	
	48%
	138
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.06
	
	
	
	
	666
	
	

	

	23.
	ТЕРр 61-31-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности
	0.09
	2 412.79
	1 295.60
	2.05
	217.15
	116.60
	0.18
	16.9
	6.56
	2 302
	1 971
	1

	
	
	
	
	1 115.14
	
	
	100.36
	
	3.29
	1
	
	330
	

	
	Накладные расходы
	
	79%
	
	
	92.11
	
	
	
	67%
	1 321
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	50%
	
	
	58.30
	
	
	
	40%
	788
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	367.56
	
	
	
	
	4 411
	
	

	

	24.
	ТЕР 15-04-019-05 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.09
	694.26
	136.07
	8.27
	62.48
	12.25
	0.74
	16.9
	9.43
	420
	207
	7

	
	
	
	
	549.92
	
	
	49.49
	
	4.16
	1
	
	206
	

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-3469:[ М-(519.29=13665.62*0.038) ]

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	11.64
	
	
	
	80%
	166
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	47%
	
	
	5.76
	
	
	
	37%
	77
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	79.88
	
	
	
	
	662
	
	

	

	25.
	С. Цена поставщи 

Глубокоматовая водно-дисперсионная краска для фасадных поверхностей " Маршал Акрикор фасадная", кг
	3.42
	40.96
	
	
	140.07
	
	
	
	
	679
	
	

	
	
	
	
	40.96
	
	
	140.07
	
	4.85
	
	
	679
	

	
	Объем: 9*0.38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Поправки: М: =192.85*1.03/4.85

	

	26.
	ТЕР 46-01-008-03 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 

прим.) 

Устройство бетонных оголовников, 1 м3
	0.05
	1 567.41
	240.58
	37.36
	78.37
	12.03
	1.87
	16.91
	8.67
	562
	203
	16

	
	
	
	
	1 289.47
	2.11
	
	64.47
	0.11
	5.31
	16.91
	
	342
	2

	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]

	
	Накладные расходы
	
	99%
	
	
	12.02
	
	
	
	84%
	172
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	7.28
	
	
	
	48%
	98
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	97.67
	
	
	
	
	833
	
	

	

	27.
	ТЕР 26-02-018-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	0.32
	187.80
	88.52
	82.15
	60.10
	28.33
	26.29
	16.9
	4.21
	607
	479
	111

	
	
	
	
	17.13
	1.16
	
	5.48
	0.37
	3.24
	16.97
	
	18
	6

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	25.83
	
	
	
	77%
	373
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	17.22
	
	
	
	48%
	233
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.15
	
	
	
	
	1 213
	
	

	

	28.
	ТССЦ 113-8070 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	6.62
	36.04
	
	
	238.58
	
	
	
	
	1 752
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	238.58
	
	264.64
	
	
	1 752
	

	
	Объем: 0.32*20.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	ТЕР 26-02-019-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.35
	1 046.30
	90.12
	61.85
	1 412.51
	121.66
	83.50
	16.9
	2.34
	4 509
	2 056
	195

	
	
	
	
	894.33
	0.13
	
	1 207.35
	0.18
	1.87
	16.85
	
	2 258
	3

	
	Накладные расходы
	
	90%
	
	
	109.66
	
	
	
	77%
	1 585
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	73.10
	
	
	
	48%
	988
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 595.27
	
	
	
	
	7 083
	
	

	

	30.
	ТССЦ 113-8070 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг
	27.32
	36.04
	
	
	984.61
	
	
	
	
	7 230
	
	

	
	
	
	
	36.04
	
	
	984.61
	
	264.64
	
	
	7 230
	

	
	Объем: 1.35*20.24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	ТЕР 12-01-020-01 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли
	1.94
	14 923.70
	1 735.22
	694.66
	28 951.98
	3 366.33
	1 347.64
	16.9
	4.85
	201 826
	56 891
	6 536

	
	
	
	
	12 493.82
	25.33
	
	24 238.01
	49.14
	5.71
	16.91
	
	138 399
	831

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9496

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	3 688.71
	
	
	
	92%
	53 104
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	1 878.51
	
	
	
	44%
	25 398
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34 519.20
	
	
	
	
	280 328
	
	

	

	32.
	ТССЦ 101-4128 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2
	32.7
	137.86
	
	
	4 508.02
	
	
	
	
	20 812
	
	

	
	
	
	
	137.86
	
	
	4 508.02
	
	636.44
	
	
	20 812
	

	
	Объем: 22.3+10.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	ТЕРр 58-20-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м
	0.52
	2 956.30
	374.76
	6.66
	1 537.28
	194.88
	3.46
	16.9
	9.44
	8 053
	3 293
	33

	
	
	
	
	2 574.88
	1.21
	
	1 338.94
	0.63
	3.53
	16.86
	
	4 726
	11

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	162.27
	
	
	
	71%
	2 346
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	127.08
	
	
	
	52%
	1 718
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 826.63
	
	
	
	
	12 117
	
	

	

	34.
	ТЕРр 58-3-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий
	0.52
	75.57
	75.35
	0.22
	39.30
	39.18
	0.11
	16.9
	6.68
	663
	662
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	32.52
	
	
	
	71%
	470
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	25.47
	
	
	
	52%
	344
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	97.29
	
	
	
	
	1 477
	
	

	

	35.
	ТЕР 12-01-009-02 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Устройство желобов подвесных, 100 м желобов
	0.52
	8 764.15
	284.26
	25.49
	4 557.36
	147.82
	13.25
	16.9
	9.86
	19 686
	2 498
	131

	
	
	
	
	8 454.40
	2.41
	
	4 396.29
	1.25
	3.88
	16.93
	
	17 058
	21

	
	Накладные расходы
	
	108%
	
	
	161.00
	
	
	
	92%
	2 317
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	55%
	
	
	81.99
	
	
	
	44%
	1 108
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 800.34
	
	
	
	
	23 112
	
	

	

	36.
	ТЕРр 58-10-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м
	0.32
	7 415.77
	333.04
	13.17
	2 373.05
	106.57
	4.21
	16.9
	9.49
	14 487
	1 801
	40

	
	
	
	
	7 069.56
	
	
	2 262.26
	
	5.59
	1
	
	12 646
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	88.45
	
	
	
	71%
	1 279
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	69.27
	
	
	
	52%
	937
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 530.77
	
	
	
	
	16 702
	
	

	

	37.
	ТЕРр 58-10-3 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.
	0.12
	5 731.49
	578.30
	8.10
	687.78
	69.40
	0.97
	16.9
	9.49
	4 133
	1 173
	9

	
	
	
	
	5 145.09
	
	
	617.41
	
	4.78
	1
	
	2 951
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	57.60
	
	
	
	71%
	833
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	45.11
	
	
	
	52%
	610
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	790.49
	
	
	
	
	5 576
	
	

	

	38.
	ТЕРр 58-10-5 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.
	0.04
	4 604.75
	480.56
	8.10
	184.19
	19.22
	0.32
	16.9
	9.49
	740
	325
	3

	
	
	
	
	4 116.09
	
	
	164.64
	
	2.5
	1
	
	412
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	15.95
	
	
	
	71%
	231
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	12.49
	
	
	
	52%
	169
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	212.64
	
	
	
	
	1 140
	
	

	

	39.
	ТЕРр 58-10-6 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.
	0.06
	8 719.75
	480.56
	8.10
	523.18
	28.83
	0.49
	16.9
	9.49
	1 144
	487
	5

	
	
	
	
	8 231.09
	
	
	493.87
	
	1.32
	1
	
	652
	

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	23.93
	
	
	
	71%
	346
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	18.74
	
	
	
	52%
	253
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	565.85
	
	
	
	
	1 743
	
	

	

	40.
	ТЕРр 58-22-1 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.
	0.39
	1 357.93
	327.73
	1.01
	529.59
	127.81
	0.39
	16.9
	9.51
	3 970
	2 160
	4

	
	
	
	
	1 029.19
	
	
	401.38
	
	4.5
	1
	
	1 806
	

	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900

	
	Накладные расходы
	
	83%
	
	
	106.08
	
	
	
	71%
	1 534
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	83.08
	
	
	
	52%
	1 123
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	718.75
	
	
	
	
	6 627
	
	

	

	41.
	ТССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	10.65
	48.13
	4.41
	36.66
	512.55
	46.97
	390.43
	16.9
	8.61
	5 425
	794
	3 362

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	в т.ч. Накладные расходы
	
	100%
	
	
	46.97
	
	
	
	100%
	794
	
	

	
	в т.ч. Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	28.18
	
	
	
	60%
	476
	
	

	

	42.
	ТССЦпг 03-21-01-015 

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза
	10.65
	16.40
	
	16.40
	174.66
	
	174.66
	
	9.26
	1 617
	
	1 617

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	67 753.63
	7 396.57
	2 651.87
	
	
	412 508
	125 003
	17 453

	
	
	
	57 629.99
	95.24
	
	
	
	268 784
	1 612

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	66 426.58
	7 294.08
	2 073.86
	
	
	403 235
	123 270
	12 398

	
	
	
	57 058.59
	95.24
	
	
	
	267 568
	1 612

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	11 701.67
	
	
	
	
	48 804
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 9, 22, 26; %=71 - по стр. 2-8, 11, 12, 33, 34, 36-40; %=73 - по стр. 10; %=90 - по стр. 13; %=66 - по стр. 18, 20; %=67 - по стр. 23; %=80 - по стр. 24; %=77 - по стр. 27, 29; %=92 - по стр. 31, 35)
	7 119.52
	
	
	
	
	102 595
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 9, 22, 26, 27, 29; %=52 - по стр. 2-8, 11, 12, 33, 34, 36-40; %=56 - по стр. 10; %=43 - по стр. 13; %=50 - по стр. 18, 20; %=40 - по стр. 23; %=37 - по стр. 24; %=44 - по стр. 31, 35)
	4 380.60
	
	
	
	
	59 207
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	77 926.70
	
	
	
	
	565 037
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	639.84
	55.52
	12.92
	
	
	2 231
	939
	76

	
	
	
	571.40
	
	
	
	
	1 216
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 16)
	63.85
	
	
	
	
	920
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 16)
	39.42
	
	
	
	
	526
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	743.11
	
	
	
	
	3 677
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	687.21
	46.97
	565.09
	
	
	7 042
	794
	4 979

	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41)
	46.97
	
	
	
	
	794
	
	

	
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41)
	28.18
	
	
	
	
	476
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	687.21
	
	
	
	
	7 042
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	79 357.02
	
	
	
	
	575 756
	
	

	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%
	1 698.24
	
	
	
	
	12 321
	
	

	
	ИТОГО
	81 055.26
	
	
	
	
	588 077
	
	

	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%
	1 621.11
	
	
	
	
	11 762
	
	

	
	ИТОГО
	82 676.37
	
	
	
	
	599 839
	
	

	
	НДС 18%
	14 881.75
	
	
	
	
	107 971
	
	

	
	ВСЕГО С НДС
	97 558.12
	
	
	
	
	707 810
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 183.37
	
	
	
	
	103 515
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 420.02
	
	
	
	
	59 733
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)
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